[image: ]


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Для проведения тендера на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству штаба строительства на объекте: «Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

	№ пп
	Наименование условий
	Содержание условий

	1.
	Наименование работ и объекта
	Устройство штаба строительства на объекте: «Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А»

	2.
	Вид работ
	Устройство штаба строительства

	3.
	Место расположения объекта
	г. Москва, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А

	4.
	Заказчик/Генподрядчик
	АО «ГК «ОСНОВА»

	5.
	Основание
	Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком

	6.
	Сроки выполнения работ
	20 календарных дней со дня указания Заказчика/Генподрядчика

	7.
	Комплект документации, предоставляемый Заказчиком претенденту
	1. Настоящее техническое задание.
2. Укрупненная ведомость объемов работ.
3. Схема/планировка штаба строительства.
4. Спецификация штаба строительства
5. Стройгенплан

	8.
	Задача претендента
	Разработать коммерческое предложение на устройство штаба строительства.
В предложении должен быть представлен график производства работ.

	9.
	Требования к выполнению работ.
	Работы выполнить в соответствии с требованиями норм действующего законодательства.
В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ:
1. Организовать ведение работ строго в соответствии с ППР, технологической картой (ППР, технологическую карту перед началом производства работ разработать и согласовать с Заказчиком);
2. Предоставить Заказчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ;
3. Предоставить Заказчику данные о запланированном количестве машин и механизмов для производства работ;
4. Самостоятельно оплачивать штрафы контролирующих организаций в случае выявления нарушений при производстве работ, а также устранять эти нарушения.



	
	
	В части выполнения работ:
1. Обеспечить сохранность инженерных систем;
2. Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ;
3. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест.
В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды:
1. На период производства работ подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки.
2. Обеспечить соблюдения норм и правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды на объекте;
3. Обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ;
4. При производстве работ соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ;
5. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест;
6. Обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и СИЗ.

	10.
	Требования к оформлению документации и сдачи работ.
	1. Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм.
2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ, график производства работ.
3. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику/Генподрядчику.
4. Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику/Генподрядчику.
5. Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику/Генподрядчику

	11.
	Особые требования
	1.   А. Штаб строительства принять с учетом помещений ИТР из бытовых помещений контейнерного типа в два яруса – 12 шт., планировка помещений во вложении см Приложение 1 (Схема бытового городка / Планировка штаба), с внутренними отделочными работам, инженерными системами и оборудованием (ЭОМ, ОВ, ВК, АПС, кондиционирование, интернет, IP телефония), включая конвектора отопления.
Б. Согласовать с заказчиком АО «ГК «ОСНОВА» образцы применяемых материалов; предоставить на тендерный комитет визуализацию штаба, а также фото из портфолио ранее выполненных проектов если таковы имеются. Предоставить на тендерный комитет проект/визуализацию внутренней стальной лестницы и согласовать применяемые материалы с конкретным поставщиком.
В. При составлении КП учесть: согласно Приложения 1 (Схема бытового городка / Планировка штаба) выделено синий линией, что на 2 этаже в помещении переговорной предусмотрена установка стеклопакетов на всю высоту помещения.
Г. Отделка: стены панели МДФ светлых тонов с учётом утепления; окна ПВХ (2-ух камерный стеклопакет); полы – полукоммерческий линолеум с учётом основания из дощатых утепленных полов и влагостойкой фанеры – 12мм; двери металлические наружные.



	
	
	2. В стоимости коммерческого предложения учесть комплектацию штаба строительства мебелью и офисным оборудованием: Стеллажи, Гардероб под одежду в кабинетах; тумбы под оргтехнику, столы руководителей с тумбами и креслами, стулья для посетителей, телевизор / чайник и т.д. см. Приложение 2 (Спецификация Бытового городка).
3. В стоимости коммерческого предложения учесть устройство систем кондиционирования воздуха (кабинеты и комната совещаний), учесть тепловые завесы – 2 шт; разводку ЭОМ принять в кабельканале, наружная с учётом устройства вводного щитка, комплектация эл. автоматами / диф. автоматами, электрическим счетчиком, учесть монтаж розеток, выключателей осв. приборов.
4. В стоимости коммерческого предложения учесть устройство одного санузла с оборудованием и подключением, учесть устройство бойлеров ГВС, учесть сантехнические перегородки (ЛДСП- 25мм) с дверями согласно Приложения 1 (Схема бытового городка / Планировка штаба), учесть устройство 3-ех писсуаров, 3-ех умывальников и 4 унитаза.
5. Наружные двери 3 шт с доводчиком. На входной двери помещения лестницы предусмотреть помимо врезного замка электромагнитный замок с картами доступа 20 шт; Двери в с/у, помещение строительного контроля, переговорную – оснастить доводчиками в количестве 3 шт.
6. Предусмотреть устройство септика типа Топас 12 с подключением. Заложить в стоимость монтажа септика земляные работы, подготовку основания, обратную засыпку, а также устройство канализационной трубы к туалету (расстояние до 5 метров). Учесть устройство колодца для сброса воды из септика.
7. В стоимости коммерческого предложения по монтажу бытовых помещений предусмотреть стоимость работ и материалов по устройству основания из дорожных плит, включая земляные работы по выравниванию основания, устройству песчаной подушки. Монтаж плит предусмотреть не на всю площадь пятна установки бытового городка, а только по краям (по длинной стороне – 15 метров).
8. Оснащения штаба мебелью / сантех приборами / электрооборудованием и пр. см Приложение 2 (Спецификация Бытового городка).
9. При производстве работ запланировать устройство временных бытовых помещений для рабочего персонала, которые будут производить работы по монтажу конструкций штаба строительства.
10. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию - организацию работы.
11. ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с проектной и рабочей документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ.
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