


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для проведения тендера на выполнение полного комплекса работ по обеспечению электроснабжения объекта:
«Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 2А»
 
	№ п/п
	Наименование условий
	Содержание условий

	1.
	Наименование объекта
	«Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 2А»

	
2.
	
Вид работ
	1. Разработка и согласование рабочей документации по реконструкции РП 16131, включая разработку и согласование  раздела по диспетчеризации РП 16131
2. Разработка и согласование рабочей документации по прокладке кабельных линий 10 кВ от РП 16131 до БКТП 2х630/10/0,4кВ;
3. Выполнение СМР по реконструкции РП 16131;
4.  Выполнение работ по монтажу БКТП 2х630/10/0,4кВ;
5.  Выполнение СМР по прокладке кабельных линий 10кВ от РП 16131 до БКТП 2х630/10/0,4кВ, 
6. Выполнение СМР по прокладке  кабельных линий 0,4 кВ от БКТП 2х630/10/0,4кВ до ВРУ здания;
7. Выполнение монтажных  и пуско-наладочных работ по диспетчеризации РП 16131 и сдача готовой системы надзорным органам, ресурсоснабжающей и эксплуатирующей организациям ;
8. Испытание и восстановление работоспособности наружного и внутреннего контуров заземления РП 16131;
9. Выполнение пуско-наладочных работ и сдача готовых сетей собственнику РП 16131;
10.Выполнение пуско-наладочных работ и сдача готовых БКТП 2х630/10/0,4кВ  и сетей 0,4 кВ, надзорным органам, ресурсоснабжающей и эксплуатирующей организациям на объекте:
«Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 2А»
11.Сдача работ в ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ», ПАО «Россети Московский регион», МТУ Ростехнадзор и другим надзорным и ресурсоснбжающим организациям. 
12.Передача исполнительной сьёмки выполненных кабельных линий 10 кВ и 0,4 кв в «Мосгоргеотрест». 

	3.
	Место
расположения объекта
	г. Москва, ул. Электродная, 2А

	4.
	Заказчик
(Генподрядчик)
	ООО «ОблСтройИнвест»

	5.
	Основание
	Настоящее техническое задание, технические условия ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ» (собственник РП 16131) и комплекты документации, предоставленные Заказчиком

	6.
	Сроки выполнения работ
	120 календарных дней с даты заключения договора. 
- 1 этап –разработка и согласование рабочей документации - 60 дней;
- 2 этап - выполнение комплекса строительно-монтажных работ в объёме раздела 2 настоящего ТЗ,  с проведением ПНР и последующей сдачей готовых инженерных систем надзорным органам (МОЭСК, Россети, Ростехнадзор и другие необходимые) и передачей в эксплуатирующую организацию - 60 дней

	
7.
	Комплект
документации
предоставляемый Заказчиком
претенденту
	1. Настоящее техническое задание.
2. Технические условия ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ» (собственник РП 16131).
3. Укрупненная ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке.
4. Список контактных лиц.
5. Комплект чертежей проекта:
- Предварительный сводный план сетей;
- 1/КЛ-РД-ЭС2.АР Трансформаторная подстанция 2х630кВА.
Архитектурно-строительные решения.
-  1/КЛ-РД-ЭС2.ЭМ. Трансформаторная подстанция 2х630кВА.
Электрооборудование
- Приложение №1 ТУ на опосредованное подключение к ПАО «РОССЕТИ Московский регион» на 2-х листах.
-1/КЛ-РД-ЭС1. Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения 0,4КВ. 

	

8.
	

Задача претендента
	1. На основании Технических условий ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ»:
 1.1. выполнить работы по разработке рабочей документации (РД) по реконструкции РП 16131(включая выполнение проекта диспетчеризации РП 16131), устройству кабельных линий 10 кВ, 
 1.2. выполнить работы по согласованию разработанной рабочей документации у Заказчика, в ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ», ПАО «Россети Московский регион», МТУ Ростехнадзоре и других всех необходимых органах и организациях реконструкции РП 16131:
 1.2.1. объемы выполняемых работ по реконструкции РП 16131 перечислены в разделе 9 «Объемы работ» настоящего технического задания к тендеру;
1.3. выполнить согласование землеотвода под прокладку кабельных линий 10 кВ от реконструируемого РП 16131 до новой БКТП;
  1.3.1. согласовать трассу прокладки кабельных линий 10 кВ с собственниками земельных участков и всеми необходимыми органами и организациями;
  1.4. выполнить проект  обследования и испытания наружного и внутреннего контуров заземления  РП 16131 и согласовать его ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ. 
 1.5. разработать схему транспортного обслуживания (СТО) и ПОДД на период строительства и эксплуатации;
 1.6. согласовать СТО и ПОДД на период строительства и эксплуатации в Префектуре ВАО и получить положительное решение в Департаменте транспорта города Москвы;
 1.7. получить в ДГИ города Москвы разрешения на использование земельных участков под прокладку кабельных линий. 
1.8 При необходимости проведения работ вне площадки открытие ордера ОАТИ осуществляет Претендент.
1.8.1. При необходимости получения дополнительных данных для проектирования (Геоподоснова, дополнительные ТУ и т.д.) , их получает Претендент. 

2. На основании ТУ ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ» выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ, закупку и монтаж оборудования, ПНР, сдачу выполненных работ: Заказчику, ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ», ПАО «Россети Московский регион», МТУ Ростехнадзоре и другим необходимым органам и организациям:  
 2.1. по строительству БКТП 2х630.  По рабочему проекту 1/КЛ-РД-ЭС2.АР и 1/КЛ-РД-ЭС2.ЭМ. 
 2.2. по реконструкции РП 16131. Проект на СМР(включая диспетчеризацию РП) разрабатывает подрядчик. 
 2.3.по устройству  кабельной линий 10кВ.  Проект разрабатывает подрядчик. 
2.4. по устройству кабельных линий 0,4кВ. По проекту 1/КЛ-РД-ЭС1. Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения 0,4КВ.
3. Выполнить полный комплекс работ по монтажу, пуско-наладке и сдаче готовых инженерных систем с проведением ПНР, контрольной съёмки  ОПС Мосгоргеотреста и последующей сдачей инженерных систем надзорным органам (МОЭСК, Россети, Ростехнадзор и другие необходимые) и передачей в эксплуатирующую организацию.  Сдача выполненных работ Заказчику. 
В стоимости работ и услуг учесть:
- погрузочно-разгрузочные работы;
- работы по обеспечению мероприятий по ТБ и ОТ. 
- антикоррозийное покрытие всех металлических элементов,
- все необходимые для окончательной приемки работ лабораторные испытания;
- учесть вывоз грунта при разработке котлованов и траншей, с открытием и закрытием разрешения на перемещение отходов, с оформлением паспортов отходов и регистрацией в «Автоматизированная информационная система "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (далее - АИС "ОССиГ");
- учесть обратную засыпку пазух котлованов и траншей  песчаным грунтом с к-том уплотнение 0,98 .
-  все необходимые мероприятия по вызову представителей ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ», ПАО МОЭСК, Россети, ФС Ростехнадзор, технического надзора для освидетельствования и сдачи результатов выполненных работ;
-  все необходимые мероприятия по регистрации ТП объекта в органах Ростехнадзора (получение акта допуска);
- проведение промежуточных, окончательных испытаний, достаточных для сдачи систем в эксплуатирующую организацию;
- получение всех необходимых документов от балансодержателя РП 16131 (ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ»): акт осмотра, акта выполнения ТУ, акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности между Заказчиком, балансодержателем РП 16131 и ПАО «Россети московский регион»; 
- стоимость разработки схемы транспортного обслуживания (СТО) и ПОДД на период строительства и эксплуатации;
- стоимость согласования СТО и ПОДД на период строительства и эксплуатации в Префектуре ВАО и стоимость получения положительного решения в Департаменте транспорта города Москвы;
 - стоимость получения в ДГИ города Москвы разрешения на использование земельных участков под прокладку кабельных линий. 
- получение всех документов от ПАО «Россети Московский регион»: акта допуска приборов учета в эксплуатацию, опломбировка приборов учета; Акта выполнения ТУ, Акта выполнения ТП, Акта осмотра энергопринимающих устройств, Разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки, Акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, договор энергоснабжения, заключенный со сбытовой организацией.
В предложениях должны быть представлены график финансирования и график производства работ.


	9.
	Объёмы работ
	Представлены в укрупненной ведомости объёмов работ на тендерной площадке (на основании Технических условий ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ») и согласованного проекта: 
1. Работы по реконструкции РП 16131: 
Определяется по проекту, разработанному Претендентом. 
Примерный объём:
1.1. Согласование, заключение и оплата подрядчиком договора с организацией балансодержателем РП 10кВ на временную эксплуатацию действующего РП10кВ на время проведения работ по реконструкции РП 16131;
1.2. Согласование, заключение и оплата договора с сетевой компанией и компанией балансодержателем РП 16131 на технический надзор за проведением работ по реконструкции РП10кВ;
1.3. Составление графика посекционных отключений и согласование с сетевой компанией, компанией балансодержателем РП 16131, а также абонентами РП 16131 на стороне высокого напряжения 10кВ в РП 16131;
1.4.  Организация, согласование и проведение выключения питающей линии по заявке от питающего центра ПАО «Россети московский регион» для реконструкции вводной ячейки РП секция I (оплату заявки и работ специалистов сетевой организации оплачивает Претендент);
1.5. Работы по реконструкции вводных ячеек РП 16131  секция А: замена высоковольтных разъединителей, замена масляного выключателя на вакуумный выключатель, установка трансформаторов тока, установка трансформатора напряжения, установка трансформаторов нулевой последовательности, установка контроллера управлением вакуумного выключателя, установка прибора учёта электроэнергии, установка системы РЗА, установка системы АВР, проведение пусконаладочных работ, проведение лабораторных испытаний перед включением;
1.6.  Организация, согласование и проведение выключения питающей линии по заявке от питающего центра ПАО «Россети московский регион» для реконструкции вводной ячейки РП секция II (оплату заявки и работ специалистов сетевой организации оплачивает Претендент);
1.7. Работы по реконструкции вводных ячеек РП секция II: замена высоковольтных разъединителей, замена масляного выключателя на вакуумный выключатель, установка трансформаторов тока, установка трансформатора напряжения, установка трансформаторов нулевой последовательности, установка контроллера управлением вакуумного выключателя, установка прибора учёта электроэнергии, установка системы РЗА, установка системы АВР, проведение пусконаладочных работ, проведение лабораторных испытаний перед включением;
1.8. Выполнить посекционное отключение для проведения работ по реконструкции ячейки секционного выключателя;
1.9. Выполнить работы по реконструкции ячеек секционного выключателя: замена высоковольтных разъединителей, замена масляного выключателя на вакуумный выключатель, установка контроллера управлением вакуумного выключателя, установка системы РЗА, установка системы АВР, проведение пусконаладочных работ, проведение лабораторных испытаний перед включением; 
1.10. Провести тестирование системы АВР в РП 10кВ в рабочем режиме; 
1.11. Выполнить отключение секции I для проведения работ по реконструкции ячейки отходящей линии абонентов РП ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ»;
1.12. Организация работ, направление заявок абонентам, письменное согласование времени и дат работ, выполнение работ по реконструкции абонентских ячеек:  замена высоковольтных разъединителей, замена масляного выключателя на вакуумный выключатель,  установка трансформаторов тока, установка трансформатора напряжения, установка трансформаторов нулевой последовательности, установка контроллера управлением вакуумного выключателя, установка прибора учёта электроэнергии, установка системы РЗА, проведение пусконаладочных работ, проведение лабораторных испытаний перед включением;
1.13. Организация, направление заявки, согласование и проведение выключения питающей линии от питающего центра ПАО «Россети московский регион» для реконструкции вводной ячейки РП секция II для проведения работ по реконструкции ячейки отходящей линии абонентов РП ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ» (оплату заявки и работ специалистов сетевой организации оплачивает Претендент);
1.14.  Выполнить реконструкцию секционных ячеек в РП 16131: замена высоковольтных разъединителей, замена масляного выключателя на вакуумный, установка трансформаторов тока, установка трансформаторов напряжения, установка трансформаторов нулевой последовательности, установка контроллера управлением вакуумного выключателя, установка приборов учета электроэнергии, установка системы РЗА, установка системы АВР;
1.15. Проведение ПНР и испытаний перед включением;
1.16. Сдача выполненных работ по реконструкции РП 16131 балансодержателю, ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ», подписание акта осмотра, акта выполнения ТУ, акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности между Заказчиком, балансодержателем РП 16131 и ПАО «Россети московский регион»; 
 1.17. На реконструируемых вводных и секционной ячейках, обеспечивающих систему АВР, предусмотреть установку модулей системы диспетчеризации с выводом сигнала на пульт в диспетчерской (проект диспетчеризации письменно согласовать с ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ)»;
1.18. Провести проверку и испытание наружного и внутреннего контуров заземления (в случае необходимости и по требованию балансодержателя РП 16131 выполнить работы по замене контуров заземления в РП 10 кВ). 
Работы по монтажу БКТП выполняются в рамках проекта  
- 1/КЛ-РД-ЭС2.АР Трансформаторная подстанция 2х630кВА.
Архитектурно-строительные решения.
-  1/КЛ-РД-ЭС2.ЭМ. Трансформаторная подстанция 2х630кВА.
Электрооборудование

Отметка дна котлована может быть скорректирована по месту. Весь грунт вывозиться на полигон, обратная засыпка ведётся песчаным грунтом. 

Работы по прокладке внешних и внутриплощадочных кабельных линий 10 кВ 
      Работы ведутся по проекту, разработанному Претендентом.
     При разработке проекта учесть следующие условия. 
1) Кабельную линию  проложить в земле, в ПНД трубах.
2) Прокладку кабелей производить на глубине не менее 0,7м от поверхности земли, под проезжей частью дорог не менее 1м.
3) Предусмотреть устройство одной резервной линии из ПНД трубы, свободные резервные трубы заделать полиэтиленовой заглушкой. 
4) После прокладки кабелей выполняется уплотнение труб при помощи уплотнителя кабельных проходов УКПт.  

Работы по прокладке внешних и внутриплощадочных кабельных линий 0,4Кв. 
      Работы ведутся по проекту 1/КЛ-РД-ЭС1. Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения 0,4КВ.  Весь грунт вывозиться на полигон, обратная засыпка ведётся песчаным грунтом.

	


10.
	

Требования к
выполнению работ.
	Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства.
В части поставки материалов, монтажа и наладки оборудования:
1. Обеспечить выполняемый объем работ всеми необходимыми материалами,	изделиями	и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, приспособлениями и инвентарем.
2. Обеспечить входной контроль качества материалов и оборудования, применяемых при монтажных работах.
3. Обеспечить получение необходимых справок, актов, актов-допусков, отчетов по испытаниям, заключений, протоколов испытаний, технических отчетов и иной документации по требованию Заказчика.
4. Использовать только новые материалы и оборудование сроком выпуска не более трех месяцев.
5. Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы для применения на территории РФ.
6. Все оборудование должно иметь паспорта и инструкции по монтажу на русском языке.
В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ:
1. Производство работ организуется в соответствии нормативной документацией по ПОС с учетом требований СНиП 12-03-2001 (ч.1), СНиП 12-04-2002 (ч.2) «Безопасность труда в строительстве» в пределах отведенной территории. Все основные работы должны выполняться в соответствии с техническими условиями и требованиями ПУЭ-7, СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Работы выполнять в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства., СП 256.1325800. 2016г.,     СП 76.13330.2016., ТУ.
2.  Организовать ведение работ строго в соответствии с ПОС, стройгенпланом, согласованными ППР и технологической картой. 
2.1.  до начала производства работ согласовать ППР и технологические карты с Заказчиком, ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ» и ПАО «Россети Московский регион».
3. До начала выполнения работ предоставить Заказчику/генподрядчику график производства работ, данные о количестве ИТР, запланированном количестве машин и механизмов для производства работ.
4. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно и за свой счет устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплата штрафов, являются затратной частью Подрядчика.
5.  Разработать и согласовать всю необходимую исходно-разрешительную документацию и все мероприятия по ОТ и ТБ. Затраты на разработку и согласование всей необходимой исходно- разрешительной документации несет Подрядчик.
6.  Получить все необходимые для производства работ допуски, разрешения и согласования с всеми заинтересованными организациями;
7.  Предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчика и Генподрядчика с оформлением актов на скрытые работы, ответственных конструкций.
8.   Предоставить Генподрядчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ;
9.  В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплату штрафов, являются затратной частью Подрядчика.
В части выполнения работ:
1. Обеспечить сохранность существующих инженерных                                             систем, оборудования и коммуникаций. 
2. Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, высотных отметок, размеров в плане и соосностей. В случае допущения ошибок исправление производится Подрядчиком за свой счет.
3. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком, согласно требованиям технического регламента, проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций.
4. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Генподрядчику.
5. Обеспечивает вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ;
6. Обеспечивает содержание в чистоте рабочих мест;
7. При производстве работ обеспечить соблюдение требований безопасности для жителей близлежащих домов       Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, сертификатов, паспортов на материалы и оборудование, технических отчетов и иной документации по требованию Заказчика/Генподрядчика.
8. Подрядчик осуществляет проведение всех необходимых испытаний.
9. При проверке подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик.
10. Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта технической приемки объекта.
     11.  Открытие/ закрытие ордера ОАТИ при необходимости выполняется силами и за счет Подрядчика. 
     12. Претендент обязуется в Департаменте строительства г. Москвы открыть и закрыть разрешение на перемещение отходов, образующихся на объекте при строительных работах. Оформление паспортов отходов и регистрацию в «Автоматизированная информационная система "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (далее - АИС "ОССиГ"). 
    13. Претендент обязуется разработать схему транспортного обслуживания (СТО) и ПОДД на период строительства и эксплуатации;
   13.1. согласовать СТО и ПОДД на период строительства и эксплуатации в Префектуре ВАО и получить положительное решение в Департаменте транспорта города Москвы;
  13.2. получить в ДГИ города Москвы разрешения на использование земельных участков под прокладку кабельных линий. 
14. При производстве работ обеспечить соблюдение требований безопасности для жителей близлежащих домов.
В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды:
1. На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки.
2. На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте.
3. Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ.
4. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ.
5. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой с логотипом организации и средствами индивидуальной защиты.
Для допуска к работам на действующих кабельных линиях выше 1000 В подрядчику необходимо организовать выполнение работ персоналом, находящимся в штате компании, обученным и аттестованным для работы в электроустановках выше 1000 В. Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм электробезопасности и действующего законодательства.
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Требования к оформлению
документации и сдачи работ.
	1. Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующей нормативной документации в РФ.
2. Подрядчик разрабатывает и до начала выполнения работ согласовывает с Заказчиком, согласно требованиям технического регламента, проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций.
3. Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику и Генподрядчику.
4. Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Генподрядчику/Заказчику, надзорным органам.
5. Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, сертификатов, паспортов на материалы и оборудование, технических отчетов и иной документации по требованию Заказчика/Генподрядчика.
6. Подрядчик осуществляет проведение всех необходимых испытаний.
7. Подрядчик осуществляет ведение всех специальных журналов Генподрядчика согласно законодательству РФ с последующей передачей Заказчику (Генподрядчику) 
8. Подрядчик, совместно с Заказчиком формирует исполнительную документацию с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs
9. Принимает участие в мероприятиях контроля возведенного объекта и получения ЗОС.
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Особые требования
	1. До представления коммерческого предложения Претендент должен выехать на место производства работ, должен произвести осмотр реконструируемой РП 16131, изучает представленную проектную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору в том числе по реконструкции РП 16131.
2.	В стоимости КП учесть затраты на организацию мероприятий по охране труда и техники
безопасности: устройство ограждений в местах перепада по высоте; монтаж ЗУС; обеспечение рабочего персонала СИЗ; 	
3.	Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Заказчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме.
4.	В стоимость коммерческого предложения предусмотреть затраты на устройство ВЗиС, электроэнергию, включая устройство временных кабельных линий, в том числе и в зоне производства работ.
Претендент обязуется предоставить в информационном письме совместно с тендерным предложением информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ.
5.	ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные затраты на выполнение Работ и стоимости Материалов в соответствии с проектной документацией, ведомостью оферты на Объект и в соответствии с действующей нормативной документацией в строительстве, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР и оформлением полного комплекта исполнительной документации со сдачей работ и исполнительной документации	Генподрядчику,	Заказчику, Эксплуатирующим   организациям   и   иным
организациям установленных законодательством РФ.
6. В КП должны быть учтены работы, которые указаны в рабочей документации или в действующих нормативных актах, но не вошедшие в спецификацию оборудования. 

	13.
	Требования по банковской
гарантии (БГ)
	БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн. руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчета графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20.

	14.
	Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении
	Необходимо учесть и указать следующие пункты:
1. Авансирование (при необходимости), %
2. Необходимый период на изготовление систем (комплекс работ) от даты получения аванса до начала монтажа.
3. Срок исполнения предмета тендера, кал. дней/мес.,  от начала работ до завершения полного комплекса работ и передачи Заказчику.
4. Гарантийный срок, лет.
5. Готовность к типовому договору, да/нет
6. Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел.
7. Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб.
8. Последующие субподрядные организации запрещены.
     9. Опыт реализации подобных видов работ за последние 3 года с указанием стоимости контракта (указать не менее 3 ключевых объектов и их заказчиков).
10.	ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ в соответствии с проектной и рабочей документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного выполнения работ, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с  оформлением полного комплекта исполнительной документации в т.ч. требованиям технических регламентов и проектной документации, выдаваемого органом, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, сдача работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, эксплуатирующим организациям и иным организациям установленные законодательствами РФ
11.В стоимости коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть затраты на все сопутствующие, вспомогательные и подготовительные работы: затраты на установку, монтаж, использование подъёмных машин и механизмов, технологические крепежные элементы и детали, автотранспорт, подъемно-транспортные механизмы, уборку по окончании работ, затраты на электроэнергию, водоснабжение, затраты на оформление всей необходимой исходно-разрешительной документации и т.п, ведение специальных журналов Генподрядчика согласно действующего законодательства, в стоимость КП должны входить все необходимые согласования и прочие сопутствующие расходы, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ.
10. До представления коммерческого предложения Подрядчик изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчёт объёмов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы.
11. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Весь инвентарь необходимый для выполнения требований ОТ и ТБ являются затратной частью Подрядчика.
12. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на вывоз и утилизацию строительных отходов с предоставлением талонов об утилизации.
13.  Стоимость работ, указанная в КП подрядчика, является твёрдой, не подлежит пересмотру.
14. Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены, и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика.
16. Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены после согласования с Генподрядчиком и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика.
       17. Замена оборудования, материалов, указанных в рабочей документации по предложению подрядчика возможна по согласованию с Генподрядом не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Изменение сроков производства работ согласовывается сторонами и оформляется подписанием дополнительного соглашения.
      18. В качестве обеспечения исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору Генеральный подрядчик ежемесячно производит удержание денежных средств в размере 5 % включая НДС от полной стоимости работ, указанной в справке о стоимости выполненных работ и затрат (далее – «Справка по форме КС-3»). 50% (пятьдесят процентов) суммы гарантийного удержания выплачиваются Подрядчику после получения Актов о полном завершении работ по Договору. Выплата оставшихся 50% (пятьдесят процентов) суммы гарантийного удержания Подрядчику производится через 6 (шесть) месяцев после получения Актов о полном завершении работ по Договору. 
19. Подрядчик до начала производства Работ по Договору и приемки от Генподрядчика строительной площадки обязуется заключить договор на предоставлении простой неисключительной лицензии с ООО «СтройКонтроль» с фиксированной ежемесячной стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда более 2 млрд. руб.), 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млрд. до 2 млрд. руб.) 200 000 (двести тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 100 млн. до 1 млрд. руб.), 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млн. до 100 млн. руб.), в т.ч. НДС-5%, на весь срок действия Договора, а Генподрядчик обязуется содействовать в заключении этого договора в целях ведения Подрядчиком работ по выявленным нарушениям и дефектам, иных условий Договора, выставленным Исполнителем/Генподрядчиком Предписаниям по устранению дефектов, а также осуществления вызовов Исполнителя/Генподрядчика для приёмки Работ по Договору (в т.ч. в выходные и праздничные дни).




	

Генеральный директор 
ООО «ОблСтройИнвест»           _____________________                            / В.Б. Волхонский/
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