[image: LOGOTIP OSI]

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk193114971]для проведения тендера на выполнение полного комплекса по монтажу, пуско-наладке и сдаче построенных тепловых сетей строительному контролю, надзорным органам и последующей передаче эксплуатирующей организации на объекте: «Гостиница», расположенная по адресу: г. Москва, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1,2»

	№
пп
	Наименование условий
	Содержание условий

	1.
	Наименование объекта
	Гостиница. 

	[bookmark: _Hlk174546672]2.
	Вид работ
	- комплекс работ по монтажу, пуско-наладке и сдаче построенных тепловых сетей строительному контролю, надзорным органам и последующей передаче эксплуатирующей организации в составе: раздел ТС.

	3.
	Место расположения объекта
	г. Москва, ул. Потешная, вл. 5, стр. 1,2

	4.
	Заказчик (Генподрядчик)
	 ООО «ОблСтройИнвест»

	5.
	Основание
	Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком.


	6.
	Сроки выполнения работ
	Не    120 более календарных дней.
Сроки производства работ утверждаются по графику производства работ.

	7.
	Комплект документации
предоставляемый Заказчиком претенденту
	1. Настоящее техническое задание.
2. Укрупненная ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке.
3. Комплект чертежей проекта:
07/2024-ТС. Тепловые сети. 
Проект организации строительства. ТОМ 7. 12- М/2024-К-ПОС

	8.
	Задача претендента
	Разработать коммерческое предложение на выполнение: 
- полного комплекса  работ по монтажу, пуско-наладке и сдаче построенных тепловых сетей строительному контролю, надзорным органам и последующей передаче эксплуатирующей организации в составе: раздел ТС, а также инструкции и требования производителей,  с проведением ПНР и последующей сдачей ТС надзорным органам (ПАО МОЭК,  Ростехнадзор и др.) и передачей в эксплуатирующую организацию. 
В стоимости работ учесть:
- погрузочно-разгрузочные работы;
- пробивку, с последующей заделкой по проекту, отверстий диам. До 200 мм в несущ и огражд конструкциях здания;
- антикоррозийное покрытие всех металлических элементов,
- все необходимые для окончательной приемки работ лабораторные испытания;
-  все необходимые мероприятия по вызову представителей ПАО МОЭК, ФС Ростехнадзор, технического надзора для освидетельствования и сдачи работ;
-  все необходимые мероприятия по регистрации ТС объекта в органах Ростехнадзора как Опасного производственного объекта (ОПО), в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» 
- проведение промежуточных, окончательных испытаний, заполнение трубопроводов рабочей средой и их опорожнение в объемах, достаточных для проведения сдачи систем в эксплуатирующую организацию, проведение промывки и гидравлических испытаний ТС с оформлением Актов, получение и оформление в ПАО МОЭК Акта о готовности оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, Акта осмотра тепловой энергоустановки, Акта проверки готовности к отопительному периоду, получение в ФС Ростехнадзор временного Разрешения на допуск в эксплуатацию теплопотребляющей установки, подготовка и проведение ПНР, получение и оформление в ПАО МОЭК Актов рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования, получение Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ПАО МОЭК;
- сбор папок исполнительной документации для сдачи в УТН ПАО МОЭК, ФС Ростехнадзор;
- компенсацию затрат генподрядчика по использованию временных точек подключения сетей электроснабжения и водоснабжения.
- подготовка ИД в соответствии с требованиями 
РД 11-02, ресурсоснабжающей организации и ФС Ростехнадзор.
Стоимость ПНР выделить отдельной позицией в смете
В предложении должны быть представлены график финансирования, график производства работ, график поставки материалов.


	9.
	Объемы работ
	Проведение СМР в объемах, указанных в комплекте РД по соответствующему разделу, а также работ необходимых для сдачи комплекса работ надзорным органам, укрупнённой ведомости работ на тендерной площадке и оформление в ПАО МОЭК Актов осмотра/проверки/приемки оборудования, получение в ФС Ростехнадзор временного Разрешения на допуск в эксплуатацию теплопотребляющей установки: 
- СМР на выполнение комплекса работ по монтажу, пуско-наладке и сдаче построенных тепловых сетей строительному контролю, надзорным органам и последующей передаче эксплуатирующей организации в составе: раздел ТС, с проведением ПНР;
- все необходимые мероприятия по вызову представителей ПАО МОЭК, ФС Ростехнадзор, технического надзора для освидетельствования и сдачи работ;
- проведение промежуточных, окончательных испытаний, заполнение трубопроводов рабочей средой и их опорожнение в объемах, достаточных для проведения сдачи систем в эксплуатирующую организацию, проведение промывки и гидравлических испытаний тепловых сетей с оформлением Актов, получение и оформление в ПАО МОЭК Акта о готовности оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, Акта осмотра тепловой энергоустановки, Акта проверки готовности к отопительному периоду, получение в ФС Ростехнадзор временного Разрешения на допуск в эксплуатацию теплопотребляющей установки, подготовка и проведение ПНР, в том числе формирование и утверждение программы ПНР, получение и оформление в ПАО МОЭК Акта рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования, получение Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ПАО МОЭК;
- сбор папок исполнительной документации для сдачи в УТН ПАО МОЭК, ФС Ростехнадзор;
-   все необходимые мероприятия по регистрации ТС объекта в органах Ростехнадзора как Опасного производственного объекта (ОПО), в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

	10.
	Требования к выполнению работ.
	1. Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства, нормативной базой (ГОСТы, СП, ТУ и пр), рекомендациями производителей материалов и оборудования.
2. Работы выполнять согласно предоставленной рабочей документации. После получения раздела РД, подрядчик в течение 5 дней проводит ее анализ, выявляет неточности, письменно выдает замечания в адрес Генподрядчика.  Не реже 1 раза в неделю проводит ознакомление с записями, внесенными в журнал авторского надзора.
3. Обеспечить выполняемый объем работ всеми
необходимыми материалами, изделиями и
конструкциями, оборудованием и механизмами для
производства работ, приспособлениями и инвентарем.
3. Организовать ведение работ строго в соответствии с РД,  ПОС, стройгенпланом, ППР и технологическими картами на все виды работ (ППР и технологические карты перед началом производства работ разработать и согласовать с Генподрядчиком).
4. Предоставить Заказчику/Генподрядчику график производства работ, данные о количестве ИТР, запланированном количестве машин и механизмов для производства работ. Обеспечить ежедневное присутствие на объекте строительства квалифицированных ИТР для оперативного решения вопросов производства работ. В течение всего рабочего дня по соответствующим разделам СМР, уполномоченного к подписанию документов, а также принимать организационные решения по очередности и срокам проведения работ. 
5. Обеспечить входной контроль качества материалов
и оборудования, применяемых при монтажных
работах.
6. Провести все необходимые приемочные испытания в соответствии с требованиями действующей нормативной документации в строительстве.
7. Неукоснительно соблюдать договорные сроки выполнения работ. 
8. Ежедневно в письменном виде подавать сводку по выполненным объемам за предыдущий день с указанием причин отставания от намеченного плана, до 10-00 текущего дня подавать информацию по расстановке сотрудников и планах на текущий рабочий день.  Разработать и согласовать с Генеральным подрядчиком/Заказчиком программу проведения ПНР. 
9. Использовать только новые материалы и
оборудование подтвержденного качества. Заполнять журнал входного контроля. 
10. Все применяемые материалы и оборудование
должны быть сертифицированы для применения на
территории РФ, иметь паспорта и сертификаты
на русском языке. 
11. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплата штрафов, являются затратной частью Подрядчика.
12.Обеспечить сохранность светопрозрачных конструкций, существующих инженерных систем и оборудования, а также работ и использованных при этом материалов смежных подрядчиков.
Обеспечить сохранность и защиту всего смонтированного оборудования и материалов до передачи в службу Эксплуатации. Сохранность, товарный вид и работоспособность в соответствии с паспортными данными любого изделия до сдачи в СЭ – является обязанностью Подрядчика. 
13.Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ.
14.Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. По окончании рабочего процесса/ рабочего дня, убирать за собой в полном объеме строительный мусор, обрезки материала и упаковки, образовавшиеся в процессе СМР, убирать строительную пыль, образовавшуюся в процессе буровых и прочих работ. Установить на всю ЗРА, конечные участки трубопроводов защитные заглушки, либо укрыть защитным материалом (плёнка, картон, фанера и пр) .
Не допускать к монтажу загрязненные, запыленные материалы. 
15 Осуществляет подготовку и согласование с Генподрядчиком еженедельных планов расстановки специалистов по видам работ.   
16. Открытие/ закрытие ордера ОАТИ при необходимости выполняется силами и за счет Подрядчика.
17. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды:
· На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии мест производства работ.
· На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды на объекте.
· Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ в соответствии с законодательством РФ.
· При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор на полигон ТБО, не допускать проливов ГСМ.
· При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
· Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, привязок, и высотных отметок
·  Обеспечить рабочих светосигнальными жилетами с наименованием организации.
   В случае, если монтаж сопряжен с отклонениями от указаний РД, незамедлительно информировать Генподрядчика для принятия коллегиального решения по отклонениям от указаний РД, в случаях несогласованных с Генподрядчиком отклонений выполненного монтажа систем от рабочей документации и/или нормативной документации исправление производится Подрядчиком за свой счет.


	11.
	Требования к оформлению документации и сдачи работ.
	1. Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующей нормативной документации в РФ.   
2. Подрядчик предоставляет приказы на ответственных представителей, с указанием их полномочий, Генподрядчику.
Подрядчик по окончании работ вызывает на их освидетельствование представителя Генподрядчика, через официальный вызов в программе TERRA 360.
На момент предъявления подрядчик должен иметь   в бумажном виде исполнительные чертежи и схемы сдаваемых работ достаточного для визуального восприятия масштаба, а также ВОР.                                     Вызов делать не менее, чем за 2 суток.
3. Подрядчик ежемесячно, с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs, представляет комплект исполнительной документации (накопительным итогом) в объеме предъявляемой КС-2 (КС-3) до её подписания. По приемке работ подрядчик актуализирует накопительную ведомость и направляет ее в ПТО ОСИ.    По завершении работ формирует полный комплект исполнительной документации с оформлением актов ЗОС.
4.   Подрядчик предоставляет необходимые заключения лабораторий на все виды выполняемых им работ и документы о качестве на применяемые материалы, технические отчеты и иную документацию по требованию Генподрядчика и Заказчика. 
5. Подрядчик осуществляет проведение всех
необходимых испытаний, обязуется выполнить полный комплекс ПНР и сдать весь комплекс выполненных работ Генподрядчику, Заказчику, надзорным органам и эксплуатирующей организации.
Формирование перечня сигналов АСУД и АСПЗ является обязанностью Подрядчика.
8. Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, отчетов по испытаниям, заключений, протоколов испытаний, технических отчетов и иной документации по требованию Генподрядчика/Заказчика, участвует в формировании документов ЗОС.
9. При проверке подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик.
Подрядчик, совместно с Генподрядчиком/Заказчиком формирует исполнительную документацию с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs.
10.   Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта
окончательной сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда.
11. Подрядчик осуществляет ведение всех специальных журналов, согласно законодательству РФ, с последующей передачей Заказчику (Генподрядчику).
12. Принимает участие в мероприятиях контроля возведенного объекта и получения ЗОС.


	12.
	Особые требования
	1. До представления коммерческого предложения Претендент тщательно изучает представленную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию, пропущенные или неучтенные им объемы, выполняются им в счет цены предложения. Выявленные дополнительные объемы работ в дальнейшем учитываются в цене предложения.
2. Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Генподрядом, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. 
3. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию подрядчика на площадке с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. Сумма предложения включает все расходы, в том числе налоги, сборы, страховые выплаты и прочие затраты, которые понесет Участник тендера в процессе выполнения работ, являющихся Предметом тендера.
4. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию и водоснабжение.
5. В коммерческом предложении учесть работу собственных подъемных механизмов для доставки материалов на этажи. 
  6. Претендент обязуется предоставить в информационном письме, совместно с тендерным предложением, информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ.
  7. Разрешается, после согласования с Генподрядчиком, применение крепёжных элементов со схожими техническими характеристиками. 
   8. Стоимость работ, указанная в КП подрядчика, является твёрдой, не подлежит пересмотру. 
   9.  ТКП подрядчиков должно включать в себя все
возможные стоимости Работ и Материалов в
соответствии с проектной документацией и
ведомостью оферты на Объект, в том числе возможных
работ, определенно в оферте не упомянутых, но
необходимых для полного сооружения Объекта, на
100% позволяющих его нормальную
эксплуатацию с получением Заключения о
соответствии построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального
строительства (ЗОС), с разработкой ППР,
формированием полного комплекта исполнительной
документации в BuildDocs, со сдачей работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, эксплуатирующей организации.
10. На момент подачи коммерческого предложения,
претендент обязан предоставить расшифровку
стоимостей работ и материалов на основании
приложенной рабочей документации и
спецификаций к ним. Данный расчёт будет
являться информативным и не будет являться
основанием для подачи актов выполненных работ

	13.
	требования к материалам и работам
	Обязательные требования:
–предотвращение воздействия от строительного загрязнения;
–организация отходов строительства (раздельный сбор);
–управление качеством воздуха во время строительства: 
Управление качеством воздуха во время строительства включает в себя следующие защитные мероприятия:
-защита систем отопления, вентиляции и кондиционирования;
-контроль вредных веществ (краски, вяжущие, строительное оборудование на горючем топливе, места хранения материалов);
-контроль распространения пыли (мероприятия по защите от пыли);
-обеспечение чистоты и порядка (ежедневная уборка);
-мероприятия по защите строительных материалов от влаги.
Меры по поддержанию нормативных показателей качества воздуха в здании во время строительства:
1.Не использовать внутри помещений топливный (бензин, дизель и т. п.) инструмент и обогревательное оборудование. Пользоваться электрическими инструментами и отоплением.
2.Все влажные материалы, материалы, имеющие резкие запахи, материалы, имеющие абсорбирующие свойства, должны храниться и транспортироваться по зданию в закрытой таре (контейнеры, емкости и т. д.).
3.Использовать на входах в строящееся здание грязеулавливающие устройства и средства (решетки, коврики, тканевые покрытия и т. п.).
4.Все хранящиеся материалы внутри здания должны быть накрыты и не контактировать с влагой.
5.Предусматривать временные заграждения любого типа между уже готовыми помещениями и помещениями, в которых ведутся или еще будут вестись работы.
6. Ежедневно проводить чистку и уборку помещений, в которых ведется работа, и через которые осуществляется транспортировка материалов и вынос мусора. 
7.Запрет на использование табачных изделий внутри здания и на расстоянии до 8 метров от входа в здание в течение строительства объекта.


	14.
	Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении
	Необходимо учесть и указать следующие пункты:
1. Является ли компания плательщиком НДС, да/нет.
2. Авансирование (при необходимости), %
3. Необходимый срок на подготовительный период от даты получения аванса до начала СМР.
4. Срок исполнения предмета тендера, кол. дней/мес., от начала СМР до завершения полного комплекса работ и передачей Генподряду.
5. Гарантийный срок, лет.
6. Готовность к типовому договору, да/нет
7. Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел.
8. Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб., Наличие лицензии на проведение отдельных видов работ, указание ФИО сотрудников, имеющих регистрацию в НОСТРОЙ и НАКС
9. Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года с указанием стоимости контракта (указать не более 5 ключевых объектов и их Генподрядов)
10. Последующие субподрядные организации запрещены.
11. В стоимости коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть затраты на все сопутствующие, вспомогательные и подготовительные работы: затраты на установку, монтаж, использование подъёмных машин и механизмов, технологические крепежные элементы и детали, автотранспорт, подъемно-транспортные механизмы, уборку по окончании работ, затраты на электроэнергию, водоснабжение, затраты на оформление всей необходимой исходно-разрешительной документации и т.п, ведение специальных журналов Генподрядчика согласно действующего законодательства, в стоимость КП должны входить все необходимые согласования и прочие сопутствующие расходы, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ.
12. До представления коммерческого предложения Подрядчик изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы.
13. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Весь инвентарь необходимый для выполнения требований ОТ и ТБ являются затратной частью Подрядчика.
14. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на вывоз и утилизацию строительных отходов с предоставлением талонов об утилизации.
15. Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены после согласования с Генподрядчиком и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика.
   16. Замена оборудования, материалов, указанных в рабочей документации по предложению подрядчика возможна по согласованию с Генподрядом не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Изменение стоимости договорной цены согласовывается сторонами и оформляется подписанием дополнительного соглашения.
 17. В качестве обеспечения исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору Генеральный подрядчик ежемесячно производит удержание денежных средств в размере 5 % включая НДС от полной стоимости работ, указанной в справке о стоимости выполненных работ и затрат (далее – «Справка по форме КС-3»). 50% (пятьдесят процентов) суммы гарантийного удержания выплачиваются Подрядчику после получения Актов о полном завершении работ по Договору. Выплата оставшихся 50% (пятьдесят процентов) суммы гарантийного удержания Подрядчику производится через 6 (шесть) месяцев после получения Актов о полном завершении работ по Договору. 
18. Подрядчик до начала производства Работ по Договору и приемки от Генподрядчика строительной площадки обязуется заключить договор на предоставлении простой неисключительной лицензии с ООО «СтройКонтроль» с фиксированной ежемесячной стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда более 2 млрд. руб.), 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млрд. до 2 млрд. руб.) 200 000 (двести тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 100 млн. до 1 млрд. руб.), 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млн. до 100 млн. руб.), в т.ч. НДС-5%, на весь срок действия Договора, а Генподрядчик обязуется содействовать в заключении этого договора в целях ведения Подрядчиком работ по выявленным нарушениям и дефектам, иных условий Договора, выставленным Исполнителем/Генподрядчиком Предписаниям по устранению дефектов, а также осуществления вызовов Исполнителя/Генподрядчика для приёмки Работ по Договору (в т.ч. в выходные и праздничные дни).





Генеральный директор ООО «ОблСтройИнвест»                                           Волхонский В.Б.
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