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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk193114971]для проведения тендера на выполнение полного комплекса работ по изготовлению, установке с последующей передачей в эксплуатацию внутренних противопожарных   дверей , ревизионных лючков, кровельных люков, внутренних металлических дверей и дверей ПВХ   на объекте: «Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, ул.Электродная, вл. 2А

	№
пп
	Наименование условий
	Содержание условий

	1.
	Наименование объекта
	Гостиница. 

	[bookmark: _Hlk174546672]2.
	Вид работ
	Комплекс работ по изготовлению, установке, передаче в эксплуатацию внутренних противопожарных дверей , ревизионных лючков, кровельных люков, внутренних металлических дверей и дверей ПВХ   с РД 12-ОМ/2023-АР-2.0 «Архитектурные решения».

	3.
	Место расположения объекта
	г. Москва, ул.Электродная, вл.2А

	4.
	Заказчик (Генподрядчик)
	 ООО «ОблСтройИнвест»

	5.
	Основание
	Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком.

	6.
	Сроки выполнения работ
	Не более   90   календарных дней.
Сроки производства работ утверждаются по графику производства работ

	7.
	Комплект документации
предоставляемый Заказчиком претенденту
	1. Настоящее техническое задание.
2. Укрупненная ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке.
3. Комплект чертежей проекта:
12-ОМ/2023-АР-2.0
12-ОМ/2024-К-ПОС «Проект организации строительства». 
4. Технические требования  на внутренние противопожарные   двери, ревизионные лючки, кровельные люки, внутренние металлические двери и двери ПВХ. 

	8.
	Задача претендента
	Разработать коммерческое предложение на выполнение комплекса работ по изготовлению, установке в соответствии с рабочей документацией 
11-ОМ/2023-АР-2. и последующей передачей эксплуатирующей организации внутренних дверей, лючков и кровельных люков. 
В стоимости работ учесть:
- разработку монтажных чертежей (тех. карт)
-комплекс работ в соответствии с п.2 настоящего ТЗ
-погрузочно-разгрузочные работы;
-компенсацию затрат по использованию временных точек подключения сетей генподрядчика.
-подготовка ИД в соответствии с требованиями 
РД 11-02.
В предложении должны быть представлены график финансирования, график производства работ, график поставки материалов.

	9.
	Объемы работ
	СМР на выполнение комплекса работ по изготовлению, установке внутренних дверей, лючков и кровельных люков в соответствии с рабочей документацией 
12-ОМ/2023-АР-2. и передачей готовых конструкций в эксплуатирующую организацию. В объемах, указанных в комплекте РД по соответствующему разделу, укрупнённой ведомости работ на тендерной площадке. 

	10.
	Требования к выполнению работ.
	1.Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства, нормативной базой (ГОСТы, СП, ТУ и пр), рекомендациями производителей материалов и оборудования.
2.Работы выполнять согласно предоставленной рабочей документации. После получения раздела РД, подрядчик в течение 5 дней проводит ее анализ, выявляет неточности,  письменно выдает замечания в адрес Генподрядчика.  Не реже 1 раза в неделю проводит ознакомление с записями, внесенными в журнал авторского надзора.
3. Обеспечить выполняемый объем работ всеми
необходимыми материалами, изделиями и
конструкциями, оборудованием и механизмами для
производства работ, приспособлениями и инвентарем.
4. Организовать ведение работ строго в соответствии с рабочей документацией, технологическими картами на все виды работ (технологические карты перед началом производства работ разработать и согласовать с Генподрядчиком).
5.Предоставить Заказчику/Генподрядчику график производства работ, данные о количестве ИТР, запланированном количестве машин и механизмов для производства работ. Обеспечить ежедневное присутствие на объекте строительства квалифицированных ИТР для оперативного решения вопросов производства работ. В течение всего рабочего дня по соответствующим разделам СМР, уполномоченного к подписанию документов, а также принимать организационные решения по очередности и срокам проведения работ. 
6. Обеспечить входной контроль качества материалов
и оборудования, применяемых при монтажных
работах.
7. Провести все необходимые приемочные испытания в соответствии с требованиями действующей нормативной документации в строительстве.
8. Неукоснительно соблюдать договорные сроки выполнения работ. 
9. Ежедневно в письменном виде подавать сводку  по выполненным объемам за предыдущий день с указанием причин отставания от намеченного плана,  до 10-00 текущего дня подавать информацию по расстановке сотрудников и планах на текущий рабочий  день.  
10. Использовать только новые материалы и
оборудование подтвержденного качества. Заполнять журнал входного контроля. 
11. Все применяемые материалы и оборудование
должны быть сертифицированы для применения на
территории РФ, иметь паспорта и сертификаты
на русском языке. На каждое изделие должна предусматриваться гарантия, на период, не менее предусмотренного действующим законодательством. 
12. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплата штрафов, являются затратной частью Подрядчика.
13.Обеспечить сохранность светопрозрачных конструкций, существующих инженерных систем и оборудования, а также работ и использованных при этом материалов смежных подрядчиков. 
Обеспечить сохранность и защиту всех смонтированных   изделий до передачи в службу Эксплуатации. Сохранность, товарный вид и работоспособность изделия и всех его элементов  в соответствии с паспортными данными любого изделия до сдачи в СЭ – является обязанностью Подрядчика.
При необходимости перед сдачей смонтированных изделий в службу эксплуатации провести контрольную регулировку петель, замков и т.д.
14.Предусмотреть установку временных замков на лестничных дверях с мастер-ключом на период строительства с последующим демонтажом временных замков и установкой постоянных. 
 15.Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ.
16.Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. По окончании рабочего процесса/ рабочего дня, убирать за собой в полном объеме строительный мусор, обрезки материала и упаковки, образовавшиеся в процессе СМР, убирать строительную пыль, образовавшуюся в процессе сверлильных и прочих работ. Установить на все установленные в рабочее положение дверные полотна защитные материалы (плёнка, картон, фанера и пр.)
Не допускать к монтажу загрязненные, запыленные материалы. 
17. Предусмотреть использование огнестойкой пены  и  огнестойких герметиков при монтаже противопожарных дверей . 
18. Для выполнения работ по установке противопожарных дверей, подрядчик должен быть членом СРО, предусматривающим возможность установки противопожарных преград или иметь лицензию МЧС на установку противопожарных преград. 
19.Осуществляет подготовку и согласование с Генподрядчиком еженедельных планов расстановки специалистов по видам работ.    
18.В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды:
· На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии мест производства работ.
· На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды на объекте.
· Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ в соответствии с законодательством РФ.
· При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор на полигон ТБО, не допускать проливов ГСМ.
· При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
· Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, привязок, и высотных отметок
·  Обеспечить рабочих светосигнальными жилетами с наименованием организации.
   В случае, если монтаж сопряжен с отклонениями от указаний РД, незамедлительно информировать Генподрядчика для принятия коллегиального решения по отклонениям от указаний РД, в случаях несогласованных с Генподрядчиком отклонений выполненного монтажа систем от рабочей документации и/или нормативной документации исправление производится Подрядчиком за свой счет.

	11.
	Требования к оформлению документации и сдачи работ.
	1.Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующей нормативной документации в РФ.   
2.Подрядчик предоставляет приказы на ответственных представителей, с указанием их полномочий, Генподрядчику.
3.Подрядчик по окончании работ вызывает на их освидетельствование представителя Генподрядчика, через официальный вызов в программе TERRA 360.
На момент предъявления подрядчик должен иметь   в бумажном виде исполнительные чертежи и схемы сдаваемых работ достаточного для визуального восприятия масштаба, а также ВОР.                                     Вызов делать не менее, чем за 2 суток.
4.Подрядчик ежемесячно, с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs, представляет комплект исполнительной документации (накопительным итогом) в объеме предъявляемой КС-2 (КС-3) до её подписания. По приемке работ подрядчик актуализирует накопительную ведомость и направляет ее в ПТО ОСИ.    По завершении работ формирует полный комплект исполнительной документации.
5.Подрядчик предоставляет необходимые заключения лабораторий на все виды выполняемых им работ и документы о качестве на применяемые материалы, технические отчеты и иную документацию по требованию Генподрядчика и Заказчика. 
6.Подрядчик осуществляет проведение всех
необходимых испытаний и сдать весь комплекс выполненных работ Генподрядчику, Заказчику и эксплуатирующей организации.
7.Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, отчетов по испытаниям, заключений, протоколов испытаний, технических отчетов и иной документации по требованию Генподрядчика/Заказчика.
8.При проверке подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик.
Подрядчик, совместно с Генподрядчиком/Заказчиком формирует исполнительную документацию с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs.
9. Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта
окончательной сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда.
10. Подрядчик осуществляет ведение всех специальных журналов, согласно законодательству РФ, с последующей передачей Заказчику (Генподрядчику).
11.Принимает участие в мероприятиях контроля возведенного объекта.

	12.
	Особые требования
	1. До представления коммерческого предложения Претендент тщательно изучает представленную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию, пропущенные или неучтенные им объемы, выполняются им в счет цены предложения. Выявленные дополнительные объемы работ в дальнейшем учитываются в цене предложения.
2. Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Генподрядом, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. 
3. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию подрядчика на площадке с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. Сумма предложения включает все расходы, в том числе налоги, сборы, страховые выплаты и прочие затраты, которые понесет Участник тендера в процессе выполнения работ, являющихся Предметом тендера.
4. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию и водоснабжение.
5. В коммерческом предложении учесть работу собственных подъемных механизмов для доставки материалов на этажи. 
6.Претендент обязуется предоставить в информационном письме, совместно с тендерным предложением, информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ.
7. В коммерческом предложении учесть все крепежные  элементы, которые в объеме работ на тендерной площадке не учтены. Разрешается, после согласования с Генподрядчиком, применение крепёжных элементов со схожими техническими характеристиками. 
7. Цветовые решения дверей, тип фарнитуры в ведомости работ указан предварительно и будет  дополнительно корректироваться  после согласования дизайн проекта. 
8. Фурнитуру, петли, типы замков, крепежные элементы, герметизирующие составы  и прочее перед заказом согласовать с Заказчиком и Авторами проекта. Без согласования с Заказчиком и авторским надзором запуск в производство изделий запрещается. 
9. В стоимость коммерческого предложения учесть «строительную» защиту дверного полотна.
10. Стоимость работ, указанная в КП подрядчика, является твёрдой, не подлежит пересмотру. При этом Застройщик (Заказчик) имеет право вносить изменения в проектную документацию без оформления дополнительных соглашений в соответствии со ст.744 ГК РФ.
11. ТКП подрядчиков должно включать в себя все
возможные стоимости Работ и Материалов в
соответствии с проектной документацией и
ведомостью оферты на Объект, в том числе возможных
работ, определенно в оферте не упомянутых,  на
100% позволяющих нормальную эксплуатацию Объекта, с разработкой тех. карт, формированием полного комплекта исполнительной документации в BuildDocs, со сдачей работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, эксплуатирующей организации.
12. На момент подачи коммерческого предложения,
претендент обязан предоставить расшифровку
стоимостей работ и материалов на основании
приложенной рабочей документации и
спецификаций к ним. Данный расчёт будет
являться информативным и не будет являться
основанием для подачи актов выполненных работ

	13.
	Требования к материалам и работам
	Обязательные требования:
–предотвращение воздействия от строительного загрязнения;
–организация отходов строительства (раздельный сбор);
–управление качеством воздуха во время строительства: 
Управление качеством воздуха во время строительства включает в себя следующие защитные мероприятия:
-защита систем отопления, вентиляции и кондиционирования;
-контроль вредных веществ (краски, вяжущие, строительное оборудование на горючем топливе, места хранения материалов);
-контроль распространения пыли (мероприятия по защите от пыли);
-обеспечение чистоты и порядка (ежедневная уборка);
-мероприятия по защите строительных материалов от влаги.
Меры по поддержанию нормативных показателей качества воздуха в здании во время строительства:
1.Не использовать внутри помещений топливный (бензин, дизель и т. п.) инструмент и обогревательное оборудование. Пользоваться электрическими инструментами и отоплением.
2.Все влажные материалы, материалы, имеющие резкие запахи, материалы, имеющие абсорбирующие свойства, должны храниться и транспортироваться по зданию в закрытой таре (контейнеры, емкости и т. д.).
3.Использовать на входах в строящееся здание грязеулавливающие устройства и средства (решетки, коврики, тканевые покрытия и т. п.).
4.Все хранящиеся материалы внутри здания должны быть накрыты и не контактировать с влагой.
5.Предусматривать временные заграждения любого типа между уже готовыми помещениями и помещениями, в которых ведутся или еще будут вестись работы.
6. Ежедневно проводить чистку и уборку помещений, в которых ведется работа, и через которые осуществляется транспортировка материалов и вынос мусора. 
7.Запрет на использование табачных изделий внутри здания и на расстоянии до 8 метров от входа в здание в течение строительства объекта.


	14.
	Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении
	Необходимо учесть и указать следующие пункты:
1. Является ли компания плательщиком НДС, да/нет.
2. Авансирование (при необходимости), %
3. Необходимый срок на подготовительный период от даты получения аванса до начала СМР.
4. Срок исполнения предмета тендера, кол. дней/мес., от начала СМР до завершения полного комплекса работ и передачей Генподряду.
5. Гарантийный срок, лет.
6. Готовность к типовому договору, да/нет
7. Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел.
8. Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб., Наличие лицензии МЧС на проведение отдельных видов работ, указание ФИО сотрудников, имеющих регистрацию в НОСТРОЙ и НАКС
9. Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года с указанием стоимости контракта (указать не более 5 ключевых объектов и их Генподрядов)
10. Последующие субподрядные организации запрещены.
11. В стоимости коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть затраты на все сопутствующие, вспомогательные и подготовительные работы: затраты на установку, монтаж, использование подъёмных машин и механизмов, технологические крепежные элементы и детали, автотранспорт, подъемно-транспортные механизмы, уборку по окончании работ, затраты на электроэнергию, водоснабжение, затраты на оформление всей необходимой исходно-разрешительной документации и т.п, ведение специальных журналов Генподрядчика согласно действующего законодательства, в стоимость КП должны входить все необходимые согласования и прочие сопутствующие расходы, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ.
12. До представления коммерческого предложения Подрядчик изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы.
13. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Весь инвентарь необходимый для выполнения требований ОТ и ТБ являются затратной частью Подрядчика.
14. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на вывоз и утилизацию строительных отходов с предоставлением талонов об утилизации.
15. Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены после согласования с Генподрядчиком и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика.
   16. Замена оборудования, материалов, указанных в рабочей документации по предложению подрядчика возможна по согласованию с Генподрядом не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Изменение сроков производства работ согласовывается сторонами и оформляется подписанием дополнительного соглашения.
 17. В качестве обеспечения исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору Генеральный подрядчик ежемесячно производит удержание денежных средств в размере 5 % включая НДС от полной стоимости работ, указанной в справке о стоимости выполненных работ и затрат (далее – «Справка по форме КС-3») и перечисляет оставшуюся часть Подрядчику по истечении 3 (трех) лет с момента ввода Объекта в эксплуатацию при условии отсутствия недостатков выполненных Работ,  просрочки выполнения Работ и замечаний со стороны Эксплуатирующей организации и подписании Акта окончательной сдачи-приемки выполненных работ по Договору (Приложение №12).
18. Подрядчик до начала производства Работ по Договору и приемки от Генподрядчика строительной площадки обязуется заключить договор на предоставлении простой неисключительной лицензии с ООО «СтройКонтроль» с фиксированной ежемесячной стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда более 2 млрд. руб.), 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млрд. до 2 млрд. руб.) 200 000 (двести тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 100 млн. до 1 млрд. руб.), 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млн. до 100 млн. руб.), в т.ч. НДС-5%, на весь срок действия Договора, а Генподрядчик обязуется содействовать в заключении этого договора в целях ведения Подрядчиком работ по выявленным нарушениям и дефектам, иных условий Договора, выставленным Исполнителем/Генподрядчиком Предписаниям по устранению дефектов, а также осуществления вызовов Исполнителя/Генподрядчика для приёмки Работ по Договору (в т.ч. в выходные и праздничные дни).





Генеральный директор ООО «ОблСтройИнвест»                                           Волхонский В.Б.
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