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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Для проведения тендера на выполнение комплекса работ по разработки котлована и устройства свайного поля на объекте: «Семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин»
по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г 
	№
п.п.
	Наименование условий
	Содержание условий

	1.
	Наименование объекта
	«Семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Дельфин»
по адресу: г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г 

	2.
	Вид работ
	Полный комплекс строительно-монтажных работ: 
- устройству свайного поля, 
-разработка котлована,
-передача заказчику,
-вывоз грунта с территории строительства с
последующей утилизацией на полигоне ТБО,
-обратная засыпка песком с коэф. Упл ≥0,95 пазух

	3.
	Место расположения объекта
	г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2Г 


	4.
	Заказчик/генподрядчик
	АО «ГК «ОСНОВА»

	5.
	Основание
	Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком.

	6.
	Сроки выполнения работ
	60 календарных дня от даты оплаты аванса.

	7.
	Комплект документации
предоставляемый Заказчиком претенденту
	1. Настоящее техническое задание.
2. Ведомость объёмов работ.
3. Проектная и рабочая документация:
шифр ГКО-1630-КЖ01 "Конструкции железобетонные, Свайное поле;
шифр 21-25-3-ПОС «Проект организации строительства»;

	8.
	Задача претендента
	Разработать коммерческое предложение (КП) по комплексу работ согласно п.2. 

	9.
	Объемы работ
	Полный комплекс строительных работ по разработки котлована и устройству свай, согласно ведомости объёмов работ.

	10.
	Требования к выполнению работ.
	1. Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства.
2. Разработать и согласовать всю необходимую
исходно-разрешительную документацию и все
мероприятия по ОТ и ТБ. Затраты на разработку и
согласование всей необходимой исходно
разрешительной документации несет Подрядчик;
3.  Самостоятельно получить для производства работ
все необходимые допуски, разрешения и
согласования с всеми заинтересованными
организациями;
4. Организовать ведение работ строго в соответствии
с проектной документацией, ПОС, стройгенпланом, ППР и технологической картой.
5. Организация мест отдыха, складирования материала, инструментов и оборудования, контейнеров для сбора мусора, вывоз ТБО и отходы производства с предоставлением талонов об утилизации находится в зоне ответственности Исполнителя работ.
    6. Предоставить Заказчику/Генподрядчику график производства работ, данные о количестве ИТР, запланированном количестве машин и механизмов для производства работ не позднее 3 рабочих дней от даты подписания договора.
     7. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплата штрафов, являются затратной частью Подрядчика.
    8. Обеспечить сохранность существующих инженерных систем и оборудования.
     9. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест.
     10 Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ.     11. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

	11.
	Требования к оформлению документации и сдачи работ.
	1. Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующих норм и правил.
2. Подрядчик предоставляет приказы на ответственных представителей Генподрядчику и Заказчику.
3. Перед началом работ подрядчик обязуется разработать и согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком: ППР, график производства работ, график поставки материалов. 
4. Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Генподрядчику и Заказчику.
5. Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Генподрядчику/Заказчику.
6. Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков и иной документации по требованию Генподрядчика и Заказчика.
7. При проверке Подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик.
8. Вести и оформлять РД и ИД в системе электронного документооборота BuildDocs /TERRA 360

	12.
	Особые требования
	1. До предоставления коммерческого предложения Подрядчик, в обязательном порядке, выезжает на место производства работ, изучает представленную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию, пропущенные или неучтенные им объемы, выполняются им в счет цены предложения. Выявленные дополнительные объемы работ в дальнейшем учитываются в цене предложения.
[bookmark: _Hlk185590239]2. В стоимость КП включить затраты на разработку
ППР, мобилизацию машин и механизмов; 
 В стоимости КП при необходимости учесть
затраты на организацию временных подъездных
путей в границах котлована. Временные дороги
согласно ПОС за границами котлована выполняются
силами Заказчика. 
3. КП должно включать в себя все возможные стоимости Работ, составленное в соответствии с проектной и рабочей документацией, ведомостью объемов работ (ВОР) на Объект, представленной на тендерной площадки в разделе: «тендерная документации». 
В стоимости коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть затраты на все сопутствующие, вспомогательные и подготовительные работы: затраты на установку, монтаж, использование подъёмных машин и механизмов, технологические крепежные элементы и детали, автотранспорт, подъемно-транспортные механизмы, уборку по окончании работ, затраты на электроэнергию, водоснабжение, затраты на оформление всей необходимой исходно-разрешительной документации и т.п, ведение общего журнала работ, журнала авторского надзора и специальных журналов Генподрядчика, согласно действующему законодательству РФ. В стоимость КП также должны входить все необходимые согласования и прочие сопутствующие расходы, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ, в том числе лабораторные исследования и заключения.
Так же учесть возможные работы, не упомянутые в ВОР, но необходимых для полного выполнения работ, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию, сдача работ с оформлением полного комплекта исполнительной документации (BuildDocs).
4. Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Генподрядчиком и Заказчиком в производство работ, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. При этом документация в производство работ может выдаваться как в бумажном, так и в электронном виде.
5. При наличии серьезных замечаний, влияющих на соблюдение требований норм и правил, сроки и стоимость Подрядчик извещает об этом до предоставления коммерческого предложения.
6. После завершения тендера и перед заключением договора подрядчик предоставляет развернутую смету согласно 

	13.
	Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении
	Необходимо учесть и указать следующие пункты:
1. Готовность приступить к началу выполнения работ до заключения Договора и оплаты аванса под Гарантийное письмо.
2. Срок исполнения предмета тендера, кол. дней/мес., от начала СМР до завершения полного комплекса работ, окончания испытаний и передачей Генподрядчику/Заказчику.
3. Гарантийный срок, лет.
4. Готовность к типовому договору, да/нет
5. Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб.
6. Численность работающих всего/планируемая для выполнения предмета тендера, человек.
7. Подтвердить официальным письмом с подписью Генерального директора и печатью организации (при наличии), что компания посетила объект до подачи коммерческого предложения и ознакомлена с составом работ и условиями их выполнения.
8. Подтвердить официальным письмом с подписью Генерального директора и печатью организации (при наличии), что компания готова работать по типовому Договору Генподрядчика.
9. Подрядчик прикладывает к КП график выполнения строительно-монтажных работ (далее – График). Подрядчик составляет график с учетом своей ответственности за срыв работ по каждому этапу, которая будет закреплена в договоре.
10. Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены, и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика. 
11. Договором подряда будет предусмотрено гарантийное удержание в объеме 5% от суммы договора.
12. Генподрядчик осуществляет свои полномочия по контролю выполнения Подрядчиком Работ на соответствие требованиям строительных регламентов и РД, а также требований по безопасности строительства, культуре производства и охране труда при производстве работ с использованием электронной площадки «TERRA360» (далее – «Электронная площадка») в следующем порядке:
Подрядчик до начала производства Работ по Договору и приемки от Генподрядчика строительной площадки обязуется заключить договор на предоставление простой неисключительной лицензии с ООО «Разумко» с фиксированной ежемесячной стоимостью без НДС (см. прил. к тендеру обязательные информационные системы) на весь срок действия Договора.
13. Настоящим Стороны подтверждают, что фотоснимки, прилагаемые к Акту проверки/ Предписанию об устранении выявленных дефектов и сделанные с использованием Электронной площадки, фиксирующие выявленное нарушение, будут являться неопровержимым доказательством (п. 2. ст. 64 АПК РФ) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

	14.
	Контактное лицо для организации посещения объекта
	Вельдин Владимир Леонидович. 
v.veldin@s-kontrol.ru 
Руководитель строительства

	15
	Квалификационные требования
	В тендерный комитет, на этапе участия в тендере, официальным письмом с подписью Генерального директора и печатью необходимо предоставить следующую информацию:
1. Качественный и количественный состав персонала;
2. Уровень персонала, допуски, квалификация;
3. Уровень оснащения компании;
Наличие офиса / представительств в регионе проведения работ.

	16
	Требования по банковской гарантии (БГ)
	1. По данному Проекту БГ не требуется. Победитель (подрядчик) обязан открыть Лицевой счет участника казначейского сопровождения в территориальном органе Федерального казначейства. Оплата (взаиморасчеты) Работ по Договору производится с казначейским сопровождением территориальным органом Федерального казначейства
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