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                                                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Для проведения тендера на выполнение:
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству каменной кладки ниже отм. 0.000, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А

	№
пп
	Наименование условий
	Содержание условий

	1.
	Наименование объекта
	«Жилой комплекс»

	[bookmark: _Hlk174546672]2.
	Вид работ
	Комплекс строительно-монтажных работ по устройству каменной кладки ниже отм. 0.000

	3.
	Место расположения объекта
	г. Москва, внутригородское муниципальное
образование Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, земельный участок 26А

	4.
	Заказчик (Генподрядчик)
	 АО «ГК «Основа»

	5.
	Основание
	Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком/генподрядчиком.

	6.
	Сроки выполнения работ
	90 календарных дней.
Сроки производства работ утверждаются по графику производства работ

	7.
	Комплект документации
предоставляемый Заказчиком претенденту
	1. Настоящее техническое задание;
2. Укрупненная ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке;
3. Список контактных лиц;
4. Комплект чертежей проекта;

	8.
	Задача претендента
	Разработать коммерческое предложение на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству каменной кладки ниже отм. 0.000 в соответствии с рабочей документацией и последующей передачей эксплуатирующей организации. 
В стоимости работ учесть:
- комплекс работ в соответствии с п.2 настоящего ТЗ
- погрузочно-разгрузочные работы;
- компенсацию затрат по использованию временных точек подключения сетей генподрядчика.
- подготовка ИД в соответствии с требованиями 
РД.
В предложении должны быть представлены график финансирования, график производства работ, график поставки материалов.

	9.
	Объемы работ
	Представлены в укрупненной ведомости объемов работ на тендерной площадке

	10.
	Требования к выполнению работ.
	1. Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства, нормативной базой (ГОСТы, СП, ТУ и пр.), рекомендациями производителей материалов и оборудования.
2. Работы выполнять согласно предоставленной рабочей документации. После получения раздела РД, подрядчик в течение 5 дней проводит ее анализ, выявляет неточности, письменно выдает замечания в адрес Генподрядчика.  Не реже 1 раза в неделю проводит ознакомление с записями, внесенными в журнал авторского надзора.
3. Обеспечить выполняемый объем работ всеми
необходимыми материалами, изделиями и
конструкциями, оборудованием и механизмами для
производства работ, приспособлениями и инвентарем. 
4. Организовать ведение работ строго в соответствии с ПОС, рабочей документацией, ППР и технологическими картами на все виды работ (ППР и технологические карты перед началом производства работ разработать и согласовать с Генподрядчиком).
5. Предоставить Заказчику/Генподрядчику график производства работ, данные о количестве ИТР, запланированном количестве машин и механизмов для производства работ. Обеспечить ежедневное присутствие на объекте строительства квалифицированных ИТР для оперативного решения вопросов производства работ. В течение всего рабочего дня по соответствующим разделам СМР, уполномоченного к подписанию документов, а также принимать организационные решения по очередности и срокам проведения работ. 
6. Обеспечить входной контроль качества материалов
и оборудования, применяемых при монтажных
работах.
7. Провести все необходимые приемочные испытания в соответствии с требованиями действующей нормативной документации в строительстве.
8. Неукоснительно соблюдать договорные сроки выполнения работ. 
9. Ежедневно в письменном виде подавать сводку по выполненным объемам за предыдущий день с указанием причин отставания от намеченного плана текущего дня подавать информацию по расстановке сотрудников и планах на текущий рабочий день.  
10. Использовать только новые материалы и
оборудование подтвержденного качества. Заполнять журнал входного контроля. 
11. Все применяемые материалы и оборудование
должны быть сертифицированы для применения на
территории РФ, иметь паспорта и сертификаты
на русском языке. 
12. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплата штрафов, являются затратной частью Подрядчика.
13. Обеспечить сохранность светопрозрачных конструкций, существующих инженерных систем и оборудования, а также работ и использованных при этом материалов смежных подрядчиков.
Обеспечить сохранность и защиту всего смонтированного оборудования и материалов до передачи в службу Эксплуатации. Сохранность, товарный вид и работоспособность в соответствии с паспортными данными любого изделия до сдачи в СЭ – является обязанностью Подрядчика. 
14. Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ с открытием и закрытием разрешения, согласно регламенту ДС г. Москвы совместно с сотрудниками АО «ГК «Основа».
15. Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. По окончании рабочего процесса/ рабочего дня, убирать за собой в полном объеме строительный мусор, обрезки материала и упаковки, образовавшиеся в процессе СМР, убирать строительную пыль, образовавшуюся в процессе сверлильных и прочих работ. Установить на все установленные в рабочее положение дверные полотна защитные материалы (плёнка, картон, фанера и пр.).
Не допускать к монтажу загрязненные, запыленные материалы. 
16. Осуществляет подготовку и согласование с Генподрядчиком еженедельных планов расстановки специалистов по видам работ.    
17. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды:
· На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии мест производства работ.
· На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды на объекте.
· Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ в соответствии с законодательством РФ.
· При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор на полигон ТБО, не допускать проливов ГСМ.
· При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
· Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, привязок, и высотных отметок
·  Обеспечить рабочих светосигнальными жилетами с наименованием организации.
   В случае, если монтаж сопряжен с отклонениями от указаний РД, незамедлительно информировать Генподрядчика для принятия коллегиального решения по отклонениям от указаний РД, в случаях несогласованных с Генподрядчиком отклонений выполненного монтажа систем от рабочей документации и/или нормативной документации исправление производится Подрядчиком за свой счет.

	11.
	Требования к оформлению документации и сдачи работ.
	1. Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующей нормативной документации в РФ.   
2. Подрядчик предоставляет приказы на ответственных представителей, с указанием их полномочий, Генподрядчику.
3. Подрядчик по окончании работ вызывает на их освидетельствование представителя Генподрядчика, через официальный вызов в программе TERRA 360.
На момент предъявления подрядчик должен иметь   в бумажном виде исполнительные чертежи и схемы сдаваемых работ достаточного для визуального восприятия масштаба, а также ВОР.                                     Вызов делать не менее, чем за 2 суток.
4. Подрядчик ежемесячно, с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs, представляет комплект исполнительной документации (накопительным итогом) в объеме предъявляемой КС-2 (КС-3) до её подписания. По приемке работ подрядчик актуализирует накопительную ведомость и направляет ее в ПТО. По завершении работ формирует полный комплект исполнительной документации с оформлением актов к папке ЗОС.
5. Подрядчик предоставляет необходимые заключения лабораторий на все виды выполняемых им работ и документы о качестве на применяемые материалы, технические отчеты и иную документацию по требованию Генподрядчика и Заказчика. 
6. Подрядчик осуществляет проведение всех
необходимых испытаний, обязуется выполнить полный комплекс работ и сдать весь комплекс работ Генподрядчику, Заказчику, надзорным органам и эксплуатирующей организации.
7. Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, отчетов по испытаниям, заключений, протоколов испытаний, технических отчетов и иной документации по требованию Генподрядчика/Заказчика, участвует в формировании документов ЗОС.
8. При проверке подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик.
9. Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта
окончательной сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда.
10. Подрядчик осуществляет ведение всех специальных журналов, согласно законодательству РФ, с последующей передачей Заказчику (Генподрядчику).
11. Принимает участие в мероприятиях контроля возведенного объекта и получения ЗОС.

	12.
	Особые требования
	1. До представления коммерческого предложения Претендент тщательно изучает представленную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию, пропущенные или неучтенные им объемы, выполняются им в счет цены предложения. Выявленные дополнительные объемы работ в дальнейшем учитываются в цене предложения.
2. Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Генподрядом, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. 
3. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию подрядчика на площадке с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. Сумма предложения включает все расходы, в том числе налоги, сборы, страховые выплаты и прочие затраты, которые понесет Участник тендера в процессе выполнения работ, являющихся Предметом тендера.
4. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию и водоснабжение.
5. В коммерческом предложении учесть работу собственных подъемных механизмов для доставки материалов на этажи. 
 6.Претендент обязуется предоставить в информационном письме, совместно с тендерным предложением, информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ.
  7. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть армирование кладки, устройство закладных деталей при необходимости, устройство гибких связей, грунтовку, устройство зачеканки цементным раствором, двухслойная огнезащита металлических конструкций, а также учесть заполнение пустот кладки пористыми и иными материалами согласно РД АР и технологии производства.
   8. Стоимость работ, указанная в КП подрядчика, является твёрдой, не подлежит пересмотру. При этом Застройщик (Заказчик) имеет право вносить изменения в проектную документацию без оформления дополнительных соглашений в соответствии со ст.744 ГК РФ.

   9. В коммерческом предложении учесть, что башенный кран, грузовой подъемник предоставляться не будет.
10. В коммерческом предложении принять порядок цен на:
- Полнотелые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения марки Блок I/600х200х250/D600/B3,5/F15 ГОСТ 31360-2007 по 5600р/м3;
- Плита перегородочная пазогребневая СППо-М150/1,8 498х115х248 ГОСТ 379-2015 по 1110р/м2.
  11. При необходимости откачку воды из стилобатной части ведет за собой подрядчик, в местах проведения работ.
  12. ТКП подрядчиков должно включать в себя все
возможные стоимости Работ и Материалов в
соответствии с проектной документацией и
ведомостью оферты на Объект, в том числе возможных
работ, определенно в оферте не упомянутых, но
необходимых для полного сооружения Объекта, на
100% позволяющих его нормальную
эксплуатацию с получением Заключения о
соответствии построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального
строительства (ЗОС), с разработкой ППР,
формированием полного комплекта исполнительной
документации в BuildDocs, со сдачей работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, эксплуатирующей организации.
11. На момент подачи коммерческого предложения,
претендент обязан предоставить расшифровку
стоимостей работ и материалов на основании
приложенной рабочей документации и
спецификаций к ним. Данный расчёт будет
являться информативным и не будет являться
основанием для подачи актов выполненных работ

	13.
	Требования к материалам и работам
	Обязательные требования:
–предотвращение воздействия от строительного загрязнения;
–организация отходов строительства (раздельный сбор);
–управление качеством воздуха во время строительства: 
Управление качеством воздуха во время строительства включает в себя следующие защитные мероприятия:
-защита систем отопления, вентиляции и кондиционирования;
-контроль вредных веществ (краски, вяжущие, строительное оборудование на горючем топливе, места хранения материалов);
-контроль распространения пыли (мероприятия по защите от пыли);
-обеспечение чистоты и порядка (ежедневная уборка);
-мероприятия по защите строительных материалов от влаги.
Меры по поддержанию нормативных показателей качества воздуха в здании во время строительства:
1. Не использовать внутри помещений топливный (бензин, дизель и т. п.) инструмент и обогревательное оборудование. Пользоваться электрическими инструментами и отоплением.
2. Все влажные материалы, материалы, имеющие резкие запахи, материалы, имеющие абсорбирующие свойства, должны храниться и транспортироваться по зданию в закрытой таре (контейнеры, емкости и т. д.).
3. Все хранящиеся материалы внутри здания должны быть накрыты и не контактировать с влагой.
4. Ежедневно проводить чистку и уборку помещений, в которых ведется работа, и через которые осуществляется транспортировка материалов и вынос мусора. 
5. Запрет на использование табачных изделий внутри здания и на расстоянии до 8 метров от входа в здание в течение строительства объекта.


	14.
	Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении
	Необходимо учесть и указать следующие пункты:
1. Является ли компания плательщиком НДС, да/нет.
2. Авансирование (при необходимости), %
3. Необходимый срок на подготовительный период от даты получения аванса до начала СМР.
4. Срок исполнения предмета тендера, кол. дней/мес., от начала СМР до завершения полного комплекса работ и передачей Генподряду.
5. Гарантийный срок, лет.
6. Готовность к типовому договору, да/нет
7. Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел.
8. Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб., Наличие лицензии на проведение отдельных видов работ, указание ФИО сотрудников, имеющих регистрацию в НОСТРОЙ и НАКС
9. Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года с указанием стоимости контракта (указать не более 5 ключевых объектов и их Генподрядов)
10. Последующие субподрядные организации запрещены.
11. В стоимости коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть затраты на все сопутствующие, вспомогательные и подготовительные работы: затраты на установку, монтаж, использование подъёмных машин и механизмов, технологические крепежные элементы и детали, автотранспорт, подъемно-транспортные механизмы, уборку по окончании работ, затраты на электроэнергию, водоснабжение, затраты на оформление всей необходимой исходно-разрешительной документации и т.п, ведение специальных журналов Генподрядчика согласно действующего законодательства, в стоимость КП должны входить все необходимые согласования и прочие сопутствующие расходы, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ.
12. До представления коммерческого предложения Подрядчик изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы.
13. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Весь инвентарь необходимый для выполнения требований ОТ и ТБ являются затратной частью Подрядчика.
14. Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены после согласования с Генподрядчиком и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика.
15. Замена оборудования, материалов, указанных в рабочей документации по предложению подрядчика возможна по согласованию с Генподрядом не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Изменение сроков производства работ согласовывается сторонами и оформляется подписанием дополнительного соглашения.
 16. В качестве обеспечения исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору Генеральный подрядчик ежемесячно производит удержание денежных средств в размере 5 % включая НДС от полной стоимости работ, указанной в справке о стоимости выполненных работ и затрат (далее – «Справка по форме КС-3»). 50% (пятьдесят процентов) суммы гарантийного удержания выплачиваются Подрядчику после получения Актов о полном завершении работ по Договору. Выплата оставшихся 50% (пятьдесят процентов) суммы гарантийного удержания Подрядчику производится через 6 (шесть) месяцев после получения Актов о полном завершении работ по Договору. 
17. Подрядчик до начала производства Работ по Договору и приемки от Генподрядчика строительной площадки обязуется заключить договор на предоставлении простой неисключительной лицензии с ООО «СтройКонтроль» с фиксированной ежемесячной стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда более 2 млрд. руб.), 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млрд. до 2 млрд. руб.) 200 000 (двести тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 100 млн. до 1 млрд. руб.), 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млн. до 100 млн. руб.), в т.ч. НДС-5%, на весь срок действия Договора, а Генподрядчик обязуется содействовать в заключении этого договора в целях ведения Подрядчиком работ по выявленным нарушениям и дефектам, иных условий Договора, выставленным Исполнителем/Генподрядчиком Предписаниям по устранению дефектов, а также осуществления вызовов Исполнителя/Генподрядчика для приёмки Работ по Договору (в т.ч. в выходные и праздничные дни).


	15.
	Требования к Банковской гарантии 
	1. БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн. руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчёта графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20.
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	Обмен документами с АО «ГК «Основа»
	1. Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591
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