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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для проведения тендера на выполнение полного комплекса работ по прокладке внеплощадочных сетей ливневой канализации  К2, в интервале  от  К2-7 до  колодца К2-Вр (с устройством  крепления стен траншей и котлованов при необходимости), а также прокладке внутриплощадочных сетей К2 в интервале К-4 до К7 (без установки колодца  К6) , дооснащением проложенной внутриплощадочной сети К2 со сдачей в эксплуатацию всей сети  в объеме проекта ТП-0410-23  на объекте: "Гостиница, расположенная по адресу: Москва, ул. Электродная, вл.2А" , сдаче выполненных работ надзорным органам, ресурсоснабжающей организации, передачей построенной инженерной сети эксплуатирующей организации.
 

	№
пп
	Наименование условий
	Содержание условий

	1.
	Наименование объекта
	Гостиница. 

	[bookmark: _Hlk174546672]2.
	Вид работ
	[bookmark: _Hlk221714628]Полный комплекс работ по прокладке  внеплощадочных сетей ливневой канализации  К2, в интервале  от  К2-7 до  колодца К2-Вр (с устройством  крепления стен траншей и котлованов при необходимости), а также прокладке внутриплощадочных сетей К2 в интервале К-4 до К-7 (без установки колодца  К6) , дооснащением проложенной внутриплощадочной сети К2 со сдачей в эксплуатацию всей сети  в объеме проекта ТП-0410-23  на объекте: "Гостиница, расположенная по адресу: Москва, ул. Электродная, вл.2А" , сдаче выполненных работ надзорным органам, ресурсоснабжающей организации, передачей построенной инженерной сети эксплуатирующей организации.

	3.
	Место расположения объекта
	г. Москва, ул. Электродная, вл. 2а

	4.
	Заказчик (Генподрядчик)
	 ООО «ОблСтройИнвест»

	5.
	Основание
	Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком

	6.
	Сроки выполнения работ
	Не более 47 календарных дней.
Сроки производства работ утверждаются по графику производства работ

	7.
	Комплект документации
предоставляемый Заказчиком претенденту
	1. Настоящее техническое задание.
2. Укрупненная ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке.
3. Комплект чертежей проекта:
ТП-0410-23
2251.Р. ДР/ГИ типовой узел ввода труб в здание. 
ГЭ-0402/6202-ПОДД


	8.
	Задача претендента
	Разработать коммерческое предложение на выполнение комплекса по прокладке  внеплощадочных сетей ливневой канализации  К2, в интервале  от  К2-7 до  колодца К2-Вр (с устройством  крепления стен траншей и котлованов при необходимости), а также прокладке внутриплощадочных сетей К2 в интервале К-4 до К7 (без установки колодца  К6) , дооснащением внутриплощадочной сети К2 (в том числе выпусков) с устройством шпунта при необходимости, сдаче всей сети (внутри и внеплощадочной ) в полном объеме проекта ТП-0410-23  надзорным органам, ресурсоснабжающей организации (с участием в получении Акта техприсоединения ГУП Мосводосток и справки о выполнении ТУ), получение положительного заключения по исполнительной документации в ГБУ «Мосгоргеотрест», передача построенных инженерных сетей эксплуатирующей организации.  
В стоимости работ учесть:
-  вывоз грунта при разработке траншей сети, установку мойки колес, обустройство бытового городка, временные ограждения , в том числе из проекта ПОДД при работе вне площадки  , с открытием и закрытием разрешения на перемещение отходов, с оформлением паспортов отходов и регистрацией в «Автоматизированная информационная система "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (далее - АИС "ОССиГ");
- Работы ПОС по организации места работы (мойка колес, ограждение места работ, бытовка для обогрева вне городка и т.д). 
- Работы ПОД (далее Проект организации движения)
- учесть обратную засыпку инженерной сети песком и устройство песчаной подушки с к-том уплотнение 0,98;
- все необходимые мероприятия по вызову представителей строительного контроля, технического надзора для освидетельствования и сдачи работ; 
-антикоррозийное покрытие всех металлических элементов,
- все необходимые для окончательной приемки работ лабораторные испытания;
- заключение договора с эксплуатирующим районом на технический надзор.
- затраты на контрольную съёмку ГУП Мосгоргеотреста
- проведение промежуточных, окончательных испытаний, гидравлические испытания, промывка, телеметрия ЦТД, достаточных для проведения сдачи систем в эксплуатирующую организацию; 
- компенсацию затрат по использованию временных точек подключения сетей генподрядчика.
- сбор папок исполнительной документации для сдачи УТК ресурсоснабжающих, эксплуатирующих организаций. 
- подготовка комплектов ИД систем в соответствии с требованиями действующей нормативной документации с оригиналами паспортов оборудования и материалов.
- оплата согласований исполнительной документации.
Стоимость сдачи инженерной сети выделить отдельной позицией в смете.
В предложении должны быть представлены график финансирования, график производства работ, график поставки материалов.

	9.
	Объемы работ
	В соответствии с п. 8 настоящего ТЗ и укрупнённой ведомости работ на тендерной площадке.  В стоимости КП учесть все необходимые для реализации проекта  затраты , даже если они прямо не упомянуты в ВОР и ТЗ. 

	10.
	Требования к выполнению работ.
	1. Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства, нормативной базой (ГОСТов, СП, ТУ и пр), рекомендациями производителей, инструкциями по монтажу производителей материалов и оборудования.
2. Работы выполнять согласно предоставленной рабочей документации. После получения раздела РД подрядчик в течение 5 дней проводит ее анализ, выявляет неточности, письменно выдает замечания 
в адрес Генподрядчика.  Не реже 1 раза в неделю проводит ознакомление с записями, внесенными 
в журнал авторского надзора.
3. Обеспечить выполняемый объем работ всеми
необходимыми материалами, изделиями и
конструкциями, оборудованием и механизмами для
производства работ, приспособлениями и инвентарем.
4. Организовать ведение работ строго в соответствии с ПОС, ПОДД, ППР и технологическими картами на все виды работ (ППР и технологические карты перед началом производства работ разработать и согласовать с Генподрядчиком). Обеспечить проведение технического надзора сетевых организаций.
5. Предоставить Заказчику/Генподрядчику график производства работ, данные о количестве ИТР, запланированном количестве машин и механизмов для производства работ. Обеспечить ежедневное присутствие на объекте строительства квалифицированных ИТР для оперативного решения вопросов производства работ. в течение всего рабочего дня по соответствующим разделам СМР, уполномоченного к подписанию документов, а также принимать организационные решения по очередности и срокам проведения работ. 
6. Обеспечить входной контроль качества материалов
и оборудования, применяемых при монтажных
работах.
7. Провести все необходимые приемочные испытания в соответствии с требованиями действующей нормативной документации в строительстве. Устройство заземления смонтированных трубопроводов и оборудования к контуру заземления здания выполняется подрядчиком.
8. Неукоснительно соблюдать договорные сроки выполнения работ. 
9. Ежедневно в письменном виде подавать сводку по выполненным объемам за предыдущий день с указанием причин отставания от намеченного плана, до 10-00 текущего дня подавать информацию по расстановке сотрудников и планах на текущий рабочий день. 
10.  Использовать только новые материалы и
оборудование подтвержденного качества. Заполнять журнал входного контроля. 
11. Все применяемые материалы и оборудование
должны быть сертифицированы для применения на
территории РФ, иметь паспорта и сертификаты
на русском языке. 
12.  Подготовка и сдача комплектов ИД инженерной системы в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, с оригиналами паспортов оборудования и материалов.
13. Подготовка и сдача комплектов ИД инженерной сети, необходимой для предъявления инженерных систем представителям строительного контроля, технического надзора, эксплуатирующей организации.
14. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплата штрафов, являются затратной частью Подрядчика.
15. Обеспечить сохранность существующих инженерных сетей и оборудования, а также работ и использованных при этом материалов смежных подрядчиков.
Обеспечить сохранность и защиту всего смонтированного оборудования и материалов до передачи в службу Эксплуатации. Сохранность, товарный вид и работоспособность в соответствии с паспортными данными любого изделия до сдачи в СЭ – является обязанностью Подрядчика. 
16. Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ.
17.  Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. По окончании рабочего процесса/ рабочего дня, убирать за собой в полном объеме строительный мусор, обрезки материала и упаковки, образовавшиеся в процессе СМР. Обеспечить своевременный вывоз грунта.
Не допускать к монтажу загрязненные, запыленные материалы. 
18. Претендент обязуется в Департаменте строительства г. Москвы открыть и закрыть разрешение на перемещение отходов, образующихся на объекте при строительных работах. Оформление паспортов отходов и регистрацию в «Автоматизированная информационная система "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (далее - АИС "ОССиГ").
19. Открытие/закрытие ордера ОАТИ при необходимости выполняется силами и за счет Подрядчика.
20. Осуществляет подготовку и согласование с Генподрядчиком еженедельных планов расстановки специалистов по видам работ.    
21. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды:
· На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии мест производства работ.
· На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды на объекте.
· Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, знаков для безопасности работников и транспорта на период производства работ в соответствии с законодательством РФ и ПОДД.
· При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор на полигон ТБО, не допускать проливов ГСМ.
· При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
· Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, привязок, и высотных отметок
·  Обеспечить рабочих светосигнальными жилетами с наименованием организации.
   В случае, если монтаж сопряжен с отклонениями от указаний РД, незамедлительно информировать Генподрядчика для принятия коллегиального решения по отклонениям от указаний РД, в случаях несогласования с Генподрядчиком отклонений выполненного монтажа систем от рабочей документации и/или нормативной документации исправление производится Подрядчиком за свой счет.

	11.
	Требования к оформлению документации и сдачи работ.
	1. Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующей нормативной документации в РФ.   
2. Подрядчик предоставляет приказы на ответственных представителей, с указанием их полномочий Генподрядчику.
Подрядчик по окончании работ вызывает на их освидетельствование представителя Генподрядчика, через официальный вызов в программе TERRA 360.
На момент предъявления подрядчик должен иметь   в бумажном виде исполнительные чертежи и схемы сдаваемых работ достаточного для визуального восприятия масштаба, а также ВОР.                                     Вызов представителя генподрядчика, для предъявления работ делать не менее, чем за 2 рабочих дня.
3. Подрядчик ежемесячно, с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs, представляет комплект исполнительной документации (накопительным итогом) в объеме предъявляемой КС-2 (КС-3) до её подписания. По приемке работ подрядчик актуализирует накопительную ведомость и направляет ее в ПТО ОСИ.   По завершении работ формирует полный комплект исполнительной документации с оформлением актов ЗОС.
4. По завершении работ формирует и сдает представителю генподрядчика комплекты ИД инженерных систем в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, с оригиналами паспортов на оборудование и материалы, с отметками ГУП «Мосводосток» и ГУП «Мосгоргеотрест». 
5. Подрядчик предоставляет необходимые заключения лабораторий на все виды выполняемых им работ и документы о качестве на применяемые материалы, технические отчеты и иную документацию по требованию Генподрядчика и Заказчика. 
6. В процессе проведения СМР подрядчик обязуется предоставлять акты согласно действующей нормативной документации РФ. Подрядчик осуществляет проведение всех необходимых испытаний с предоставлением надлежащих Актов, ведением всех специальных журналов работ и сдает весь комплекс выполненных работ Генподрядчику, Заказчику, надзорным органам, а также   эксплуатирующей организации. Формирует и сдает комплекты ИД инженерных сетей необходимых для предъявления и сдачи инженерных систем представителям Застройщика/эксплуатирующей организации, представителям УТК ресурсоснабжающих организаций.
Вызов представителей организаций осуществляющих приемку инженерных сетей осуществляет подрядчик с информированием генподрядчика.
7. Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, отчетов по испытаниям, заключений, протоколов испытаний, технических отчетов и иной документации по требованию Генподрядчика/Заказчика, обеспечивает сдачу инженерных сетей ресурсоснабжающей организации (с участием в получении Акта техприсоединения ГУП Мосводосток, получении справки о выполнении ТУ), получение положительного заключения по исполнительной документации в ГБУ «Мосгоргеотрест», передача построенных инженерных сетей эксплуатирующей организации.  
8. При проверке подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик.
Подрядчик, совместно с Генподрядчиком/Заказчиком формирует исполнительную документацию с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs.
9.  Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта
окончательной сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда.
10. Подрядчик осуществляет ведение всех специальных журналов, согласно законодательству РФ, 
с последующей передачей Заказчику (Генподрядчику).
11. Принимает участие в мероприятиях контроля возведенного объекта и получения ЗОС.

	12.
	Особые требования
	1. До представления коммерческого предложения Претендент тщательно изучает представленную документацию, выезжает на объект строительства,  производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию, пропущенные или неучтенные им объемы, выполняются им в счет цены предложения. Выявленные дополнительные объемы работ в дальнейшем учитываются в цене предложения.
2. Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Генподрядчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. 
3. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию подрядчика на площадке с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. Сумма предложения включает все расходы, в том числе налоги, сборы, страховые выплаты и прочие затраты, которые понесет Участник тендера в процессе выполнения работ, являющихся Предметом тендера.
4. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию и водоснабжение.
  5.Претендент обязуется предоставить в информационном письме, совместно с тендерным предложением, информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ.
  6. Стоимость работ, указанная в КП подрядчика, является твёрдой, не подлежит пересмотру. При этом Застройщик (Заказчик) имеет право вносить изменения в проектную документацию без оформления дополнительных соглашений в соответствии со ст.744 ГК РФ.
   7. ТКП подрядчиков должно включать в себя все
возможные стоимости Работ и Материалов в
соответствии с проектной документацией и
ведомостью оферты на Объект, в том числе возможных
работ, определенно в оферте не упомянутых, но
необходимых для полного сооружения Объекта, на
100% позволяющих его нормальную
Эксплуатацию, с разработкой ППР,
формированием полного комплекта исполнительной
документации в BuildDocs, со сдачей работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, эксплуатирующей организации, надзорным органам, ресурсоснабжающим  организациям. 
8. На момент подачи коммерческого предложения,
претендент обязан предоставить расшифровку
стоимостей работ и материалов на основании
приложенной рабочей документации и
спецификаций к ним. Данный расчёт будет
являться информативным и не будет являться
основанием для подачи актов выполненных работ.


	13.
	требования к материалам и работам
	Обязательные требования:
–предотвращение воздействия от строительного загрязнения;
–организация отходов строительства (раздельный сбор);
–управление качеством воздуха во время строительства: 
Управление качеством воздуха во время строительства включает в себя следующие защитные мероприятия:
-контроль распространения пыли (мероприятия по защите от пыли);
-обеспечение чистоты и порядка (ежедневная уборка);
-мероприятия по защите строительных материалов от влаги.
Меры по поддержанию нормативных показателей качества воздуха в здании во время строительства:
1.Не использовать внутри помещений топливный (бензин, дизель и т. п.) инструмент и обогревательное оборудование. Пользоваться электрическими инструментами и отоплением.
2.Все влажные материалы, материалы, имеющие резкие запахи, материалы, имеющие абсорбирующие свойства, должны храниться и транспортироваться по зданию в закрытой таре (контейнеры, емкости и т. д.).
3.Все хранящиеся материалы на строительной площадке должны быть накрыты и не контактировать с влагой.
4.Предусматривать временные ограждения мест проведения работ. 
5. Запрет на использование табачных изделий внутри здания и на расстоянии до 8 метров от входа в здание в течение строительства объекта.

	14.
	Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении
	Необходимо учесть и указать следующие пункты:
1. Является ли компания плательщиком НДС, да/нет.
2. Авансирование (при необходимости), %
3. Необходимый срок на подготовительный период от даты получения аванса до начала СМР.
4. Срок исполнения предмета тендера, кол. дней/мес., от начала СМР до завершения полного комплекса работ и передачей Генподряду.
5. Гарантийный срок, лет.
6. Готовность к типовому договору, да/нет
7. Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел.
8. Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб., Наличие лицензии на проведение отдельных видов работ, указание ФИО сотрудников, имеющих регистрацию в НОСТРОЙ и НАКС
9. Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года с указанием стоимости контракта (указать не более 5 ключевых объектов и их Генподрядов)
10. Последующие субподрядные организации запрещены.
11. В стоимости коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть затраты на все сопутствующие, вспомогательные и подготовительные работы: затраты на установку, монтаж, использование подъёмных машин и механизмов, технологические крепежные элементы и детали, автотранспорт, подъемно-транспортные механизмы, уборку по окончании работ, затраты на электроэнергию, водоснабжение, затраты на оформление всей необходимой исходно-разрешительной документации и т.п, ведение специальных журналов Генподрядчика согласно действующего законодательства, в стоимость КП должны входить все необходимые согласования и прочие сопутствующие расходы, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ.
12. До представления коммерческого предложения Подрядчик изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы.
13. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Весь инвентарь необходимый для выполнения требований ОТ и ТБ являются затратной частью Подрядчика.
14. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на вывоз и утилизацию строительных отходов с предоставлением талонов об утилизации.
15. Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены после согласования с Генподрядчиком и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика.
   16. Замена оборудования, материалов, указанных в рабочей документации по предложению подрядчика возможна по согласованию с Генподрядом не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Изменение сроков производства работ согласовывается сторонами и оформляется подписанием дополнительного соглашения.
 17. В качестве обеспечения исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору Генеральный подрядчик ежемесячно производит удержание денежных средств в размере 5 % включая НДС от полной стоимости работ, указанной в справке о стоимости выполненных работ и затрат (далее – «Справка по форме КС-3») и перечисляет оставшуюся часть Подрядчику  в течении 10 дней по истечении 1 (одного )  года с момента ввода Объекта в эксплуатацию при условии отсутствия недостатков в результатах выполненных Работ, просрочки выполнения Работ и замечаний со стороны Эксплуатирующей организации, передачи Подрядчиком Генподрядчику полного комплекта исполнительной и эксплуатационной документации, сформированной в виде электронных документов в сервисе BuildDocs, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, и документов, подтверждающих соответствие результатов выполненных Работ техническим условиям и подписании Акта окончательной сдачи-приемки выполненных работ по Договору.
 18. Подрядчик получает от подрядчика рабочую документацию посредством скачивания отштампованной в производство работ документации с ресурса ТЕРРА 360.
19. Подрядчик до начала производства Работ по Договору и приемки от Генподрядчика строительной площадки обязуется заключить договор на предоставлении простой неисключительной лицензии с ООО «СтройКонтроль» с фиксированной ежемесячной стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда более 2 млрд. руб.), 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млрд. до 2 млрд. руб.) 200 000 (двести тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 100 млн. до 1 млрд. руб.), 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млн. до 100 млн. руб.), в т.ч. НДС-5%, на весь срок действия Договора, а Генподрядчик обязуется содействовать в заключении этого договора в целях ведения Подрядчиком работ по выявленным нарушениям и дефектам, иных условий Договора, выставленным Исполнителем/Генподрядчиком Предписаниям по устранению дефектов, а также осуществления вызовов Исполнителя/Генподрядчика для приёмки Работ по Договору (в т.ч. в выходные и праздничные дни).

	15
	Требования по банковской гарантии (БГ)
	1. БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн.руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчета графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20.
2. В случае если Подрядчик получит от Генподрядчика авансовый платеж на сумму свыше 10 000 000,00 руб. (десяти миллионов рублей 00 копеек), Подрядчик обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения аванса, предоставить по выбору Генподрядчика безотзывную Банковскую гарантию, выданную в пользу Генподрядчика, на сумму авансового платежа со сроком действия не менее 3 (Трех) календарных месяцев или поручительство третьего лица, согласованного с Генподрядчиком в обеспечение исполнения обязательств по Договору в части: возврата аванса, перечисленного в порядке, определенном Сторонами в Приложении  к Договору, уплаты
 штрафов, начисленных Подрядчику по условиям Договора и действующего законодательства РФ.  





Генеральный директор ООО «ОблСтройИнвест»                                           Волхонский В.Б.
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