


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для проведения тендера на выполнение полного комплекса работ по обеспечению электроснабжения объекта:
«Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Потешная д.5»
 
	№ п/п
	Наименование условий
	Содержание условий

	1.
	Наименование объекта
	«Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Потешная д.5»

	
2.
	
Вид работ
	Выполнение полного комплекса работ по обеспечению электроснабжения в объеме  проект 1-ОМ/2023-ЭС
[bookmark: _Hlk228258934]1.Разработка траншей под прокладку кабеля с вывозом и утилизацией  грунта на полигоне, обратная засыпка с уплотнением траншей песчаным грунтом с укладкой сигнальной плитки. (ПЗК)
2. Прокладка кабеля в траншеи с подключением. (Кабельная канализация, кабельная продукция, концевые муфты.)
3. Ввод в здание, восстановление гидроизоляции подземной части здания ( типовой узел  в составе проектной документации на тендерной площадке) уплотнение труб.
4. Устройство кабеленесущей системы, прокладка кабеля   с устройством огнестойкого короба  EI150 .
5. Выполнение пуско-наладочных работ и сдача сетей 0,4 кВ, надзорным органам, ресурсоснабжающей и эксплуатирующей организациям на объекте:
«Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Потешная д.5»
6.Сдача работ в ПАО «Россети Московский регион», МТУ Ростехнадзор и другим надзорным и ресурсоснбжающим организациям. 
7.Передача исполнительной сьёмки выполненных кабельных линий  0,4 кв в «Мосгоргеотрест». 

	3.
	Место
расположения объекта
	г. Москва, ул. Потешная д.5

	4.
	Заказчик
(Генподрядчик)
	ООО «ОблСтройИнвест»

	5.
	Основание
	Настоящее техническое задание, проектная документация 1-ОМ/2023-ЭС

	6.
	Сроки выполнения работ
	45 календарных дней с даты заключения договора. 1 этап
30 календарных дней с даты окончания работ ПАО «Россети» по установке трансформаторной подстанции. 2 этап. (см. особые требования п.7)



	
7.
	Комплект
документации
предоставляемый Заказчиком
претенденту
	1. Настоящее техническое задание.
2. Список контактных лиц.
3. Комплект чертежей проекта: 1-ОМ/2023-ЭС
4. Типовой узел восстановление гидроизоляции подземной части здания
 

	

8.
	

Задача претендента
	1. Выполнить работы по устройству кабельных линий 0,4кВ. По проекту. 1-ОМ/2023-ЭС
 Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения 0,4КВ.
2.Выполнить полный комплекс работ по монтажу, пуско-наладке и сдаче готовых инженерных систем с проведением ПНР, контрольной съёмки  ОПС Мосгоргеотреста и последующей сдачей инженерных систем надзорным органам (МОЭСК, Россети, Ростехнадзор и другие необходимые) и передачей в эксплуатирующую организацию.  Сдача выполненных работ Заказчику. 
В стоимости работ и услуг учесть:
- погрузочно-разгрузочные работы;
- работы по обеспечению мероприятий по ТБ и ОТ. 
- антикоррозийное покрытие всех металлических элементов,
- все необходимые для окончательной приемки работ лабораторные испытания;
- учесть вывоз грунта при разработке котлованов и траншей, с открытием и закрытием разрешения на перемещение отходов, с оформлением паспортов отходов и регистрацией в «Автоматизированная информационная система "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (далее - АИС "ОССиГ");
- учесть обратную засыпку пазух котлованов и траншей  песчаным грунтом с к-том уплотнение 0,98 .
-  все необходимые мероприятия по вызову представителей ПАО МОЭСК, Россети, ФС Ростехнадзор, технического надзора для освидетельствования и сдачи результатов выполненных работ;
- проведение промежуточных, окончательных испытаний, достаточных для сдачи систем в эксплуатирующую организацию;
В предложениях должны быть представлены график финансирования и график производства работ.


	9.
	Объёмы работ
	Представлены в укрупненной ведомости объёмов работ на тендерной площадке.


	


10.
	

Требования к
выполнению работ.
	Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства.
В части поставки материалов, монтажа и наладки оборудования:
1. Обеспечить выполняемый объем работ всеми необходимыми материалами,	изделиями	и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, приспособлениями и инвентарем.
2. Обеспечить входной контроль качества материалов и оборудования, применяемых при монтажных работах.
3. Обеспечить получение необходимых справок, актов, актов-допусков, отчетов по испытаниям, заключений, протоколов испытаний, технических отчетов и иной документации по требованию Заказчика.
4. Использовать только новые материалы и оборудование сроком выпуска не более трех месяцев.
5. Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы для применения на территории РФ.
6. Все оборудование должно иметь паспорта и инструкции по монтажу на русском языке.
В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ:
1. Производство работ организуется в соответствии нормативной документацией по ПОС с учетом требований СНиП 12-03-2001 (ч.1), СНиП 12-04-2002 (ч.2) «Безопасность труда в строительстве» в пределах отведенной территории. Все основные работы должны выполняться в соответствии с техническими условиями и требованиями ПУЭ-7, СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Работы выполнять в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства., СП 256.1325800. 2016г.,     СП 76.13330.2016., ТУ.
2.  Организовать ведение работ строго в соответствии с ПОС, стройгенпланом, согласованными ППР и технологической картой. 
3.  до начала производства работ согласовать ППР и технологические карты с Заказчиком, 
4. До начала выполнения работ предоставить Заказчику/генподрядчику график производства работ, данные о количестве ИТР, запланированном количестве машин и механизмов для производства работ.
5. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно и за свой счет устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплата штрафов, являются затратной частью Подрядчика.
6.  Разработать и согласовать всю необходимую исходно-разрешительную документацию и все мероприятия по ОТ и ТБ. Затраты на разработку и согласование всей необходимой исходно- разрешительной документации несет Подрядчик.
7.  Получить все необходимые для производства работ допуски, разрешения и согласования с всеми заинтересованными организациями;
8.  Предъявлять все виды скрытых работ ответственному представителю Заказчика и Генподрядчика с оформлением актов на скрытые работы, ответственных конструкций.
9.   Предоставить Генподрядчику данные о необходимых затратах на электроснабжение и водопотребление стройплощадки на период производства работ;
10. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплату штрафов, являются затратной частью Подрядчика.
В части выполнения работ:
1. Обеспечить сохранность существующих инженерных                                             систем, оборудования и коммуникаций. 
2. Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, высотных отметок, размеров в плане и соосностей. В случае допущения ошибок исправление производится Подрядчиком за свой счет.
3. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком, согласно требованиям технического регламента, проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций.
4. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Генподрядчику.
5. Обеспечивает вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ;
6. Обеспечивает содержание в чистоте рабочих мест;
7. При производстве работ обеспечить соблюдение требований безопасности для жителей близлежащих домов       Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, сертификатов, паспортов на материалы и оборудование, технических отчетов и иной документации по требованию Заказчика/Генподрядчика.
8. Подрядчик осуществляет проведение всех необходимых испытаний.
9. При проверке подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик.
10. Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта технической приемки объекта.
     11.  Открытие/ закрытие ордера ОАТИ при необходимости выполняется силами и за счет Подрядчика. 
     12. Претендент обязуется в Департаменте строительства г. Москвы открыть и закрыть разрешение на перемещение отходов, образующихся на объекте при строительных работах. Оформление паспортов отходов и регистрацию в «Автоматизированная информационная система "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (далее - АИС "ОССиГ"). 
    
 

 При производстве работ обеспечить соблюдение требований безопасности для жителей близлежащих домов.
В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды:
1. На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки.
2. На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте.
3. Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ.
4. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ.
5. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой с логотипом организации и средствами индивидуальной защиты.
Для допуска к работам на действующих кабельных линиях выше 1000 В подрядчику необходимо организовать выполнение работ персоналом, находящимся в штате компании, обученным и аттестованным для работы в электроустановках выше 1000 В. Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм электробезопасности и действующего законодательства.



	





11.
	



Требования к оформлению
документации и сдачи работ.
	1. Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующей нормативной документации в РФ.
2. Подрядчик разрабатывает и до начала выполнения работ согласовывает с Заказчиком, согласно требованиям технического регламента, проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций.
3. Подрядчик обеспечивает своевременную передачу исполнительной документации Заказчику и Генподрядчику.
4. Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Генподрядчику/Заказчику, надзорным органам.
5. Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, сертификатов, паспортов на материалы и оборудование, технических отчетов и иной документации по требованию Заказчика/Генподрядчика.
6. Подрядчик осуществляет проведение всех необходимых испытаний.
7. Подрядчик осуществляет ведение всех специальных журналов Генподрядчика согласно законодательству РФ с последующей передачей Заказчику (Генподрядчику) 
8. Подрядчик, совместно с Заказчиком формирует исполнительную документацию с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs
9. Принимает участие в мероприятиях контроля возведенного объекта и получения ЗОС.
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Особые требования
	1. До представления коммерческого предложения Претендент должен выехать на место производства работ, должен произвести осмотр, изучает представленную проектную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору. 
2.В стоимости КП учесть затраты на организацию мероприятий по охране труда и техники
безопасности: устройство ограждений в местах перепада по высоте; монтаж ЗУС; обеспечение рабочего персонала СИЗ; 	
3.	Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Заказчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме.
4.	В стоимость коммерческого предложения предусмотреть затраты на устройство ВЗиС, электроэнергию, включая устройство временных кабельных линий, в том числе и в зоне производства работ.
Претендент обязуется предоставить в информационном письме совместно с тендерным предложением информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ.
5.	ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные затраты на выполнение Работ и стоимости Материалов в соответствии с проектной документацией, ведомостью оферты на Объект и в соответствии с действующей нормативной документацией в строительстве, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР и оформлением полного комплекта исполнительной документации со сдачей работ и исполнительной документацииГенподрядчику,	Заказчику, Эксплуатирующим   организациям   и   иным организациям установленных законодательством РФ.
6. В КП должны быть учтены работы, которые указаны в рабочей документации или в действующих нормативных актах, но не вошедшие в спецификацию оборудования. 
     7.  Предусмотреть в КП комплекс мероприятий по созданию технической заделки (прокладка кабеля с оставлением резерва) для присоединения в ТП, после  выполнения работ ПАО «Россети» по установке трансформаторной подстанции. 
Технологически работы разделить на два ключевых этапа:
1этап работ 
1.Разработка траншей под прокладку кабеля с вывозом и утилизацией  грунта на полигоне, обратная засыпка с уплотнением траншей песчаным грунтом с укладкой сигнальной плитки. (ПЗК)
2. Прокладка кабеля в траншеи с подключением  к ВРУ здания. 
3. Устройство кабеленесущей системы, прокладка кабеля   с устройством огнестойкого короба  EI150 .
4. Проведение испытаний.
2 этап работ. После выполнения работ ПАО «Россети» по установке трансформаторной подстанции.
1. Подключение кабельных линий в ТП
2. Оформление исполнительной документации, проведение испытаний, ПНР и сдача работ в ПАО «Россети Московский регион», МТУ Ростехнадзор и другим надзорным и ресурсоснбжающим организациям. 

	13.
	Требования по банковской
гарантии (БГ)
	БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн. руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчета графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20.

	14.
	Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении
	Необходимо учесть и указать следующие пункты:
1. Авансирование (при необходимости), %
2. Необходимый период на изготовление систем (комплекс работ) от даты получения аванса до начала монтажа.
3. Срок исполнения предмета тендера, кал. дней/мес.,  от начала работ до завершения полного комплекса работ и передачи Заказчику.
4. Гарантийный срок, лет.
5. Готовность к типовому договору, да/нет
6. Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел.
7. Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб.
8. Последующие субподрядные организации запрещены.
     9. Опыт реализации подобных видов работ за последние 3 года с указанием стоимости контракта (указать не менее 3 ключевых объектов и их заказчиков).
10.	ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ в соответствии с проектной и рабочей документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного выполнения работ, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с  оформлением полного комплекта исполнительной документации в т.ч. требованиям технических регламентов и проектной документации, выдаваемого органом, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, сдача работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, эксплуатирующим организациям и иным организациям установленные законодательствами РФ
11.В стоимости коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть затраты на все сопутствующие, вспомогательные и подготовительные работы: затраты на установку, монтаж, использование подъёмных машин и механизмов, технологические крепежные элементы и детали, автотранспорт, подъемно-транспортные механизмы, уборку по окончании работ, затраты на электроэнергию, водоснабжение, затраты на оформление всей необходимой исходно-разрешительной документации и т.п, ведение специальных журналов Генподрядчика согласно действующего законодательства, в стоимость КП должны входить все необходимые согласования и прочие сопутствующие расходы, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ.
10. До представления коммерческого предложения Подрядчик изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчёт объёмов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы.
11. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Весь инвентарь необходимый для выполнения требований ОТ и ТБ являются затратной частью Подрядчика.
12. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на вывоз и утилизацию строительных отходов с предоставлением талонов об утилизации.
13.  Стоимость работ, указанная в КП подрядчика, является твёрдой, не подлежит пересмотру.
14. Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены, и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика.
16. Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены после согласования с Генподрядчиком и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика.
       17. Замена оборудования, материалов, указанных в рабочей документации по предложению подрядчика возможна по согласованию с Генподрядом не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Изменение сроков производства работ согласовывается сторонами и оформляется подписанием дополнительного соглашения.
      18. В качестве обеспечения исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору Генеральный подрядчик ежемесячно производит удержание денежных средств в размере 5 % включая НДС от полной стоимости работ, указанной в справке о стоимости выполненных работ и затрат (далее – «Справка по форме КС-3»). 50% (пятьдесят процентов) суммы гарантийного удержания выплачиваются Подрядчику после получения Актов о полном завершении работ по Договору. Выплата оставшихся 50% (пятьдесят процентов) суммы гарантийного удержания Подрядчику производится через 6 (шесть) месяцев после получения Актов о полном завершении работ по Договору. 
19. Подрядчик до начала производства Работ по Договору и приемки от Генподрядчика строительной площадки обязуется заключить договор на предоставлении простой неисключительной лицензии с ООО «СтройКонтроль» с фиксированной ежемесячной стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда более 2 млрд. руб.), 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млрд. до 2 млрд. руб.) 200 000 (двести тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 100 млн. до 1 млрд. руб.), 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млн. до 100 млн. руб.), в т.ч. НДС-5%, на весь срок действия Договора, а Генподрядчик обязуется содействовать в заключении этого договора в целях ведения Подрядчиком работ по выявленным нарушениям и дефектам, иных условий Договора, выставленным Исполнителем/Генподрядчиком Предписаниям по устранению дефектов, а также осуществления вызовов Исполнителя/Генподрядчика для приёмки Работ по Договору (в т.ч. в выходные и праздничные дни).




	

Генеральный директор 
ООО «ОблСтройИнвест»           _____________________                            / В.Б. Волхонский/
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