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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk193114971]для проведения тендера на выполнение полного комплекса работ по изготовлению, доставке , монтажу , передачи  в эксплуатацию и гарантийному обслуживанию  стойки ресепшн на объекте: «Гостиница», расположенная по адресу: г. Москва, ул. Электродная, вл.2А. 
	№
пп
	Наименование условий
	Содержание условий

	1.
	Наименование объекта
	Гостиница. 

	[bookmark: _Hlk174546672]2.
	Вид работ
	Выполнение полного комплекса работ по изготовлению, доставке, монтажу  передачи  в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию  стойки ресепшн на объекте: «Гостиница», расположенная по адресу: г. Москва, ул. Электродная, вл.2А.

	3.
	Место расположения объекта
	г. Москва, ул. Электродная, вл.2А.

	4.
	Заказчик (Генподрядчик)
	 ООО «ОблСтройИнвест»

	5.
	Основание
	Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком.

	6.
	Сроки выполнения работ
	Не более   40     календарных дней.
Сроки производства работ утверждаются по графику производства работ

	7.
	Комплект документации
предоставляемый Заказчиком претенденту
	1. Настоящее техническое задание.
2. Ведомость объёмов работ на тендерной площадке
3. 12-ОМ/2023-АИ Архитектурные интерьеры
 ( лист 46, с него берём размеры и материал стойки).
4. 12-ОМ/2023-ВАИ Визуализация МОП (лист 4,5,12. Логотип на фасаде стойки устаревший, новый см. файл «образец надписи» и файл 
« вид ресепшн от 18.05.26». 
5. Файл Вид ресепшн от 18.05.26.  (актуальный внешний вид стойки, с актуальной надписью см. здесь, логотип на фасаде на листе 46 комплекта АИ отменён).
6. Файл «Образец надписи» в форматах PDF и AI (отсюда взять образец надписи, логотип на фасаде стойки на листе 46 комплекта АИ отменён). 



	8.
	Задача претендента
	Разработать коммерческое предложение на полный  комплекса работ по изготовлению, доставке, монтажу , передачи  в эксплуатацию и гарантийному обслуживанию  стойки ресепшн.
В стоимости работ учесть:
-комплекс работ в соответствии с п.2 настоящего ТЗ
-погрузочно-разгрузочные работы;
-компенсацию затрат по использованию временных точек подключения сетей генподрядчика.
-  обмерочные работы на месте монтажа стойки, разработка эскизных чертежей  изделия (включая технологические, сборочные и установочные чертежи) , отражающих его внешний вид, характеристики для подписания у Заказчика до запуска в производство. 
- предоставление документации на изделие (паспорт изделия, гарантийный талон, инструкция по сборке и эксплуатации, деклорация о соответствии). 
 В состав КП входит график производства работ..

	9.
	Объемы работ
	Изготовление, доставка, монтаж, передача в эксплуатацию, выполнение гарантийных обязательств стойки ресепшн в количестве 1(одной) штуки. 

	10. 
	Описание изделия. 
	Внешний вид и материал изделия, место установки изделия  должны  соответствовать рабочему проекту 	12-ОМ/2023-АИ Архитектурные интерьеры
	12-ОМ/2023-ВАИ Визуализация МОП
Размеры изделия –  в соответствии с листом 46 комплекта 12-ОМ/2023-АИ Архитектурные интерьеры.
Каркас стойкки ЛДСП - Egger H3734 ST9 Орех Дижон натуральный
Вертикальные вставки и логотип - металл, цвет – латунь. 
Столешница верхняя - искусственный камень Grandex S-202 Peaceful Night
Фасад ЛДСП - Egger H3734 ST9 Орех Дижон натуральный
Цоколь - RAL 9011
Встроенная тумбочка с 3 ящиками. Размер тумбочки в соответствии с листом 46 комплекта 12-ОМ/2023-АИ. 
Встроенное оборудование:   
Розетка 1 х 2 модуля RJ45
Розетки 2 х 220V.

Применение материалов аналогов допускается на стадии после проведения тендера, с победителем тендера.  При обязательном согласовании замены  с Заказчиком. При условии , что стоимость изделия после замены не превысит стоимость изделия, заявленное в тендерном предложении. 
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	11.
	Требования к выполнению работ.
	1.Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства, нормативной базой (ГОСТы, СП, ТУ и пр), рекомендациями производителей материалов и оборудования.
2.Работы выполнять согласно предоставленной рабочей документации.  При этом обратить внимание.
Размеры стойки и материал для её изготовления необходимо брать с листа 46 комплекта 12-ОМ/2023-АИ. Логотип в виде металлического прямоугольника на лицевом фасаде стойки отменён и заменен на надпись «Эво парк Измайлово».  Внешний вид стойки с новым логотипом см. файл «Вид ресепшн от 18.05.25», образец надписи  смотреть в файле «образец надписи». 
    После получения раздела РД, подрядчик в течение 5 дней проводит ее анализ, выявляет неточности,  письменно выдает замечания в адрес Генподрядчика.  
3. Обеспечить выполняемый объем работ всеми
необходимыми материалами, изделиями и
конструкциями, оборудованием и механизмами для
производства работ, приспособлениями и инвентарем.
4. Обеспечить присутствие на объекте строительства квалифицированных ИТР для оперативного решения вопросов производства работ. В течение всего рабочего дня по соответствующим разделам СМР, уполномоченного к подписанию документов, а также принимать организационные решения по очередности и срокам проведения работ. 
5. Обеспечить входной контроль качества материалов
и оборудования, применяемых при монтажных
работах.
6. Провести все необходимые приемочные испытания в соответствии с требованиями действующей нормативной документации в строительстве.
7. Неукоснительно соблюдать договорные сроки выполнения работ. 
8. Использовать только новые материалы и
оборудование подтвержденного качества. Заполнять журнал входного контроля. 
9. Все применяемые материалы и оборудование
должны быть сертифицированы для применения на
территории РФ, иметь паспорта и сертификаты
на русском языке. 
10. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплата штрафов, являются затратной частью Подрядчика.
11.Обеспечить сохранность светопрозрачных конструкций, существующих инженерных систем и оборудования, а также работ и использованных при этом материалов смежных подрядчиков.
 Принять меры к обеспечению  сохранности  и защите смонтированного  изделия до передачи в службу Эксплуатации. Стоимость мероприятий по защите изделия ( обернуть плёнкой, картоном, оргалитом , любое другое по выбору подрядчика) учесть в стоимости КП.  Сохранность, товарный вид и работоспособность в соответствии с паспортными данными любого изделия до сдачи в СЭ – является обязанностью Подрядчика. 
12.Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ.
13.Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. По окончании рабочего процесса/ рабочего дня, убирать за собой в полном объеме строительный мусор, обрезки материала и упаковки, образовавшиеся в процессе СМР, убирать строительную пыль, образовавшуюся в процессе сверлильных и прочих работ. Установить на установленное в рабочее положение изделие защитные материалы (плёнка, картон, фанера и пр.)
Не допускать к монтажу загрязненные, запыленные материалы. 
   14.В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды:
· На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии мест производства работ.
· На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды на объекте.
· Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ в соответствии с законодательством РФ.
· При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор на полигон ТБО, не допускать проливов ГСМ.
· При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
· Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, привязок, и высотных отметок
·  Обеспечить рабочих светосигнальными жилетами с наименованием организации.
   В случае, если монтаж сопряжен с отклонениями от указаний РД, незамедлительно информировать Генподрядчика для принятия коллегиального решения по отклонениям от указаний РД, в случаях несогласованных с Генподрядчиком отклонений выполненного монтажа систем от рабочей документации и/или нормативной документации исправление производится Подрядчиком за свой счет.

	12.
	Требования к оформлению документации и сдачи работ.
	1.Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующей нормативной документации в РФ.   
2.Подрядчик предоставляет приказы на ответственных представителей, с указанием их полномочий, Генподрядчику.
3.Подрядчик по окончании работ вызывает на их освидетельствование представителя Генподрядчика, через официальный вызов в программе TERRA 360.
На момент предъявления подрядчик должен иметь   в бумажном виде исполнительные чертежи и схемы сдаваемых работ достаточного для визуального восприятия масштаба, а также ВОР.                                     Вызов делать не менее, чем за 2 суток.
4.Подрядчик ежемесячно, с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs, представляет комплект исполнительной документации (накопительным итогом) в объеме предъявляемой КС-2 (КС-3) до её подписания. По приемке работ подрядчик актуализирует накопительную ведомость и направляет ее в ПТО ОСИ.    По завершении работ формирует полный комплект исполнительной документации .
5.Подрядчик предоставляет необходимые документы о качестве на применяемые материалы, технические отчеты и иную документацию по требованию Генподрядчика и Заказчика. 
6.Подрядчик осуществляет проведение всех
необходимых испытаний, сдать весь комплекс выполненных работ Генподрядчику, Заказчику, надзорным органам и эксплуатирующей организации.
7.Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, отчетов по испытаниям, заключений, протоколов испытаний, технических отчетов и иной документации по требованию Генподрядчика/Заказчика, участвует в формировании папки ЗОС (при необходимости).  
8.При проверке подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик.
Подрядчик, совместно с Генподрядчиком/Заказчиком формирует исполнительную документацию с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs.
9. Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта
окончательной сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда.
10. Подрядчик осуществляет ведение всех специальных журналов, согласно законодательству РФ, с последующей передачей Заказчику (Генподрядчику).


	13.
	Особые требования
	1. До начала работ по проектированию стойки Подрядчик выезжает на замеры в отделанное готовое помещение. Акт замеров подписывается с Заказчиком.
Подрядчик выполняет эскизный проект, технологические, установочные и сборочные чертежи с привязкой к помещению и до начала производства согласовывает их с Заказчиком. Все образцы отделки предварительно согласовываются с Заказчиком. Логотип на стойке ресепшн выполняется в соответствии с чертежами Заказчика «файл образец надписи» и файл «вид стойки от 18.05.26».
2.В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию подрядчика на площадке с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. Сумма предложения включает все расходы, в том числе налоги, сборы, страховые выплаты и прочие затраты, которые понесет Участник тендера в процессе выполнения работ, являющихся Предметом тендера.
3.Встоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию и водоснабжение.
В коммерческом предложении учесть работу собственных подъемных механизмов для разгрузки.
4. В коммерческом предложении учесть все расходные материалы, комплектующие, которые в объеме работ на тендерной площадке не учтены. 
5.Запуск в производство изделия без согласования Заказчиком эскизного проекта не разрешается. 
6. В стоимость коммерческого предложения учесть «строительную» защиту законченных отделочных покрытий.
10. Стоимость работ, указанная в КП подрядчика, является твёрдой, не подлежит пересмотру. При этом Застройщик (Заказчик) имеет право вносить изменения в проектную документацию без оформления дополнительных соглашений в соответствии со ст.744 ГК РФ.
11. ТКП подрядчиков должно включать в себя все
возможные стоимости Работ и Материалов в
соответствии с проектной документацией и
ведомостью оферты на Объект, в том числе возможных
работ, определенно в оферте не упомянутых, но
необходимых для полного сооружения Объекта, на
100% позволяющих его нормальную
эксплуатацию с получением Заключения о
соответствии построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального
строительства (ЗОС), с разработкой ППР,
формированием полного комплекта исполнительной
документации в BuildDocs, со сдачей работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, эксплуатирующей организации.
12. На момент подачи коммерческого предложения,
претендент обязан предоставить расшифровку
стоимостей работ и материалов на основании
приложенной рабочей документации и
спецификаций к ним. Данный расчёт будет
являться информативным и не будет являться
основанием для подачи актов выполненных работ

	14.
	Требования к материалам и работам
	Обязательные требования:
–предотвращение воздействия от строительного загрязнения;
–организация отходов строительства (раздельный сбор);
–управление качеством воздуха во время строительства: 
Управление качеством воздуха во время строительства включает в себя следующие защитные мероприятия:
-защита систем отопления, вентиляции и кондиционирования;
-контроль вредных веществ (краски, вяжущие, строительное оборудование на горючем топливе, места хранения материалов);
-контроль распространения пыли (мероприятия по защите от пыли);
-обеспечение чистоты и порядка (ежедневная уборка);
-мероприятия по защите строительных материалов от влаги.
Меры по поддержанию нормативных показателей качества воздуха в здании во время строительства:
1.Не использовать внутри помещений топливный (бензин, дизель и т. п.) инструмент и обогревательное оборудование. Пользоваться электрическими инструментами и отоплением.
2.Все влажные материалы, материалы, имеющие резкие запахи, материалы, имеющие абсорбирующие свойства, должны храниться и транспортироваться по зданию в закрытой таре (контейнеры, емкости и т. д.).
3.Использовать на входах в строящееся здание грязеулавливающие устройства и средства (решетки, коврики, тканевые покрытия и т. п.).
4.Все хранящиеся материалы внутри здания должны быть накрыты и не контактировать с влагой.
5. Ежедневно проводить чистку и уборку  рабочего места. 
6.Запрет на использование табачных изделий внутри здания и на расстоянии до 8 метров от входа в здание в течение строительства объекта.


	15.
	Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении
	Необходимо учесть и указать следующие пункты:
1. Является ли компания плательщиком НДС, да/нет.
2. Авансирование (при необходимости), %
3. Необходимый срок на подготовительный период от даты получения аванса до начала СМР.
4. Срок исполнения предмета тендера, кол. дней/мес., от начала СМР до завершения полного комплекса работ и передачей Генподряду.
5. Гарантийный срок, лет.
6. Готовность к типовому договору, да/нет
7. Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел.
8. Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб., Наличие лицензии на проведение отдельных видов работ, указание ФИО сотрудников, имеющих регистрацию в НОСТРОЙ и НАКС
9. Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года с указанием стоимости контракта (указать не более 5 ключевых объектов и их Генподрядов)
10. Последующие субподрядные организации запрещены.
11. В стоимости коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть затраты на все сопутствующие, вспомогательные и подготовительные работы: затраты на установку, монтаж, использование подъёмных машин и механизмов, технологические крепежные элементы и детали, автотранспорт, подъемно-транспортные механизмы, уборку по окончании работ, затраты на электроэнергию, водоснабжение, затраты на оформление всей необходимой исходно-разрешительной документации и т.п, ведение специальных журналов Генподрядчика согласно действующего законодательства, в стоимость КП должны входить все необходимые согласования и прочие сопутствующие расходы, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ.
12. До представления коммерческого предложения Подрядчик изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы.
13. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Весь инвентарь необходимый для выполнения требований ОТ и ТБ являются затратной частью Подрядчика.
14. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на вывоз и утилизацию строительных отходов с предоставлением талонов об утилизации.
15. Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены после согласования с Генподрядчиком и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика.
   16. Замена оборудования, материалов, указанных в рабочей документации по предложению подрядчика возможна по согласованию с Генподрядом не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Изменение сроков производства работ согласовывается сторонами и оформляется подписанием дополнительного соглашения.
 17.В качестве обеспечения исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору Генеральный подрядчик ежемесячно производит удержание денежных средств в размере 5 % включая НДС от полной стоимости работ, указанной в справке о стоимости выполненных работ и затрат (далее – «Справка по форме КС-3»). 50% (пятьдесят процентов) суммы гарантийного удержания выплачиваются Подрядчику после получения Актов о полном завершении работ по Договору. Выплата оставшихся 50% (пятьдесят процентов) суммы гарантийного удержания Подрядчику производится через 6 (шесть) месяцев после получения Актов о полном завершении работ по Договору. 
18. Подрядчик до начала производства Работ по Договору и приемки от Генподрядчика строительной площадки обязуется заключить договор на предоставлении простой неисключительной лицензии с ООО «СтройКонтроль» с фиксированной ежемесячной стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда более 2 млрд. руб.), 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млрд. до 2 млрд. руб.) 200 000 (двести тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 100 млн. до 1 млрд. руб.), 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млн. до 100 млн. руб.), в т.ч. НДС-5%, на весь срок действия Договора, а Генподрядчик обязуется содействовать в заключении этого договора в целях ведения Подрядчиком работ по выявленным нарушениям и дефектам, иных условий Договора, выставленным Исполнителем/Генподрядчиком Предписаниям по устранению дефектов, а также осуществления вызовов Исполнителя/Генподрядчика для приёмки Работ по Договору (в т.ч. в выходные и праздничные дни).





Генеральный директор ООО «ОблСтройИнвест»                                           Волхонский В.Б.
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