

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения тендера на выполнение полного комплекса работ по прокладке Наружной сети ливневой канализации, на объекте: «Территория комплексной застройки» по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка (КРТ-126) в районе ул. Московская, 61».
 

	№
пп
	Наименование условий
	Содержание условий

	1.
	Наименование объекта
	«Территория комплексной застройки» по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка (КРТ-126) в районе ул. Московская, 61»

	[bookmark: _Hlk174546672]2.
	Вид работ
	Полный комплекс работ по прокладке Наружной сети ливневой канализации, на объекте: «Территория комплексной застройки» по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка (КРТ-126) в районе ул. Московская, 61», сдаче выполненных работ надзорным органам,  включая АО «Мосводосток» и ГБУ «Мосгоргеотрест», передачей построенной инженерной сети на баланс эксплуатирующей организации, получение Акта о технологическом присоединении.

	3.
	Место расположения объекта
	«Территория комплексной застройки» по адресу: Московская область,Одинцовский городской округ, с. Немчиновка (КРТ-126) в районе ул.Московская, 61»

	4.
	Заказчик 
	 

	5.
	Основание
	Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком

	6.
	Сроки выполнения работ
	Не более 200 календарных дней.
Сроки производства работ утверждаются по графику производства работ

	7.
	Комплект документации
предоставляемый Заказчиком претенденту
	1. Настоящее техническое задание.
2. Укрупненная ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке.
3. Комплект чертежей проекта:
01–2026–НЕМ–Р–НК2 Наружные сети ливневой канализации 
- 01–2026–П–ПОС Проект организации строительства
01–2026–НЕМ–Р–КР, Конструктивные решения

	8.
	Задача претендента
	Разработать коммерческое предложение на выполнение полного  комплекса работ по прокладке наружной сети ливневой канализации, на объекте: «Территория комплексной застройки» по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка (КРТ-126) в районе ул. Московская, 61», сдаче выполненных работ надзорным органам,  включая АО «Мосводосток» и ГБУ «Мосгоргеотрест», передачей построенной инженерной сети на баланс эксплуатирующей организации.
В стоимости работ учесть:
-  вывоз грунта при разработке траншей сети, с открытием и закрытием разрешения на перемещение отходов, с оформлением паспортов отходов и регистрацией в «Автоматизированная информационная система "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (далее - АИС "ОССиГ");
- учесть обратную засыпку инженерной сети песком и устройство песчаной подушки с к-том уплотнение 0,98;
- разработать ППР;
- все необходимые мероприятия по вызову представителей строительного контроля, технического надзора для освидетельствования и сдачи работ; 
- заключение договора на технический надзор с ГУП «Мосводосток» на период строительства, на проведение контрольной геодезической съёмки сети ГУП «Мосгоргеотрест»; 
-антикоррозийное покрытие всех металлических элементов;
- все необходимые для окончательной приемки работ лабораторные испытания;
- проведение промежуточных, окончательных испытаний, достаточных для проведения сдачи системы в эксплуатирующую организацию, предоставление результатов в АО «Мосводосток»; 
- компенсацию затрат по использованию временных точек подключения, либо прокладку собственных временных сетей
- сбор папок исполнительной документации для сдачи УТК ресурсоснабжающих, эксплуатирующих организаций. 
- подготовка комплектов ИД систем в соответствии с требованиями действующей нормативной документации с оригиналами паспортов оборудования и материалов.
- Зарегистрировать объект «Объект ведения горных работ, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляющий проходку тоннеля с помощью микротоннелепроходческих комплексов, подлежит регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов по признаку опасности «ведение горных работ».» в государственном реестре опасных производственных объектов по признаку опасности «ведение горных работ», после окончания работ снять опасной производственный объект из государственного реестра
- оплата согласований исполнительной документации.
Стоимость сдачи инженерной сети выделить отдельной позицией в смете.
В предложении должны быть представлены график финансирования, график производства работ, график поставки материалов.

	9.
	Объемы работ
	В соответствии с п.8 настоящего ТЗ, ВОР на тендерной площадке, рабочей документацией. В стоимости коммерческого предложения (КП) учесть все необходимые для реализации проекта затраты, даже если они прямо не указаны в ВОР. 

	10.
	Требования к выполнению работ.
	1. Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства, нормативной базой (ГОСТов, СП, ТУ и пр), рекомендациями производителей, инструкциями по монтажу производителей материалов и оборудования.
2. Работы выполнять согласно предоставленной проектной документации. После получения раздела РД подрядчик в течение 5 дней проводит ее анализ, выявляет неточности, письменно выдает замечания 
в адрес Генподрядчика.  Не реже 1 раза в неделю проводит ознакомление с записями, внесенными 
в журнал авторского надзора.
3. Обеспечить выполняемый объем работ всеми
необходимыми материалами, изделиями и
конструкциями, оборудованием и механизмами для
производства работ, приспособлениями и инвентарем.
4. Организовать ведение работ строго в соответствии с РД, ППР и технологическими картами на все виды работ (ППР и технологические карты перед началом производства работ разработать и согласовать с Генподрядчиком). Обеспечить проведение технического надзора сетевых организаций.
5. Предоставить Заказчику/Генподрядчику график производства работ, данные о количестве ИТР, запланированном количестве машин и механизмов для производства работ. Обеспечить ежедневное присутствие на объекте строительства квалифицированных ИТР для оперативного решения вопросов производства работ. в течение всего рабочего дня по соответствующим разделам СМР, уполномоченного к подписанию документов, а также принимать организационные решения по очередности и срокам проведения работ. 
6. Обеспечить входной контроль качества материалов
и оборудования, применяемых при монтажных
работах.
7. Провести все необходимые приемочные испытания в соответствии с требованиями действующей нормативной документации в строительстве. Устройство заземления смонтированных трубопроводов и оборудования (при необходимости) к контуру заземления выполняется подрядчиком.
8. Неукоснительно соблюдать договорные сроки выполнения работ. 
9. Ежедневно в письменном виде подавать сводку по выполненным объемам за предыдущий день с указанием причин отставания от намеченного плана, до 10-00 текущего дня подавать информацию по расстановке сотрудников и планах на текущий рабочий день. 
10.  Использовать только новые материалы и
оборудование подтвержденного качества. Заполнять журнал входного контроля. 
11. Все применяемые материалы и оборудование
должны быть сертифицированы для применения на
территории РФ, иметь паспорта и сертификаты
на русском языке. 
12.  Подготовка и сдача комплектов ИД инженерной системы в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, с оригиналами паспортов оборудования и материалов.
13. Подготовка и сдача комплектов ИД инженерной сети, необходимой для предъявления инженерных систем представителям строительного контроля, технического надзора, эксплуатирующей организации.
14. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплата штрафов, являются затратной частью Подрядчика.
15. Обеспечить сохранность существующих инженерных сетей и оборудования, а также работ и использованных при этом материалов смежных подрядчиков.
Обеспечить сохранность и защиту всего смонтированного оборудования и материалов до передачи в службу Эксплуатации. Сохранность, товарный вид и работоспособность в соответствии с паспортными данными любого изделия до сдачи в СЭ – является обязанностью Подрядчика. 
16. Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ.
17.  Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. По окончании рабочего процесса/ рабочего дня, убирать за собой в полном объеме строительный мусор, обрезки материала и упаковки, образовавшиеся в процессе СМР. Обеспечить своевременный вывоз грунта.
Не допускать к монтажу загрязненные, запыленные материалы. 
18. Претендент обязуется в Департаменте строительства г. Москвы открыть и закрыть разрешение на перемещение отходов, образующихся на объекте при строительных работах. Оформление паспортов отходов и регистрацию в «Автоматизированная информационная система "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (далее - АИС "ОССиГ").
19. Открытие/закрытие ордера ОАТИ выполняется силами и за счет Подрядчика.
20. Осуществляет подготовку и согласование с Генподрядчиком еженедельных планов расстановки специалистов по видам работ.    
21. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды:
· На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии мест производства работ.
· На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды на объекте.
· Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ в соответствии с законодательством РФ.
· При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор на полигон ТБО, не допускать проливов ГСМ.
· При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
· Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, привязок, и высотных отметок
·  Обеспечить рабочих светосигнальными жилетами с наименованием организации.
   В случае, если монтаж сопряжен с отклонениями от указаний РД, незамедлительно информировать Заказчика для принятия коллегиального решения по отклонениям от указаний РД, в случаях несогласования с Заказчиком отклонений выполненного монтажа систем от рабочей документации и/или нормативной документации исправление производится Подрядчиком за свой счет.

	11.
	Требования к оформлению документации и сдачи работ.
	1. Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующей нормативной документации в РФ.   
2. Подрядчик предоставляет приказы на ответственных представителей, с указанием их полномочий Заказчику.
Подрядчик по окончании работ вызывает на их освидетельствование представителя Заказчика, через официальный вызов в программе TERRA 360.
На момент предъявления подрядчик должен иметь   в бумажном виде исполнительные чертежи и схемы сдаваемых работ достаточного для визуального восприятия масштаба, а также ВОР.                                     Вызов представителя Заказчика, для предъявления работ делать не менее, чем за 2 рабочих дня.
3. Подрядчик ежемесячно, с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs, представляет комплект исполнительной документации (накопительным итогом) в объеме предъявляемой КС-2 (КС-3) до её подписания. По приемке работ подрядчик актуализирует накопительную ведомость и направляет ее в ПТО ОСИ.   По завершении работ формирует полный комплект исполнительной документации с оформлением актов ЗОС.
4. По завершении работ формирует и сдает представителю Заказчика комплекты ИД инженерных систем в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, с оригиналами паспортов на оборудование и материалы.
5. Подрядчик предоставляет необходимые заключения лабораторий на все виды выполняемых им работ и документы о качестве на применяемые материалы, технические отчеты и иную документацию по требованию Заказчика. 
6. В процессе проведения СМР подрядчик обязуется предоставлять акты согласно действующей нормативной документации РФ. Подрядчик осуществляет проведение всех необходимых испытаний с предоставлением надлежащих Актов, ведением всех специальных журналов работ и сдает весь комплекс выполненных работ Генподрядчику, Заказчику, надзорным органам, а также   эксплуатирующей организации. Формирует и сдает комплекты ИД инженерных сетей необходимых для предъявления и сдачи инженерных систем представителям Застройщика/эксплуатирующей организации, представителям УТК ресурсоснабжающих организаций.
Вызов представителей организаций осуществляющих приемку инженерных сетей осуществляет подрядчик с информированием генподрядчика.
7. Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, отчетов по испытаниям, заключений, протоколов испытаний, технических отчетов и иной документации по требованию Генподрядчика/Заказчика, обеспечивает сдачу инженерных сетей ресурсоснабжающей организации (с участием в получении Акта техприсоединения и справки о выполнении ТУ), получение положительного заключения по исполнительной документации в ГБУ «Мосгоргеотрест», передача построенных инженерных сетей эксплуатирующей организации.  
8. При проверке подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик.
Подрядчик, совместно с Генподрядчиком/Заказчиком формирует исполнительную документацию с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs.
9.  Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта
окончательной сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда.
10.  Подрядчик осуществляет ведение всех специальных журналов, согласно законодательству РФ, 
с последующей передачей Заказчику (Генподрядчику).
11. Принимает участие в мероприятиях контроля возведенного объекта.
12.   Подрядчик получает от Ген.Подрядчика рабочую документацию методом скачивания с ресурса ТЕРРА 360. 

	12.
	Особые требования
	1. До представления коммерческого предложения Претендент тщательно изучает представленную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию, пропущенные или неучтенные им объемы, выполняются им в счет цены предложения. Выявленные дополнительные объемы работ в дальнейшем учитываются в цене предложения.
2. Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Генподрядчиком/Заказчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. 
3. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию подрядчика на площадке с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. Сумма предложения включает все расходы, в том числе налоги, сборы, страховые выплаты и прочие затраты, которые понесет Участник тендера в процессе выполнения работ, являющихся Предметом тендера.
4. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию и водоснабжение.
  5.Претендент обязуется предоставить в информационном письме, совместно с тендерным предложением, информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ.
  6. Стоимость работ, указанная в КП подрядчика, является твёрдой, не подлежит пересмотру. При этом Застройщик (Заказчик) имеет право вносить изменения в проектную документацию без оформления дополнительных соглашений в соответствии со ст.744 ГК РФ.
   7. ТКП подрядчиков должно включать в себя все
возможные стоимости Работ и Материалов в
соответствии с проектной документацией и
ведомостью оферты на Объект, в том числе возможных
работ, определенно в оферте не упомянутых, но
необходимых для полного сооружения Объекта, на
100% позволяющих его нормальную
Эксплуатацию, с разработкой ППР,
формированием полного комплекта исполнительной
документации в BuildDocs, со сдачей работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, эксплуатирующей организации, надзорным органам, ресурсоснабжающим организациям. 
8. На момент подачи коммерческого предложения,
претендент обязан предоставить расшифровку
стоимостей работ и материалов на основании
приложенной рабочей документации и
спецификаций к ним. Данный расчёт будет
являться информативным и не будет являться
основанием для подачи актов выполненных работ.


	13.
	требования к материалам и работам
	Обязательные требования:
–предотвращение воздействия от строительного загрязнения;
–организация отходов строительства (раздельный сбор);
–управление качеством воздуха во время строительства: 
- установка пункта мойки колес и исключение выноса грязи.
Управление качеством воздуха во время строительства включает в себя следующие защитные мероприятия:
-контроль распространения пыли (мероприятия по защите от пыли);
-обеспечение чистоты и порядка (ежедневная уборка);
-мероприятия по защите строительных материалов от влаги.
Меры по поддержанию нормативных показателей качества воздуха в здании во время строительства:
1.Не использовать внутри помещений топливный (бензин, дизель и т. п.) инструмент и обогревательное оборудование. Пользоваться электрическими инструментами и отоплением.
2.Все влажные материалы, материалы, имеющие резкие запахи, материалы, имеющие абсорбирующие свойства, должны храниться и транспортироваться по зданию в закрытой таре (контейнеры, емкости и т. д.).
3.Все хранящиеся материалы на строительной площадке должны быть накрыты и не контактировать с влагой.
4.Предусматривать временные ограждения мест проведения работ. 
5. Запрет на использование табачных изделий внутри здания и на расстоянии до 8 метров от входа в здание в течение строительства объекта.

	14.
	Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении
	Необходимо учесть и указать следующие пункты:
1. Является ли компания плательщиком НДС, да/нет.
2. Авансирование (при необходимости), %
3. Необходимый срок на подготовительный период от даты получения аванса до начала СМР.
4. Срок исполнения предмета тендера, кол. дней/мес., от начала СМР до завершения полного комплекса работ и передачей Генподряду.
5. Гарантийный срок, лет.
6. Готовность к типовому договору, да/нет
7. Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел.
8. Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб., Наличие лицензии на проведение отдельных видов работ, указание ФИО сотрудников, имеющих регистрацию в НОСТРОЙ и НАКС
9. Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года с указанием стоимости контракта (указать не более 5 ключевых объектов и их Генподрядов)
10. Последующие субподрядные организации запрещены.
11. В стоимости коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть затраты на все сопутствующие, вспомогательные и подготовительные работы: затраты на установку, монтаж, использование подъёмных машин и механизмов, технологические крепежные элементы и детали, автотранспорт, подъемно-транспортные механизмы, уборку по окончании работ, затраты на электроэнергию, водоснабжение, затраты на оформление всей необходимой исходно-разрешительной документации и т.п, ведение специальных журналов Генподрядчика согласно действующего законодательства, в стоимость КП должны входить все необходимые согласования и прочие сопутствующие расходы, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ.
12. До представления коммерческого предложения Подрядчик изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы.
13. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Весь инвентарь необходимый для выполнения требований ОТ и ТБ являются затратной частью Подрядчика.
14. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на вывоз и утилизацию строительных отходов с предоставлением талонов об утилизации.
15. Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены после согласования с Генподрядчиком/Заказчиком и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика.
   16. Замена оборудования, материалов, указанных в рабочей документации по предложению подрядчика возможна по согласованию с Генподрядом/Заказчиком не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Изменение сроков производства работ согласовывается сторонами и оформляется подписанием дополнительного соглашения.
 17. В качестве обеспечения исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору Генеральный подрядчик ежемесячно производит удержание денежных средств в размере 5 % включая НДС от полной стоимости работ, указанной в справке о стоимости выполненных работ и затрат (далее – «Справка по форме КС-3») и перечисляет оставшуюся часть Подрядчику  в течении 10 дней по истечении 1 (одного ) года с момента ввода Объекта в эксплуатацию при условии отсутствия недостатков в результатах выполненных Работ, просрочки выполнения Работ и замечаний со стороны Эксплуатирующей организации, передачи Подрядчиком Генподрядчику/Заказчику полного комплекта исполнительной и эксплуатационной документации, сформированной в виде электронных документов в сервисе BuildDocs, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, и документов, подтверждающих соответствие результатов выполненных Работ техническим условиям и подписании Акта окончательной сдачи-приемки выполненных работ по Договору
18. Подрядчик до начала производства Работ по Договору и приемки от Генподрядчика/Заказчика строительной площадки обязуется заключить договор на предоставлении простой неисключительной лицензии с ООО «СтройКонтроль» с фиксированной ежемесячной стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда более 2 млрд. руб.), 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млрд. до 2 млрд. руб.) 200 000 (двести тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 100 млн. до 1 млрд. руб.), 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млн. до 100 млн. руб.), в т.ч. НДС-5%, на весь срок действия Договора, а Генподрядчик обязуется содействовать в заключении этого договора в целях ведения Подрядчиком работ по выявленным нарушениям и дефектам, иных условий Договора, выставленным Исполнителем/Генподрядчиком Предписаниям по устранению дефектов, а также осуществления вызовов Исполнителя/Генподрядчика для приёмки Работ по Договору (в т.ч. в выходные и праздничные дни).

	15
	Требования по банковской гарантии (БГ)
	1. БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн.руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчета графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20.
2. В случае если Подрядчик получит от Генподрядчика/Заказчика авансовый платеж на сумму свыше 10 000 000,00 руб. (десяти миллионов рублей 00 копеек), Подрядчик обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения аванса, предоставить по выбору Генподрядчика/Заказчика безотзывную Банковскую гарантию, выданную в пользу Генподрядчика/Заказчика, на сумму авансового платежа со сроком действия не менее 3 (Трех) календарных месяцев или поручительство третьего лица, согласованного с Генподрядчиком/Заказчиком в обеспечение исполнения обязательств по Договору в части: возврата аванса, перечисленного в порядке, определенном Сторонами в Приложении  к Договору, уплаты
 штрафов, начисленных Подрядчику по условиям Договора и действующего законодательства РФ.  





Генеральный директор ООО «ОблСтройИнвест»                                           Волхонский В.Б.
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