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Схема расположения дополнительных балок между
осями 8-12 и А-И на отм. +3.700

Формат А2 (594х420)

1. Работать совместно с чертежами раздела АР .
2. Размеры и отметки уточнить по месту .
3. Материал конструкций: сталь С345 по ГОСТ 27772-2021.
4. Монтажные сварные соединения выполнять электродами марки Э 46 по ГОСТ 9467-75.
5. Катет сварного шва принять по наименьшей из толщин свариваемых элементов и не менее 6мм.
6. Все металлические конструкции покрыть эмалью ПФ-115 в 2 слоя поверх слоя грунтовки ГФ-021.
7. Расход металла: - двутавр 25Б1 - 181,96 м.п.; пластина t8 - 291,03 кг.

Порядок производства работ
1. Вварить в существующие балки ребра t8 в местах соединения с дополнительными
балками.
2. Подвести дополнительные балки к существующим.
3. Поддомкратить балки.
4. Приварить дополнительные балки к существующим через соединительные
пластины.
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1. Работать совместно с чертежами раздела АР .
2. Размеры и отметки уточнить по месту .
3. Материал конструкций: сталь С345 по ГОСТ 27772-2021.
4. Монтажные сварные соединения выполнять электродами марки Э 46 по ГОСТ 9467-75.
5. Катет сварного шва принять по наименьшей из толщин свариваемых элементов и не менее 6мм.
6. Все металлические конструкции покрыть эмалью ПФ-115 в 2 слоя поверх слоя грунтовки ГФ-021.
7. Расход металла: - двутавр 25Б1 - 98,61 м.п.; пластина t8 - 140,17 кг.

Порядок производства работ
1. Вварить в существующие балки ребра t8 в местах соединения с дополнительными
балками.
2. Подвести дополнительные балки к существующим.
3. Поддомкратить балки.
4. Приварить дополнительные балки к существующим через соединительные
пластины.




