

Наименование объекта «Переустройство сетей инженерно-технического обеспечения в целях снятия ограничений по размещению объекта капитального строительства «Объекта физической культуры и спорта – семейного физкультурно-оздоровительного комплекса «Термолэнд-Дельфин»»

Подрядная организация Определяется по результатам конкурса

№ п/п	Источники получения материалов			Вид франко для данного вида материалов	Железнодорожные перевозки материалов		Расстояние перевозки по ж/д, км	Автомобильные перевозки материалов		
	Наименование и целевое назначение материалов	% от общей потреб- ности	Наименование поставщиков или пристаней сообщения		% от общей потреб- ности	Станция назначения, на которую прибывает материал		Пункт получени я	Пункт назначения	
									% от общей потреб- ности	Рассто- яние (км)
1	Песок	100	Карьер, Стрельники					объект	100	36,0
2	Щебень	100	Карьер, Стрельники					объект	100	36,0
3	Асфальтобетон	100	МПК «Дормострой»					объект	100	8,0
4	Товарный бетон	100	улица Краснинское ш., 39					объект	100	11,0
5	Сборные ж/б изделия	100	Индустриальная улица, 9с1					объект	100	10,0
6	Полигон ТКО	100	д.Кучино Починковский район					объект	100	34,0
7	Излишний грунт	100	-					объект	100	10,0
8	Металлический лом	100	МПК «Дормострой»					объект	100	7,0
9	Асфальтовая крошка	100	МПК «Дормострой»					объект	100	7,0
10	МБУ "Зеленстрой"	100	Шевченко, д. 77б					объект	100	8,0

Составил: ГИП ООО «АСК»

Д. Н. Панин

Согласовано: Заместитель директора МБУ «Строитель»-
главный инженер проекта

В.В. Скоробогатов