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Проектирование объектов строительства

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0112-2015-7722851437-П-064

Одинцово, 2025

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями 
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Стадия проектирования:

Договор:

Шифр альбома:

Наименование альбома:

Директор

Главный инженер проекта 
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24-04
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Конструкции железобетонные. 
Фундаментная плита жилой части

Михалицын

Патрушев 

Куликов



Общие указания к фундаментам:

1. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование,
требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и других
документов, содержащих установленные требования.

2. Рабочая документация выполнена в соответствии со следующими нормативными и
техническими документами:

- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия";
- СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения";
- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";
- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
3. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа,

соответствующая абсолютной отметке 648,00 в Балтийской системе высот.
4. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования

скрытых работ:
- осмотр открытых рвов и котлованов под фундаменты;
- освидетельствование грунтов основания фундаментов;
- разбивка осей здания;
- устройство дренажа;
- устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту;
- соответствие арматуры (длина, диаметры, распределение по площади плиты, количество

и т.д.), закладных деталей рабочим чертежам;
- устройство и армирование фундамента;
- освидетельствование опалубки перед бетонированием;
- выполнение сварочных работ;
- отбор контрольных проб бетона;
- соответствие законченных железобетонных конструкций проекту с отображением

качества работ;
- устройство монолитных конструкций, выполняемых в зимнее время.
- устройство гидроизоляции;
- уплотнение грунтов и обратную засыпку.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования

предшествующих скрытых работ во всех случаях.
5. Для расчета фундаментов использованы данные инженерно-геологических изысканий,

Выполненных ОАО "ЗабайкалТИСИЗ" марте-июле 2024 года (шифр 7961/1-И-Ч-ИГИ)
6. По химическому составу подземные порово-пластовые воды

сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые и кальциево-натриевые, по степени
воздействия на бетон нормальной проницаемости марки W4 - слабоагрессивные; на металлические
конструкции - среднеагрессивные. Степень агресивного воздействия жидких сульфатных сред для
бетонов марок по водонепроницаемости W10-W20 - не агрессивная.
По химическому составу подземные трещинно-пластовые воды сульфатно- гидрокарбонатные
кальциево-натриевые и натриево-кальциевые, по степени воздействия на бетон нормальной
проницаемости марки W4 - слабоагрессивные; на металлические конструкции - средне- и
сильноагрессивные. Степень агресивного воздействия жидких сульфатных сред для бетонов марок
по водонепроницаемости W10-W20 - не агрессивная.
7. В качестве основания служат слои ИГЭ-3 Гравийный грунт с песчаным заполнителем
(заполнитель песок средней крупности) более 40 % сезонномерзлый и талый, при оттаивании и в
талом состоянии малой, средней степени   одонасыщения и водонасыщенный, со следующими
физико-механическими характеристиками: γ=21,8 кН/мЗ , С=0 кПа , ϕ =36°, Ев=37 МПа.

8. Производство свайных работ вести в соответствии со СП 45.13330.2017 ,
9. Геологический разрез по линиям  I-I;....VII-VII  см. на листе 3,4.

Общие указания к устройству фундаментной плиты:
1. Железобетонные конструкции разработаны в соответствии СП 22.13330.2016 "Основания

зданий и сооружений", СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Общие
положения".

2. Несущие конструкции здания рассчитаны и запроектированы для данных геологических
условий. При привязке проекта необходимо проверить сечения и армирование элементов несущих
конструкций с учетом геологических условий.

3. Арматура класса А240 и А500С по ГОСТ Р 34028-2016, материал монолитных конструкций
ниже нуля - бетон тяжелый класса В25 по ГОСТ 26633-2015.

4. Работы по бетонированию монолитных конструкций вести в соответствии со СП
70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

5. Все строительно-монтажные работы необходимо выполнять в соответствии со СНиП
12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.", Безопасность
труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". Строительство здания должно
производиться в соответствии с проектом производства работ (ППР).

При отсутствии ППР производство строительно-монтажных работ запрещается.
6. Бетон конструкции должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26633-2015,

ГОСТ 25192-2012.

7. Бетон следует укладывать в бетонные конструкции горизонтальными слоями одинаковой
толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

8. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных
осадков или потерь влаги.

9. При перерывах в бетонировании устраивать рабочие швы бетонирования. Места рабочих
швов бетонирования разработать в ППР и согласовать с авторским надзором. С поверхности
рабочих швов удалить цементную плёнку металлическими щётками с последующей поливкой водой.
В рабочем шве устанавливать вертикальные сетки из проволоки ячейкой 50x50мм. Поверхность
рабочих швов должна быть перпендикулярна поверхности плиты. При возобновлении бетонирования
в шов установить гидроизоляционную прокладку "Пенебар".

10. Арматурные изделия изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017, ГОСТ 5264-80,
ГОСТ 14098-2014.

11. Плоские сетки и каркасы изготавливать с помощью контактной точечной сварки (кроме
оговоренных случаев).

12. Расчётные сопротивления сборных соединений и материалы для сборки принимать по
табл. Г1, Г2 СП 52-101-2003.

13. Стыки арматурных стержней должны иметь длину перепуска (нахлёстка) не менее
указанной в проекте. В неоговоренных случаях длину стыка рабочей арматуры внахлёстку без
сварки принимать по п.8.3.27 СП 52-101-2003.

14. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна соответствовать
значениям, указанным в проекте.

В неоговоренных случаях принимать не менее 25мм.
15. Проектное положение нижней арматуры обеспечивать фиксаторами из плотного

цементно-песчанного раствора или пластмассовыми фиксаторами. Положение верхней арматуры
обеспечивать поддерживающими каркасами КП.

16. Уход за свежеуложенным бетоном начинать сразу после укладки бетонной смеси и
осуществлять до достижения прочности бетона не менее 70% от проектной.

17. Распалубку плит  осуществлять по достижении прочности бетона не менее 80% от
проектной.

18. Два крайних арматурных стержня, расположенных по контуру плиты, привязать ко всем
стержням в местах пересечений.

19. В процессе производства работ предусмотреть мероприятия по противопожарной
защите и контролю за выполнением правил пожарной безопасности на всех этапах строительства.

20. Все работы Выполнять по проекту производства работ (ППР), согласованному с
организациями, ответственными за эксплуатацию существующих инженерных сетей и дорог на
существующей площадке.

22. Проект рассчитан на производство работ в период положительных температур. В
случае выполнения работ при отрицательных температурах необходимо выполнять требования
СНиП часть 3 по производству работ и ППР.

23. При минимальной температуре воздуха до минус 15°С допускается:
- выдерживание бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве

бетонной смеси,
-форсированный электроразогрев бетона в конструкции с повторным уплотнением.

При минимальной температуре воздуха до минус 25°С допускается:
-обогрев бетона в греющей опалубке с помощью низкотемпературных

электронагревателей,
-электродный сквозной прогрев бетона,
-электрообогрев с помощью греющего провода.

Общие указания к устройству основания:
1. До начала разработки основания должна быть выполнена привязка осей по листу ГП.
2. Перенос и переустройство действующих подземных коммуникаций, разработка грунта в

местах их расположения допускается лишь при наличии письменного разрешения организаций,
ответственных за эксплуатацию коммуникаций.

3. Работы по устройству основания без проекта производства работ (ППР) запрещается.
Место съезда в котлован принять по ППР.

4. До начала работ по отрывке котлована произвести снятие растительного слоя грунта,
грубую планировку площадки.

5. При отрывке котлована Заказчик обязан в недельный срок вызвать специалиста для
освидетельствования грунтов основания.

6. Подготовленное основание перед устройством фундаментов принимается комиссией с
участием представителей заказчика, подрядчика, организации, осуществляющей авторский
надзор, и организации, выполнявшей инженерно-геологические изыскания на площадке
строительства. Комиссия составляет акт на основании требований СП 45.13330.2017. В случае, если
комиссией установлены значительные расхождения между фактическими и проектными

характеристиками грунтов основания, решение о дальнейшем производстве работ должно
приниматься при обязательном участии представителя проектной организации, организации,
выполнившей инженерно-геологические изыскания на площадке строительства и заказчика.

7. Запрещается оставлять на длительное время отрытый котлован до устройства в нем
фундаментов, ввиду того, что грунты основания фундаментов обладают пучинистыми  свойствами,
а также замачивание может привести к разуплотнению и нарушению структуры слежавшегося
грунта. При производстве работ зимой предусмотреть мероприятия по предотвращению
промерзания грунта под подошвой фундаментной плиты.

8. Для защиты грунтов основания от увлажнения застраиваемая площадка до возведения
фундаментов должна быть ограждена нагорными канавами и тщательно спланирована с
устройством дренажей и водостоков с отводом поверхностных вод. По периметру дна котлована
устраивается лоток для отвода атмосферных вод с уклоном к колодцу - зумпфу с последующей
откачкой насосом в ливневую канализацию.

9. Грунт разрабатывать способами, обеспечивающими сохранение структуры грунта в
уступах при переменной глубине заложения основания.

10. Отметка выборки грунта механическим способом принять на 100мм выше проектной
отметки, 100мм грунта должны выбираться вручную непосредственно перед устройством бетонной
подготовки.

11. Случайные переборы грунта должны быть восполнены мелким щебнем с тщательным
послойным уплотнением.

12. Обратную засыпку пазух фундаментов производить равномерно со всех сторон с
послойным уплотнением грунта до коэффициента уплотнения к=0.95. Высота отсыпаемого слоя
100-300мм. Для обратной засыпки использовать непучинистый грунт без примеси чернозёма,
строительного мусора, органических включений. Применение мёрзлого грунта не допускается. При
засыпке обеспечить устойчивость конструкций.

Особые указания:
Ввиду того, что грунты основания пучинистые, необходимо:
 а) в случае, если свайный фундамент оставлен без нагрузки на зимний период, необходимо

между поверхностью грунта и подошвой фундаментной плиты проложить щебень толщиной 20 см, а
верх фундаментной плиты покрыть теплоизоляционным материалом;

 б) обратную засыпку грунта производить непучинистым грунтом сразу после устройства
перекрытия над техподпольем.

 в) для защиты грунтов основания от увлажнения застраиваемая площадка до возведения
фундаментов должна быть ограждена нагорными канавами и тщательно спланирована с
устройством поверхностных водостоков и дренажей

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План котлована

3 Инженерно-геологический разрез I-I;II-II;III-III;IV-IV;V-V

4 Инженерно-геологический разрез VI-VI;VII-VII

5 Фундаментная плита (опалубка)

6 Фундаментная плита ФП1 (нижнее армирование по Х)

7 Фундаментная плита ФП1 (нижнее армирование по Y)

8 Фундаментная плита ФП1 (верхнее армирование по Х)

9 Фундаментная плита ФП1 (верхнее армирование по Y)

10 Фундаментная плита ФП1 (поперечное армирование)

11 Приямок тип №1;2;3

12 Фундаментная плита ФП1 (выпуски)

13 Каркас пространственный КП1

14 Каркас  КР1
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Исполнит.

24-04-КЖ.3-0.1
Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями

общественного-делового и коммерческого назначения и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания  (поз. 2.1)

Общие даные

1

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

24-04-КЖ.3-0.1 Фундаментная плита жилой части

24-04-КЖ.3-0.2 Фундаменты. Пристроенная часть

24-04-КЖ.3-1.1 Вертикальные конструкции ниже 0,000. Жилая часть

24-04-КЖ.3-1.2 Вертикальные конструкции ниже 0,000. Пристроенная часть

24-04-КЖ.3-2.1 Плита перекрытия над подвалом. Жилая часть

24-04-КЖ.3-2.2 Плита перекрытия над подвалом. Пристроенная часть

24-04-КЖ.3-КЖ3 Монолитные конструкции лестнично-лифтового узла

24-04-КЖ.3-КЖ4.1 Пилоны выше отм. «0,000». Жилая часть

24-04-КЖ.3-КЖ4.2 Пилоны выше отм. «0,000». Пристроенная часть

24-04-КЖ.3-КЖ5 Плиты перекрытий над типовыми этажами. Жилая часть

24-04-КЖ.3-КЖ6.1 Плита покрытия. Жилая часть

24-04-КЖ.3-КЖ6.2 Плита покрытия. Пристроенная часть

24-04-КЖ.3-КЖ7 Лестничная клетка. Жилая часть

24-04-КЖ.3-КЖ8 Входы в подвал, приямки

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Изделия арматурные

Общий
расход

Арматура класса

Всего
А240 A500С

ГОСТ 34028-2016

∅8 Итого ∅10 ∅12 ∅14 ∅16 ∅20 ∅25 ∅28 Итого

ФП1 9 9 0 8223 0 26799 49226 22297 2306 108851 108860 108851

Учесть расход прокатной стали  ГОСТ 8509-93

Уголок 50х50х3 -27кг
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План котлована

25
00

1250 12
50

2500

2500

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

2500

2500

2500

25
00

25
00

25
00

-3,600
 низ.подбетонки

850

850

850

1275

85
0

750

10
00

75
0

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 04.25

04.25

04.25

Исполнит.

24-04-КЖ.3-0.1
Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями

общественного-делового и коммерческого назначения и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания  (поз. 2.1) 2

План котлована

500
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8902140
1750
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0
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00
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2538
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50
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400
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22

12112.1

1. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая
абсолютной отметке 648,00 в Балтийской системе высот.

2. Примечания см.лист 1

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Объем разрабатываемого грунта
механизированным способо 7263 м³

Объем разрабатываемого грунта
вручную 200 м³

Обратная засыпка пазух котлована 2929 м³
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Р

Стадия ЛистовЛист

Куликов
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Патрушев 04.25

04.25

04.25

Исполнит.

24-04-КЖ.3-0.1
Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями

общественного-делового и коммерческого назначения и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания  (поз. 2.1)

Инженерно-геологический разрез
I-I;II-II;III-III;IV-IV;V-V

3

Скважина на разрезе

Отбор проб:

У с л о в н ы е   о б о з н а ч е н
и я

Почвенно-растительный слой

Насыпной грунт

Песок средней крупности (aQ)

Суглинок (элювий алевролитов)

песчаным заполнителем
Гравийный грунт с

Биогенные отложения

Прочие обозначения

Геологический индекс

Номер ИГЭ

Уровень установления грунтовых вод

Справа - глубина подошвы слоя, м
Слева - абсолютная отметка, м

Ненарушенной структуры
Нарушенной структуры

Грунтовые воды
Глубина ( абс . отм .) установления грунтовых вод , м
Дата замера

Консистенция связных грунтов

Коэффициент водонасыщения
песчаных и крупнообломочных грунтов

Твердая

Полутвердая

Текучепластичная

Малой степени водонасыщения

Средней степени водонасыщения

Насыщенные водой
аQ

3

Техногенные отложения

Аллювиальные отложения

Суглинок (aQ)

Элювиальные отложения

Песок средней крупности (элювий песчаников)

aQ

еQ

Глубина ( абс . отм .) появления грунтовых вод , м
Дата замера

Текучая

сооружения
Контур проектируемого

643.83 3.50

6.5 (640.83)
09.07.24

3.3 (644.03)
09.07.24

заложения фундамента
Предполагаемая глубина

618.0

620.0

622.0

624.0

626.0

628.0

630.0

632.0

634.0

636.0

638.0

640.0

642.0

644.0

646.0

647.33 0.10

643.03 4.40

624.43 23.00

C-7
647.43

647.13 0.20

643.83 3.50

617.33 30.00

3.3 (644.03)
09.07.24

6.5 (640.83)
09.07.24

C-4907
647.33

25.00Расстояние, м
Абс. отм. устья, м

№ Скв

2.9 (644.53)
26.03.24

7.8 (639.63)
26.03.24

3aQ3

6 6eQ

СЗ ЮВ

Инженерно-геологический разрез по линии I-I
Масштаб: гор. 1:200    верт. 1:100

618.0

620.0

622.0

624.0

626.0

628.0

630.0

632.0

634.0

636.0

638.0

640.0

642.0

644.0

646.0

647.40 0.10

646.50 1.00

643.30 4.20

617.50 30.00

3.6 (643.90)
08.07.24

17.1 (630.40)
08.07.24

C-4905
647.50

645.90 1.40

642.30 5.00

617.30 30.00

3.4 (643.90)
09.07.24

13.4 (633.90)
09.07.24

C-4906
647.30

29.00Расстояние, м
Абс. отм. устья, м

№ Скв

tQ12

3aQ3

6 6eQ

Инженерно -геологический разрез по линии II-II
Масштаб: гор. 1:200    верт. 1:100

СЗ ЮВ

618.0

620.0

622.0

624.0

626.0

628.0

630.0

632.0

634.0

636.0

638.0

640.0

642.0

644.0

646.0

647.14 0.40

646.04 1.50

643.54 4.00

617.54 30.00

3.5 (644.04)
08.07.24

4.8 (642.74)
08.07.24

9.0 (638.54)
08.07.24

24.8 (622.74)
08.07.24

C-4904
647.54

646.72 0.60

646.22 1.10

645.62 1.70

643.62 3.70

624.32 23.00

C-8
647.32

25.00Расстояние, м
Абс. отм. устья, м

№ Скв

2.8 (644.52)
28.03.24

9.3 (638.02)
28.03.24

tQ1

2 4

6 6eQ

3aQ3

3

Инженерно -геологический разрез по линии III-III
Масштаб: гор. 1:200    верт. 1:100

СЗ ЮВ

634.0

636.0

638.0

640.0

642.0

644.0

646.0
646.66 0.80

642.36 5.10

640.46 7.00

639.66 7.80

632.46 15.00

3.5 (643.96)
05.07.24

7.0 (640.46)
05.07.24

C-4903
647.46

647.11 0.10

645.71 1.50
645.31 1.90

643.21 4.00

640.21 7.00

639.41 7.80

633.61 13.60

633.01 14.20

632.21 15.00

3.3 (643.91)
08.07.24

7.0 (640.21)
08.07.24

C-4901
647.21

24.00

646.09 1.00

645.09 2.00
644.79 2.30

642.99 4.10

632.09 15.00

3.1 (643.99)
17.07.24

10.1 (636.99)
17.07.24

C-4900
647.09

22.50Расстояние, м
Абс. отм. устья, м

№ Скв

tQ1 1

2
4

Инженерно -геологический разрез по линии IV-IV
Масштаб: гор. 1:200    верт. 1:100

aQ3

3
3

6 6eQ
6

6

5

eQ 6

6

5

СЗ
ЮВ

634.0

636.0

638.0

640.0

642.0

644.0

646.0

647.09 0.10

645.69 1.50

645.19 2.00

644.59 2.60

641.59 5.60

639.19 8.00

637.59 9.60

632.19 15.00

3.1 (644.09)
10.07.24

6.4 (640.79)
10.07.24

C-4902
647.19

646.09 1.00

645.09 2.00
644.79 2.30

642.99 4.10

632.09 15.00

C-4900
647.09

27.50Расстояние, м
Абс. отм. устья, м

№ Скв

3.1 (643.99)
17.07.24

10.1 (636.99)
17.07.24

tQ1 1

2
4

5

6eQ

6 eQ

3aQ
3

СЗ ЮВ

Инженерно -геологический разрез по линии V-V
Масштаб: гор. 1:200    верт. 1:100

0,000

-4,000 -4,000 -4,000

0,000 0,000

-3,500 -3,500

0,0000,000

1

2

2

СЗ-2
СЗ-5

СЗ-6

СЗ-7

СЗ-3

СЗ-4

647,06
С-10

647,01
С-9

647,46
С-4903

647,32
С-8

647,43
С-7

647,50
С-4905

647,54
С-4904

647,33
С-4907

647,30
С-4906

647,19
С-4902

647,09
С-4900

647,21
С-4901

Шт-8

Шт-7

Шт-5

AutoCAD SHX Text
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- Суглинок (элювий алевролитов)

AutoCAD SHX Text
- Геологический индекс

AutoCAD SHX Text
- Номер ИГЭ

AutoCAD SHX Text
- Уровень установления грунтовых вод

AutoCAD SHX Text
с
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Стадия ЛистовЛист

Куликов
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Жукова

Патрушев 04.25

04.25

04.25

Исполнит.

24-04-КЖ.3-0.1
Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями

общественного-делового и коммерческого назначения и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания  (поз. 2.1) 4

Инженерно-геологический разрез

VI-VI;VII-VII

618.0

620.0

622.0

624.0

626.0

628.0

630.0

632.0

634.0

636.0

638.0

640.0

642.0

644.0

646.0

647.33 0.10

643.03 4.40

624.43 23.00

C-7
647.43

647.40 0.10

646.50 1.00

643.30 4.20

617.50 30.00

C-4905
647.50

29.00

647.14 0.40

646.04 1.50

643.54 4.00

617.54 30.00

C-4904
647.54

25.00

646.66 0.80

642.36 5.10

640.46 7.00

639.66 7.80

632.46 15.00

C-4903
647.46

25.50

647.09 0.10

645.69 1.50

645.19 2.00

644.59 2.60

641.59 5.60

639.19 8.00

637.59 9.60

632.19 15.00

C-4902
647.19

35.50Расстояние, м
Абс. отм. устья, м

№ Скв

2.9 (644.53)
26.03.24

7.8 (639.63)
26.03.24

3.6 (643.90)
08.07.24

17.1 (630.40)
08.07.24

3.5 (644.04)

4.8 (642.74)
08.07.24

9.0 (638.54)
08.07.24

24.8 (622.74)
08.07.24

3.5 (643.96)
05.07.24

7.0 (640.46)
05.07.24

3.1 (644.09)
10.07.24

6.4 (640.79)
10.07.24

1
1tQ2 2

2 4
3 3 3 3aQ aQ 3

3

5

6 eQ 6 eQ 6

eQ

6 6
eQ

6

ЮЗ
СВ

Инженерно -геологический разрез по линии VI-VI
Масштаб: гор. 1:200    верт. 1:100

618.0

620.0

622.0

624.0

626.0

628.0

630.0

632.0

634.0

636.0

638.0

640.0

642.0

644.0

646.0

647.13 0.20

643.83 3.50

617.33 30.00

C-4907
647.33

645.90 1.40

642.30 5.00

617.30 30.00

C-4906
647.30

25.50

646.72 0.60

646.22 1.10

645.62 1.70

643.62 3.70

624.32 23.00

C-8
647.32

18.00

647.11 0.10

645.71 1.50
645.31 1.90

643.21 4.00

640.21 7.00

639.41 7.80

633.61 13.60

633.01 14.20

632.21 15.00

C-4901
647.21

41.50

647.09 0.10

645.69 1.50

645.19 2.00

644.59 2.60

641.59 5.60

639.19 8.00

637.59 9.60

632.19 15.00

C-4902
647.19

22.00Расстояние, м
Абс. отм. устья, м

№ Скв

3.3 (644.03)
09.07.24

6.5 (640.83)
09.07.24

3.4 (643.90)
09.07.24

13.4 (633.90)
09.07.24

2.8 (644.52)
28.03.24

9.3 (638.02)
28.03.24

3.3 (643.91)
08.07.24

7.0 (640.21)
08.07.24

3.1 (644.09)
10.07.24

6.4 (640.79)
10.07.24

1 1tQ1tQ

3
3 2 43

3

2

5

aQ

aQ

6 eQ 6

6

eQ

6

6

6

6

4

5

Инженерно -геологический разрез по линии VII-VII
Масштаб: гор. 1:200    верт. 1:100

ЮЗ СВ

Скважина на разрезе

Отбор проб:

У с л о в н ы е   о б о з н а ч е н
и я

Почвенно-растительный слой

Насыпной грунт

Песок средней крупности (aQ)

Суглинок (элювий алевролитов)

песчаным заполнителем
Гравийный грунт с

Биогенные отложения

Прочие обозначения

Геологический индекс

Номер ИГЭ

Уровень установления грунтовых вод

Справа - глубина подошвы слоя, м
Слева - абсолютная отметка, м

Ненарушенной структуры
Нарушенной структуры

Грунтовые воды
Глубина ( абс . отм .) установления грунтовых вод , м
Дата замера

Консистенция связных грунтов

Коэффициент водонасыщения
песчаных и крупнообломочных грунтов

Твердая

Полутвердая

Текучепластичная

Малой степени водонасыщения

Средней степени водонасыщения

Насыщенные водойаQ

3

Техногенные отложения

Аллювиальные отложения

Суглинок (aQ)

Элювиальные отложения

Песок средней крупности (элювий песчаников)

aQ

еQ

Глубина ( абс . отм .) появления грунтовых вод , м
Дата замера

Текучая

сооружения
Контур проектируемого

643.83 3.50

6.5 (640.83)
09.07.24

3.3 (644.03)
09.07.24

заложения фундамента
Предполагаемая глубина

-4,000
-3,500

0,000

-4,000
-3,500

0,000

1

2

2

СЗ-2
СЗ-5

СЗ-6
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С-9
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С-4903

647,32
С-8647,50

С-4905

647,54
С-4904

647,33
С-4907

647,30
С-4906

647,19
С-4902

647,09
С-4900

647,21
С-4901

Шт-8

Шт-7

Шт-5

AutoCAD SHX Text
с

AutoCAD SHX Text
с

AutoCAD SHX Text
с

AutoCAD SHX Text
с
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с
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с
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е
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AutoCAD SHX Text
е

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
е

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
с

AutoCAD SHX Text
е

AutoCAD SHX Text
с

AutoCAD SHX Text
е

AutoCAD SHX Text
с

AutoCAD SHX Text
е

AutoCAD SHX Text
с

AutoCAD SHX Text
е

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
- Почвенно-растительный слой

AutoCAD SHX Text
- Насыпной грунт

AutoCAD SHX Text
- Песок средней крупности (aQ)

AutoCAD SHX Text
- Суглинок (элювий алевролитов)

AutoCAD SHX Text
- Геологический индекс

AutoCAD SHX Text
- Номер ИГЭ

AutoCAD SHX Text
- Уровень установления грунтовых вод

AutoCAD SHX Text
с

AutoCAD SHX Text
- Суглинок (aQ)

AutoCAD SHX Text
- Песок средней крупности (элювий песчаников)

AutoCAD SHX Text
с
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Патрушев 04.25

04.25

04.25
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24-04-КЖ.3-0.1
Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями

общественного-делового и коммерческого назначения и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания  (поз. 2.1)

Фундаментная плита (опалубка)

5

1. Производство работ вести в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие
конструкции" и проектом производства работ.

2. Перед бетонированием арматуру и основание, на которую укладывается бетонная смесь, очистить от ржавчины и
грязи.

3. Бетонирование вести слоем на всю толщину фундаментных плит. Захватки при бетонировании должны быть
отсечены вертикальными швами. Бетон применять класса В25, F150, W10. Заполнителем для бетона служит щебень
твердых пород, наибольшая фракция щебня не должна превышать 40мм.

4. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры согласно
проекту. Материал фиксаторов для нижней арматуры фундаментных плит выбирается проектом производства
работ, исходя из конкретных возможностей строительной организации.

5. Проектное положение арматуры верхней грани фундаментных плит обеспечить постановкой поддерживающих
каркасов. Стержни укладывать на арматуру каркасов без сварки. Допускается фиксация проектного положения
арматуру у верхней грани фундаментных плит иными способами, которые следует разработать в проекте
производства работ.

6. Проектом принято соединение рабочих стержней арматуры монолитной фундаментной плиты внахлестку (без
сварки).

7. Сварные арматурные каркасы изготовить на заводе-изготовитель.
8. Крестообразные соединения стержней арматуры между собой выполнить вязкой отожженной проволокой диаметром

2,0-3,0 мм. Допускается применение специальных соединительных элементов - пластмассовых или проволочных
фиксаторов. Соединение арматуры допускается предусматривать не во всех местах пересечения стержней
арматуры. При этом должны быть связаны вязальной проволокой все пересечения стержней в 2-х крайних рядах по
периметру плит, остальные узлы могут быть соединены через узел в шахматном порядке.

9. При армировании плит произвести установку в проектное положение анкеров-выпусков из фундаментных плит в
соответствии с чертежами проекта.

10. Сварку производить электродами Э-46А ГОСТ 9467-75* в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012.
11. Указания по производству работ в зимних условиях см. на листах общих данных.
12. В деформационные швы примыкание фундаментных плит заложить плиты полистирольн. экструз. "ПЕНОПЛЕКС 25" по

ТУ 5767-002-46261013-99,  g=25кг/м³.
13. Под всем ж-б. плитным ростверком выполнить подготовку из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Грани подбетонки

должны отстоять от контура ростверка на 100 мм.
14. Данный лист смотреть совместно с комплектом 24-04-КЖ.3-0.2.
15. Армирование приямков см. лист 11
16. При перерывах в бетонировании устраивать рабочие швы бетонирования. Места рабочих швов бетонирования

разработать в ППР и согласовать с авторским надзором. С поверхности рабочих швов удалить цементную плёнку
металлическими щётками с последующей поливкой водой. Рабочие швы формировать из вертикальной сетки из
проволоки ячейкой 50x50мм (22м2 на два шва). Поверхность рабочих швов должна быть перпендикулярна
поверхности плиты. При возобновлении бетонирования в шов установить гидроизоляционную прокладку "Пенебар".
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Рабочий шов

Приямок тип 3
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Приямок тип 1

2800
500

36
0

50
0

50
0 1900

500

90
0

80
0

8002250

11
40

70
0

700

50
0

325

500
7800

16
80

1750 5595

50
0

325

2-2(опалубка)

70
40

0

Бетон класса В25, F150,
W10

Подбетонка В 7,5

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ФП1 ГОСТ 26633-2015
Бетон класса В25, F150, W10 1049,

0 м³

Бетон класса В7,5 83,0 м³

ТУ 5767-002-46261013-99 "ПЕНОПЛЕКС 25"  g=25кг/м³; t=50мм или
аналог

0,5 м³

ТЕХНОНИКОЛЬ Гидрошпонка FM-140/50 или аналог 18,0 м.п.

Союз Гидрошпонка IE-C 320/6 или аналог 18,0 м.п.

ТЕХНОНИКОЛЬ Гидрошпонка FM-260/50 или аналог 0,8 м.п.

Союз Гидрошпонка внутренняя HVS 125/1-6
или аналог

160,0 м.п.

Праймер битумный 1120 м2

Техноэласт ЭПП -2слоя 2240 м2 (2слоя)

Стяжка ЦПС 34 м3

90
0

50

Бетон класса В25, F150,
W10

Подбетонка В 7,5

-3,100

-4,000

-3,100

-3,500

600

ПЕНОПЛЕКС 25Гидрошпонка FM-140/50

Гидрошпонка IE-C 320/6

1-1(опалубка)

Бетон В 25;F150;W10-900 мм
Защитная стяжка -30 мм
Техноэласт ЭПП -40-2 слоя
Праймер Битумный
Подбетонка В 7,5-70 мм

Плита фундамента

Бетон В25;F150;W10- 900мм
с армированием

"Техноэласт ЭПП-4.0"
(2 слоя)

Бет. подготовка-70мм
(бетон класса В7,5)
Уплотненный грунт

Гидрошпонка внутренняя HVS 125/1-6 

Защитная стяжка -30мм

Праймер битумный

Стена бетон В25
с армированием

Гидроизоляция"Техноэласт
ЭПП-4.0" (2 слоя) 

Праймер битумный 

Защитная мембрана
"Planter Standart"
Утеплитель (см. чертежи АР )
Грунт обратной засыпки

Выкружка из цпс раствора

Вертикальная гидроизоляция 

Бетон В 25;F150;W10-900 мм
Защитная стяжка -30 мм
Техноэласт ЭПП -40-2 слоя
Праймер Битумный
Подбетонка В 7,5-70 мм

50
0

50
0

50
0

16
80

21
80

500

50
0

500

50
0

Контур стен

Контур гидрошпонки
Гидрошпонка внутренняя

HVS 125/1-6

Вертикальная Гидрошпонка
FM-260/50

Вертикальная Гидрошпонка
FM-260/50

70

200

Бетон класса В25, F150,
W10

Подбетонка В 7,5

-3,100

-4,000

Рабочий шов  см прим п.16

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

50

2 2

1 1

4810

2730 1265

70195

30

30

30

Защитная стяжка Защитная стяжка

Защитная стяжка
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Патрушев 04.25

04.25
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24-04-КЖ.3-0.1
Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями

общественного-делового и коммерческого назначения и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания  (поз. 2.1)

Фундаментная плита ФП1 (нижнее
армирование  по Х)

6

11* (∅25-57шт.)
шаг 100

6 (∅20-6шт.)
шаг 200

11* (∅25-23шт.)
шаг 100

11* (∅25-23шт.)
шаг 100

11* (∅25-53шт.)
шаг 100

9* (∅25-13шт.)
шаг 100

6* (∅20-7шт.)
шаг 100

11* (∅25-19шт.)
шаг 100

11* (∅25-17шт.)
шаг 100

5* (∅20-9шт.)
шаг 100

11* (∅25-21шт.)
шаг 100

11* (∅25-27шт.)
шаг 100

6* (∅20-29шт.)
шаг 100

3 (∅16-5шт.)
шаг 200

11* (∅25-51шт.)
шаг 100

9 (∅25-9шт.)
шаг 200

 2 (∅16-6шт.)
шаг 200

9 (∅25-7шт.)
шаг 200

11 (∅25-7шт.)
шаг 200

6* (∅20-19шт.)
шаг 100

11* (∅25-25шт.)
шаг 100

8* (∅25-11шт.)
шаг 100

14* (∅25-21шт.)
шаг 100

7* (∅25-33шт.)
шаг 100

6* (∅20-19шт.)
шаг 100

11* (∅25-19шт.)
шаг 100

11* (∅25-19шт.)
шаг 100

6* (∅20-19шт.)
шаг 100

12* (∅25-51шт.)
шаг 100

6* (∅20-27шт.)
шаг 100

4 (∅16-6шт.)
шаг 200

5* (∅20-13шт.)
шаг 100

5* (∅20-19шт.)
шаг 100

5 (∅20-7шт.)
шаг 200

9 (∅25-7шт.)
шаг 200

Г1 (∅16-9шт.)
шаг 200

Г1 (∅16-6шт.)
шаг 200

Г2 (∅20-10шт.)
шаг 200

Фундаментная плита ФП1 (нижнее армирование  по Х) осн. сетка ∅20 А500С шаг 200
по всей площади

1-1

осн. сетка ∅20 А500С
шаг 200

Поддерживающий каркас
КП1 шаг 1000

в шахматном порядке

-3,100

-4,000

90
0

40

40

осн. сетка ∅16 А500С
шаг 200

30

1000

Допонительная арматура
шаг 200

Допонительная арматура
шаг 100

Ск1
(укаждого стержня  основнои
и дополнительной арматуры )

200200

100100200

2300

1000 1000
300

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅20

ось стыковки ар-ры

1. Армирование монолитной фундаментной плиты состоит из основного нижнего армирования из стержней ∅20
А500С и верхнего армирования из стержней ∅16 А500С  с шагом 200х200мм и дополнительного армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными стержнями заводской длины по осям Х и Y. При недостатке
заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней осуществлять внахлестку без сварки.  Стыки
арматуры внахлестку должны располагаться вразбежку (через шаг) (см. деталь стыковки арматуры).

3. Раскладку арматуры по высоте смотреть сечение 1-1.
4. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.
5. Все арматурные стержни, для которых не указан шаг укладываются с шагом 200мм.
6. По периметру плиты у концов основной арматуры и дополнительной устанавливать П-образные элементы (Ск1).
7. Рабочие швы в перерывах бетонирования ростверка по захваткам устраиваются следующим образом: по

толщине фундаментной плиты растягивается металлическая сетка с ячейкой 50*50мм, которая в свою очередь
привязывается к арматурным стержням ф12 А500С (коротыши). Последние привязываются в узлах верхней и
нижней сеток плиты вязальной проволокой. Коротыши служат для удержания металлической сетки от выгибания
под давлением только что уложенной бетонной смеси. При возобновлении бетонирования в шов установить
гидроизоляционную прокладку Пенебар.

8. Позиции отмечаные "*" устанавливаются с шагом 100мм.
9. Армирование приямков см. лист 11
10. Поддерживающий  пространственный  каркас   КП1 см.24-04- КЖ0.1- лист  13   устанавливать  с шагом   1000 мм  в шахматном

порядке .
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Положение позиций Г в теле плиты

осн. сетка ∅20 А500С
шаг 200

Поддерживающий каркас
КП1 шаг 1000

в шахматном порядке
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24-04-КЖ.3-0.1
Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями

общественного-делового и коммерческого назначения и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания  (поз. 2.1)

Фундаментная плита ФП1 (нижнее

армирование по Y)

7

Фундаментная плита ФП1 (нижнее армирование  по Y)

1-1

2300

1000 1000
300

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅20

ось стыковки ар-ры

1. Армирование монолитной фундаментной плиты состоит из основного нижнего армирования из стержней ∅20
А500С и верхнего армирования из стержней ∅16 А500С  с шагом 200х200мм и дополнительного армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными стержнями заводской длины по осям Х и Y. При недостатке
заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней осуществлять внахлестку без сварки.  Стыки
арматуры внахлестку должны располагаться вразбежку (через шаг) (см. деталь стыковки арматуры).

3. Раскладку арматуры по высоте смотреть сечение 1-1.
4. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.
5. Все арматурные стержни, для которых не указан шаг укладываются с шагом 200мм.
6. По периметру плиты у концов основной арматуры и дополнительной устанавливать П-образные элементы (Ск1).
7. Рабочие швы в перерывах бетонирования ростверка по захваткам устраиваются следующим образом: по

толщине фундаментной плиты растягивается металлическая сетка с ячейкой 50*50мм, которая в свою очередь
привязывается к арматурным стержням ф12 А500С (коротыши). Последние привязываются в узлах верхней и
нижней сеток плиты вязальной проволокой. Коротыши служат для удержания металлической сетки от выгибания
под давлением только что уложенной бетонной смеси. При возобновлении бетонирования в шов установить
гидроизоляционную прокладку Пенебар.

8. Позиции отмечаные "*" устанавливаются с шагом 100мм.
9. Армирование приямков см. лист11
10. Поддерживающий  пространственный  каркас   КП1 см.24-04- КЖ0.1- лист 13 устанавливать  с шагом   1000 мм  в шахматном

порядке .

6* (∅20-15шт.)
шаг 100

17* (∅25-23шт.)
шаг 100

17* (∅25-25шт.)
шаг 100

15* (∅25-15шт.)
шаг 100

5* (∅20-11шт.)
шаг 100

8 (∅20-5шт.)
шаг 200

11 (∅20-5шт.)
шаг 200

2 (∅16-4шт.)
шаг 200

7 (∅20-4шт.)
шаг 200

2 (∅16-5шт.)
шаг 200

2 (∅16-5шт.)
шаг 200

Г1 (∅25-7шт.)
шаг 200

9 (∅20-7шт.)
шаг 200

11 (∅20-7шт.)
шаг 200

4 (∅16-7шт.)
шаг 200

11 (∅20-6шт.)
шаг 200

2 (∅16-5шт.)
шаг 200

9 (∅20-5шт.)
шаг 200

11 (∅20-6шт.)
шаг 200

11* (∅20-13шт.)
шаг 100

9* (∅20-13шт.)
шаг 100

9 (∅20-5шт.)
шаг 200

11 (∅20-6шт.)
шаг 200

16 (∅25-5шт.)
шаг 200

9 (∅20-5шт.)
шаг 200

9* (∅20-9шт.)
шаг 100

17* (∅25-15шт.)
шаг 100

3* (∅25-9шт.)
шаг 100

3* (∅25-9шт.)
шаг 100

12* (∅20-7шт.)
шаг 100

430

28
15

13
20 87

0

650

190 67
5

430

27
5

30
5

850

11
00

610

420

91
5

12
00

485

19
85

460

11
10

14
55

720

570

320

92
0

17
5

480

430

12
25
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39
5

450

450

85
0

22
95

400

64
5

400

355

505

12
50

325

13
5

22
0

400

525

91
0

775

13
30

1655

4880

685

18
70

СК1

Г1

Ведомость элементов
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0
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0

Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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0
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0

1 1

11 (∅20-6шт.)
шаг 200

9 (∅20-5шт.)
шаг 200

2 (∅16-5шт.)
шаг 200

37
5

Г1 (∅25-7шт.)
шаг 200

39
5

9 (∅20-7шт.)
шаг 200
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50

37
0

10* (∅25-27шт.)
шаг 100

10* (∅25-27шт.)
шаг 100

13* (∅25-43шт.)
шаг 100

10* (∅25-27шт.)
шаг 100

13* (∅25-45шт.)
шаг 100

14* (∅25-30шт.)
шаг 100

11* (∅20-21шт.)
шаг 100

11* (∅20-21шт.)
шаг 100

11*(∅20-21шт.)
шаг 100

2 (∅16-12шт.)
шаг 200

10
00
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50

1635 2000

1050
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80

1450
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1100
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70

24
70
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1050
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00
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50

2400 2000 900 2200
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450

450
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Поддерживающий каркас
КП1 шаг 1000

в шахматном порядке
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шаг 200
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Допонительная арматура
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шаг 100

Ск1
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и дополнительной арматуры )

200200

100100200
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0
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0

 ∅16 А500С
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Положение позиций Г в теле плиты

осн. сетка ∅20 А500С
шаг 200

Поддерживающий каркас
КП1 шаг 1000

в шахматном порядке

-3,100

-4,000

90
0

40

40

осн. сетка ∅16 А500С
шаг 200

30

1000

200200

41
0

41
0

 ∅16 А500С

Г1-Г7
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Стадия ЛистовЛист
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Н.контр.

ГИП
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Патрушев 04.25

04.25

04.25

Исполнит.

24-04-КЖ.3-0.1
Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями

общественного-делового и коммерческого назначения и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания  (поз. 2.1)

Фундаментная плита ФП1 (верхнее

армирование по оси Х)

1-1

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅16

1. Армирование монолитной фундаментной плиты состоит из основного нижнего армирования из стержней ∅20
А500С и верхнего армирования из стержней ∅16 А500С  с шагом 200х200мм и дополнительного армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными стержнями заводской длины по осям Х и Y. При недостатке
заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней осуществлять внахлестку без сварки.  Стыки
арматуры внахлестку должны располагаться вразбежку (через шаг) (см. деталь стыковки арматуры).

3. Раскладку арматуры по высоте смотреть сечение 1-1.
4. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.
5. Все арматурные стержни, для которых не указан шаг укладываются с шагом 200мм.
6. По периметру плиты у концов основной арматуры и дополнительной устанавливать П-образные элементы (Ск1).
7. Рабочие швы в перерывах бетонирования ростверка по захваткам устраиваются следующим образом: по

толщине фундаментной плиты растягивается металлическая сетка с ячейкой 50*50мм, которая в свою очередь
привязывается к арматурным стержням ф12 А500С (коротыши). Последние привязываются в узлах верхней и
нижней сеток плиты вязальной проволокой. Коротыши служат для удержания металлической сетки от выгибания
под давлением только что уложенной бетонной смеси. При возобновлении бетонирования в шов установить
гидроизоляционную прокладку Пенебар.

8. Позиции отмечаные "*" устанавливаются с шагом 100мм.
9. Армирование приямков см. лист 11
10. При армировании приямков произвести прерывание верхних основного и дополнительного армирования с

соблюдением защитного слоя бетона величиной 30 мм и установкой дополнительного П-образного элемента (Ск1)
на каждый прерванный стержень

11. Поддерживающий  пространственный  каркас   КП1 см.24-04- КЖ0.1- лист  13  устанавливать  с шагом   1000 мм  в шахматном
порядке .

Фундаментная плита ФП1 (верхнее армирование по Х)

Г1 (∅20-6шт.)
шаг 200

10 * (∅20-41шт.)
шаг 100

6  (∅16-4шт.)
шаг 200

395

4 (∅16-10шт.)
шаг 200

12* (∅20-25шт.)
шаг 100

12* (∅20-33шт.)
шаг 100

6  (∅16-5шт.)
шаг 200

7 (∅16-6шт.)
шаг 200

4 (∅16-17шт.)
шаг 200

11* (∅20-81шт.)
шаг 100

Г7* (∅20-49шт.)
шаг 100

Г4* (∅20-29шт.)
шаг 100

Г6* (∅20-73шт.)
шаг 100

3 (∅16-8шт.)
шаг 200

13* (∅20-61шт.)
шаг 100

390

Г3* (∅20-19шт.)
шаг 100

Г4* (∅20-11шт.)
шаг 100

9  (∅16-7шт.)
шаг 200

Г5 (∅20-5шт.)
шаг 200

6 (∅16-7шт.)
шаг 200
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Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d 8
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800 800
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Положение позиций Г в теле плиты

осн. сетка ∅20 А500С
шаг 200

Поддерживающий каркас
КП1 шаг 1000

в шахматном порядке

-3,100

-4,000

90
0

40

40

осн. сетка ∅16 А500С
шаг 200

30

1000

200200

41
0

41
0

 ∅16 А500С

Г1-Г7

1 1

2925

2 (∅16-25шт.)
шаг 200

5  (∅16-28шт.)
шаг 200

4  (∅16-25шт.)
шаг 200

4  (∅16-16шт.)
шаг 200

10
0

290

8  (∅16-10шт.)
шаг 200

1  (∅16-4шт.)
шаг 200

34
5

340 31
0

42
10

6303915

29
20

10
0

5850

340

4870

34
25

2950

30
0

1680

16
90

18
00

осн. сетка ∅20 А500С
шаг 200

Поддерживающий каркас
КП1 шаг 1000

в шахматном порядке

-3,100

-4,000

90
0

40

40

осн. сетка ∅16 А500С
шаг 200

30

1000

Допонительная арматура
шаг 200

Допонительная арматура
шаг 100

Ск1
(укаждого стержня  основнои
и дополнительной арматуры )

200200

100100200

41
0

41
0

 ∅16 А500С



9

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А3х3

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата
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Патрушев 04.25

04.25

04.25

Исполнит.

24-04-КЖ.3-0.1
Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями

общественного-делового и коммерческого назначения и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания  (поз. 2.1)

Фундаментная плита ФП1 (верхнее

армирование по осиY)

1-1

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅16

1. Армирование монолитной фундаментной плиты состоит из основного нижнего армирования из стержней ∅20
А500С и верхнего армирования из стержней ∅16 А500С  с шагом 200х200мм и дополнительного армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными стержнями заводской длины по осям Х и Y. При недостатке
заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней осуществлять внахлестку без сварки.  Стыки
арматуры внахлестку должны располагаться вразбежку (через шаг) (см. деталь стыковки арматуры).

3. Раскладку арматуры по высоте смотреть сечение 1-1.
4. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.
5. Все арматурные стержни, для которых не указан шаг укладываются с шагом 200мм.
6. По периметру плиты у концов основной арматуры и дополнительной устанавливать П-образные элементы (Ск1).
7. Рабочие швы в перерывах бетонирования ростверка по захваткам устраиваются следующим образом: по

толщине фундаментной плиты растягивается металлическая сетка с ячейкой 50*50мм, которая в свою очередь
привязывается к арматурным стержням ф12 А500С (коротыши). Последние привязываются в узлах верхней и
нижней сеток плиты вязальной проволокой. Коротыши служат для удержания металлической сетки от выгибания
под давлением только что уложенной бетонной смеси. При возобновлении бетонирования в шов установить
гидроизоляционную прокладку Пенебар.

8. Позиции отмечаные "*" устанавливаются с шагом 100мм.
9. Армирование приямков см. лист 11
10. При армировании приямков произвести прерывание верхних основного и дополнительного армирования с

соблюдением защитного слоя бетона величиной 30 мм и установкой дополнительного П-образного элемента (Ск1)
на каждый прерванный стержень

11. Поддерживающий  пространственный  каркас   КП1 см.24-04- КЖ0.1- лист  13  устанавливать  с шагом   1000 мм  в шахматном
порядке .

Фундаментная плита ФП1 (верхнее армирование по Y)

Г1* (∅16-25шт.)
шаг 100

5  (∅16-4шт.)
шаг 200

3  (∅16-18шт.)
шаг 200

4  (∅16-5шт.)
шаг 200

13  (∅20-6шт.)
шаг 200

3 (∅16-5шт.)
шаг 200

 6(∅16 9шт.)
шаг 200

14  (∅20-12шт.)
шаг 200

10* (∅16-27шт.)
шаг 100

16* (∅25-7шт.)
шаг 100

17* (∅25-7шт.)
шаг 100

8* (∅16-7шт.)
шаг 100

4  (∅16-7шт.)
шаг 200

20  (∅25-7шт.)
шаг 400

15* (∅20-25шт.)
шаг 100

2  (∅16-11шт.)
шаг 200

6 (∅16-4шт.)
шаг 200

19 (∅25-6шт.)
шаг 400
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Ведомость элементов
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Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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Положение позиций Г в теле плиты
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Г1-Г2



1. Каркасы поперечного армирования установить до установки арматурных сеток верхней зоны фундаментной
плиты.
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Фундаментная плита ФП1 (поперечное
армирование)
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24-04-КЖ.3-0.1
Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями

общественного-делового и коммерческого назначения и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания  (поз. 2.1) 12
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24-04-КЖ.3-0.1
Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями

общественного-делового и коммерческого назначения и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания  (поз. 2.1)

Сварку производить сваркой типа К3-Рп по ГОСТ 14098-2014
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24-04-КЖ.3-0.1
Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями

общественного-делового и коммерческого назначения и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания  (поз. 2.1) 14
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1.    Допуск по длине стержней  ±2 мм.

2.    В спецификациях дан расход на один каркас.

3.   Сварку производить сваркой типа К1-Кт  необходимо выполнить с нормируемой прочностью (п.3.1 ГОСТ Р

57997-2017)

4. При замене типа сварки на К3-Рп и К3-Мп выполнять соединения с нормируемой прочностью, размеры l и b

уточняются опытным путем по результатам испытаний на срез (ГОСТ 10922) и оформляются в соответствии с 5.2.

При этом не допускается выполнение соединений типа К3-Рп и К3-Мп с нормируемой прочностью на строительной

площадке.
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