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Общие указания к фундаментам:

1. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование,
требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и других
документов, содержащих установленные требования.

2. Рабочая документация выполнена в соответствии со следующими нормативными и
техническими документами:

- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия";
- СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения";
- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";
- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
3. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа,

соответствующая абсолютной отметке 648,00 в Балтийской системе высот.
4. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования

скрытых работ:
- осмотр открытых рвов и котлованов под фундаменты;
- освидетельствование грунтов основания фундаментов;
- разбивка осей здания;
- устройство дренажа;
- устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту;
- соответствие арматуры (длина, диаметры, распределение по площади плиты, количество

и т.д.), закладных деталей рабочим чертежам;
- устройство и армирование фундамента;
- освидетельствование опалубки перед бетонированием;
- выполнение сварочных работ;
- отбор контрольных проб бетона;
- соответствие законченных железобетонных конструкций проекту с отображением

качества работ;
- устройство монолитных конструкций, выполняемых в зимнее время.
- устройство гидроизоляции;
- уплотнение грунтов и обратную засыпку.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования

предшествующих скрытых работ во всех случаях.
5. Для расчета фундаментов использованы данные инженерно-геологических изысканий,

Выполненных ОАО "ЗабайкалТИСИЗ" марте-июле 2024 года (шифр 7961/2-И-Ч-ИГИ)
6. По химическому составу подземные порово-пластовые воды

сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые и кальциево-натриевые, по степени
воздействия на бетон нормальной проницаемости марки W4 - слабоагрессивные; на металлические
конструкции - среднеагрессивные. Степень агресивного воздействия жидких сульфатных сред для
бетонов марок по водонепроницаемости W10-W20 - не агрессивная.
По химическому составу подземные трещинно-пластовые воды сульфатно- гидрокарбонатные
кальциево-натриевые и натриево-кальциевые, по степени воздействия на бетон нормальной
проницаемости марки W4 - слабоагрессивные; на металлические конструкции - средне- и
сильноагрессивные. Степень агресивного воздействия жидких сульфатных сред для бетонов марок
по водонепроницаемости W10-W20 - не агрессивная.
7. В качестве основания служат слои ИГЭ-3 Гравийный грунт с песчаным заполнителем
(заполнитель песок средней крупности) более 40 % сезонномерзлый и талый, при оттаивании и в
талом состоянии малой, средней степени   одонасыщения и водонасыщенный, со следующими
физико-механическими характеристиками: γ=21,8 кН/мЗ , С=0 кПа , ϕ =36°, Ев=37 МПа.

7. Геологический разрез по линиям  I-I;....VII-VII  см. на листе 3,4.

Общие указания к устройству фундаментной плиты:
1. Железобетонные конструкции разработаны в соответствии СП 22.13330.2016 "Основания

зданий и сооружений", СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Общие
положения".

2. Несущие конструкции здания рассчитаны и запроектированы для данных геологических
условий. При привязке проекта необходимо проверить сечения и армирование элементов несущих
конструкций с учетом геологических условий.

3. Арматура класса А240 и А500С по ГОСТ Р 34028-2016, материал монолитных конструкций
ниже нуля - бетон тяжелый класса В25 по ГОСТ 26633-2015.

4. Работы по бетонированию монолитных конструкций вести в соответствии со СП
70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

5. Все строительно-монтажные работы необходимо выполнять в соответствии со СНиП
12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.", Безопасность
труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". Строительство здания должно
производиться в соответствии с проектом производства работ (ППР).

При отсутствии ППР производство строительно-монтажных работ запрещается.
6. Бетон конструкции должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26633-2015,

ГОСТ 25192-2012.

7. Бетон следует укладывать в бетонные конструкции горизонтальными слоями одинаковой
толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

8. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных
осадков или потерь влаги.

9. При перерывах в бетонировании устраивать рабочие швы бетонирования. Места рабочих
швов бетонирования разработать в ППР и согласовать с авторским надзором. С поверхности
рабочих швов удалить цементную плёнку металлическими щётками с последующей поливкой водой.
В рабочем шве устанавливать вертикальные сетки из проволоки ячейкой 50x50мм. Поверхность
рабочих швов должна быть перпендикулярна поверхности плиты. При возобновлении бетонирования
в шов установить гидроизоляционную прокладку "Пенебар".

10. Арматурные изделия изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017, ГОСТ 5264-80,
ГОСТ 14098-2014.

11. Плоские сетки и каркасы изготавливать с помощью контактной точечной сварки (кроме
оговоренных случаев).

12. Расчётные сопротивления сборных соединений и материалы для сборки принимать по
табл. Г1, Г2 СП 52-101-2003.

13. Стыки арматурных стержней должны иметь длину перепуска (нахлёстка) не менее
указанной в проекте. В неоговоренных случаях длину стыка рабочей арматуры внахлёстку без
сварки принимать по п.8.3.27 СП 52-101-2003.

14. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна соответствовать
значениям, указанным в проекте.

В неоговоренных случаях принимать не менее 25мм.
15. Проектное положение нижней арматуры обеспечивать фиксаторами из плотного

цементно-песчанного раствора или пластмассовыми фиксаторами. Положение верхней арматуры
обеспечивать поддерживающими каркасами КП.

16. Уход за свежеуложенным бетоном начинать сразу после укладки бетонной смеси и
осуществлять до достижения прочности бетона не менее 70% от проектной.

17. Распалубку плит  осуществлять по достижении прочности бетона не менее 80% от
проектной.

18. Два крайних арматурных стержня, расположенных по контуру плиты, привязать ко всем
стержням в местах пересечений.

19. В процессе производства работ предусмотреть мероприятия по противопожарной
защите и контролю за выполнением правил пожарной безопасности на всех этапах строительства.

20. Все работы Выполнять по проекту производства работ (ППР), согласованному с
организациями, ответственными за эксплуатацию существующих инженерных сетей и дорог на
существующей площадке.

22. Проект рассчитан на производство работ в период положительных температур. В
случае выполнения работ при отрицательных температурах необходимо выполнять требования  по
производству работ и ППР.

23. При минимальной температуре воздуха до минус 15°С допускается:
- выдерживание бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве

бетонной смеси,
-форсированный электроразогрев бетона в конструкции с повторным уплотнением.

При минимальной температуре воздуха до минус 25°С допускается:
-обогрев бетона в греющей опалубке с помощью низкотемпературных

электронагревателей,
-электродный сквозной прогрев бетона,
-электрообогрев с помощью греющего провода.

Общие указания к устройству основания:
1. До начала разработки основания должна быть выполнена привязка осей по листу ГП.
2. Перенос и переустройство действующих подземных коммуникаций, разработка грунта в

местах их расположения допускается лишь при наличии письменного разрешения организаций,
ответственных за эксплуатацию коммуникаций.

3. Работы по устройству основания без проекта производства работ (ППР) запрещается.
Место съезда в котлован принять по ППР.

4. До начала работ по отрывке котлована произвести снятие растительного слоя грунта,
грубую планировку площадки.

5. При отрывке котлована Заказчик обязан в недельный срок вызвать специалиста для
освидетельствования грунтов основания.

6. Подготовленное основание перед устройством фундаментов принимается комиссией с
участием представителей заказчика, подрядчика, организации, осуществляющей авторский
надзор, и организации, выполнявшей инженерно-геологические изыскания на площадке
строительства. Комиссия составляет акт на основании требований СП 45.13330.2017. В случае, если
комиссией установлены значительные расхождения между фактическими и проектными

характеристиками грунтов основания, решение о дальнейшем производстве работ должно
приниматься при обязательном участии представителя проектной организации, организации,
выполнившей инженерно-геологические изыскания на площадке строительства и заказчика.

7. Запрещается оставлять на длительное время отрытый котлован до устройства в нем
фундаментов, ввиду того, что грунты основания фундаментов обладают пучинистыми  свойствами,
а также замачивание может привести к разуплотнению и нарушению структуры слежавшегося
грунта. При производстве работ зимой предусмотреть мероприятия по предотвращению
промерзания грунта под подошвой фундаментной плиты.

8. Для защиты грунтов основания от увлажнения застраиваемая площадка до возведения
фундаментов должна быть ограждена нагорными канавами и тщательно спланирована с
устройством дренажей и водостоков с отводом поверхностных вод. По периметру дна котлована
устраивается лоток для отвода атмосферных вод с уклоном к колодцу - зумпфу с последующей
откачкой насосом в ливневую канализацию.

9. Грунт разрабатывать способами, обеспечивающими сохранение структуры грунта в
уступах при переменной глубине заложения основания.

10. Отметка выборки грунта механическим способом принять на 100мм выше проектной
отметки, 100мм грунта должны выбираться вручную непосредственно перед устройством бетонной
подготовки.

11. Случайные переборы грунта должны быть восполнены мелким щебнем с тщательным
послойным уплотнением.

12. Обратную засыпку пазух фундаментов производить равномерно со всех сторон с
послойным уплотнением грунта до коэффициента уплотнения к=0.95. Высота отсыпаемого слоя
100-300мм. Для обратной засыпки использовать непучинистый грунт без примеси чернозёма,
строительного мусора, органических включений. Применение мёрзлого грунта не допускается. При
засыпке обеспечить устойчивость конструкций.

Особые указания:
Ввиду того, что грунты основания пучинистые, необходимо:
 а) в случае, если свайный фундамент оставлен без нагрузки на зимний период, необходимо

между поверхностью грунта и подошвой фундаментной плиты проложить щебень толщиной 20 см, а
верх фундаментной плиты покрыть теплоизоляционным материалом;

 б) обратную засыпку грунта производить непучинистым грунтом сразу после устройства
перекрытия над техподпольем.

 в) для защиты грунтов основания от увлажнения застраиваемая площадка до возведения
фундаментов должна быть ограждена нагорными канавами и тщательно спланирована с
устройством поверхностных водостоков и дренажей

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План котлована

3 Инженерно-геологический разрез I-I;II-II;III-III;IV-IV;V-V

4 Инженерно-геологический разрез VI-VI;VII-VII

5 Фундаментная плита (опалубка)

6 Фундаментная плита ФП1 (нижнее армирование по Х)

7 Фундаментная плита ФП1 (нижнее армирование по Y)

8 Фундаментная плита ФП1 (верхнее армирование по Х)

9 Фундаментная плита ФП1 (верхнее армирование по Y)

10 Фундаментная плита ФП1 (поперечное армирование)

11 Фундаментная плита ФП1 (выпуски)

12 Приямок тип №1;2

13 Каркас пространственный КП1

14 Каркас пространственный КР1
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Исполнит.

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3)

Общие даные

1

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Изделия арматурные

Общий
расход

Арматура класса

Всего
A500С

ГОСТ 23279-2012

∅10 ∅12 ∅14 ∅16 ∅20 ∅25 ∅28 Итого

ФП1 0 8380 0 27079 48615 16586 6972 107632 107632.00 107632

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

24-04-КЖ.2-0.1 Фундаментная плита жилой части

24-04-КЖ.2-0.2 Фундаменты. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-1.1 Вертикальные конструкции ниже 0,000. Жилая часть

24-04-КЖ.2-1.2 Вертикальные конструкции ниже 0,000. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-2.1 Плита перекрытия над подвалом. Жилая часть

24-04-КЖ.2-2.2 Плита перекрытия над подвалом. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-КЖ3.1 Монолитные конструкции лестнично-лифтового узла. Жилая часть

24-04-КЖ.2-КЖ3.2 Монолитные конструкции лестнично-лифтового узла. Пристроенная
часть

24-04-КЖ.2-КЖ4.1 Пилоны выше отм. «0,000». Жилая часть

24-04-КЖ.2-КЖ4.2 Пилоны выше отм. «0,000». Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-КЖ5.1 Плиты перекрытий над типовыми этажами. Жилая часть

24-04-КЖ.2-КЖ5.2 Плита перекрытия над 1-ым этажом. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-КЖ6.1 Плита покрытия. Жилая часть

24-04-КЖ.2-КЖ6.2 Плита покрытия. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-КЖ7.1 Лестничная клетка. Жилая часть

24-04-КЖ.2-КЖ7.2 Лестничные клетки. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-КЖ8 Входы в подвал, приямки
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Патрушев 04.25

04.25

04.25

Исполнит.

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 2

План котлована

План котлована

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141.81.51.41.31.21.1 3 411.91.71.6

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141.81.51.41.31.21.1 4311.91.71.6
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Доска 50х150Поз .2

Поз .1

647,00

644,50
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00
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00

Поз .1

Поз .2

бетон В 15

1-1

А

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

1 ГОСТ 10704-91 Труба стальная 273х8 L=6000мм 23 316,8 7286

2 ГОСТ 8509-93 Уголок 100х8 L=2500мм 46 30,6 1407

ГОСТ 26633-2012 Бетон В15 7 м³

Доска 50х150мм 4,1 м³

1.81.51.41.31.21.1 11.91.71.6

22х1500

1

1

А

Шпунтовое ограждение

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Объем разрабатываемого грунта
механизированным способо 5965 м³

Объем разрабатываемого грунта
вручную 190 м³

Обратная засыпка пазух котлована 662 м³

1. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной
отметке 648,00 в Балтийской системе высот.

2. Примечания см.лист 1
3. Трубы погружать в предварительно пробуренные скважины.
4. Произвести бетонирование скважин на высоту заделки сваи в грунте.
5. После набора прочности бетоном не менее 70%, приступить к разработке котлована.
6. По мере разоработки котлована, между трубами установить деревянные забирки.
7. Монтаж подпорной стенки стенки осуществлять после предварительного шурфления коммуникационной

сети. В случае отличия фактического расположения от проектного, обратиться в проектную
организацию для внесения изменений.

Кл
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Патрушев 04.25

04.25

04.25

Исполнит.

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3)

Инженерно-геологический разрез
I-I;II-II;III-III;IV-IV;V-V

3

-3,700
(643,80)

618.0

620.0

622.0

624.0

626.0

628.0

630.0

632.0

634.0

636.0

638.0

640.0

642.0

644.0

646.0
646.54 0.30
646.14 0.70

644.14 2.70
644.04 2.80

642.54 4.30

623.84 23.00

C-11
646.84

645.37 1.10

642.07 4.40

616.47 30.00

2.5 (643.97)
12.07.24

10.4 (636.07)
12.07.24

C-4894
646.47

22.00

618.0

620.0

622.0

624.0

626.0

628.0

630.0

632.0

634.0

636.0

638.0

640.0

642.0

644.0

646.0 646.08 0.80
645.88 1.00
645.48 1.40

642.88 4.00

616.88 30.00

2.9 (643.98)
10.07.24

11.4 (635.48)
10.07.24

C-4895
646.88

646.32 0.10

645.42 1.00

641.02 5.40

616.42 30.00

2.5 (643.92)
11.07.24

7.0 (639.42)
11.07.24

C-4896
646.42

17.00

618.0

620.0

622.0

624.0

626.0

628.0

630.0

632.0

634.0

636.0

638.0

640.0

642.0

644.0

646.0
646.66 0.40
646.46 0.60
646.26 0.80
645.96 1.10

642.46 4.60

624.06 23.00

C-10
647.06

646.56 0.10

645.36 1.30
644.96 1.70

642.66 4.00

616.66 30.00

2.6 (644.06)
10.07.24

7.6 (639.06)
10.07.24

C-4897
646.66

19.00

632.0

634.0

636.0

638.0

640.0

642.0

644.0

646.0

646.88 0.10

645.98 1.00
645.78 1.20
645.38 1.60

642.98 4.00

631.98 15.00

3.0 (643.98)
09.07.24

9.5 (637.48)
09.07.24

C-4898
646.98

646.34 0.70

644.34 2.70

642.34 4.70

632.04 15.00

3.1 (643.94)
10.07.24

11.8 (635.24)
10.07.24

C-4899
647.04

26.00

626.0

628.0

630.0

632.0

634.0

636.0

638.0

640.0

642.0

644.0

646.0
645.41 1.60

644.81 2.20

642.01 5.00

624.01 23.00

C-9
647.01

646.34 0.70

644.34 2.70

642.34 4.70

632.04 15.00

C-4899
647.04

15.00

Расстояние, м
Абс. отм. устья, м

№ Скв

Расстояние, м
Абс. отм. устья, м

№ Скв

Расстояние, м
Абс. отм. устья, м

№ Скв

Расстояние, м
Абс. отм. устья, м

№ Скв

Расстояние, м
Абс. отм. устья, м

№ Скв

2.6 (644.24)
02.04.24

14,0 (632.84)
02.04.24

tQ1

6 6eQ

Инженерно-геологический разрез по линии I-I
Масштаб: гор. 1:200    верт. 1:100

Здание № 2.2-2.3

4

3

3aQ

ЮЗ
СВ

Скважина на разрезе

Отбор проб:

У с л о в н ы е   о б о з н а ч е н и я

Почвенно-растительный слой

Насыпной грунт

Песок средней крупности (aQ)

Суглинок (элювий алевролитов)

песчаным заполнителем
Гравийный грунт с

Биогенные отложения

Прочие обозначения

Геологический индекс

Номер ИГЭ

Уровень установления грунтовых вод

Справа - глубина подошвы слоя, м
Слева - абсолютная отметка, м

Ненарушенной структуры
Нарушенной структуры

Грунтовые воды
Глубина ( абс . отм .) установления грунтовых вод , м
Дата замера

Консистенция связных грунтов

Коэффициент водонасыщения
песчаных и крупнообломочных грунтов

Твердая

Полутвердая

Текучепластичная

Малой степени водонасыщения

Средней степени водонасыщения

Насыщенные водой

аQ

3

Техногенные отложения

Аллювиальные отложения

Суглинок (aQ)

Элювиальные отложения

aQ

еQ

Глубина ( абс . отм .) появления грунтовых вод , м
Дата замера

Текучая

сооружения
Контур проектируемого

642.07 4.40

2.5 (643.97)
12.07.24

10.4 (636.07)
12.07.24

1
tQ

2

4

6 6eQ

Инженерно -геологический разрез по линии II-II
Масштаб: гор. 1:200    верт. 1:100

3

3

aQ

ЮЗ

СВ

2.8 (644.26)
29.03.24

6.7 (640.36)
29.03.24

tQ1

2

4

aQ

3

3

6 6eQ

Инженерно -геологический разрез по линии III-III
Масштаб: гор. 1:200    верт. 1:100

1 tQ

6 6eQ

42
3

3aQ

ЮЗ
СВ

ЮЗ СВ

Инженерно -геологический разрез по линии IV-IV
Масштаб: гор. 1:200    верт. 1:100

2.6 (644.41)
01.04.24

7.8 (639.21)
01.04.24

3.1 (643.94)
10.07.24

11.8 (635.24)
10.07.24

tQ 1

2

3aQ

6

6
eQ

ЮЗ СВ

Инженерно -геологический разрез по линии V-V
Масштаб: гор. 1:200    верт. 1:100

заложения фундамента
Предполагаемая глубина

Здание № 2.2-2.3 Здание № 2.2-2.3 Здание № 2.2-2.3 Здание № 2.2-2.30,000
(648,00)

-4,000
(644,00)

0,000
(648,00)

0,000
(648,00)

0,000
(648,00)

0,000
(648,00)

плита

плита

2эт

16эт

1эт

1

2

I

II

III

I

II

IIIIV

V

V
I

V
II

IV

V

V
I

V
II

647,06
С-10

646,84
С-11

646,47
С-4894

646,88
С-4895 646,42

С-4896

646,66
С-4897

646,98
С-4898

647,04
С-4899

647,01
С-9

СЗ-3

СЗ-4

СЗ-8

СЗ-10

СЗ-100

Шт-6

Шт-9

Шт-10

-4,000
(644,00)

-4,000
(644,00)

-3,500
(644,50)

-3,500
(644,50)
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
- Суглинок (элювий алевролитов)

AutoCAD SHX Text
- Геологический индекс

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
- Уровень установления грунтовых вод

AutoCAD SHX Text
с

AutoCAD SHX Text
- Суглинок (aQ)
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с
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с
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с
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Патрушев 04.25

04.25

04.25

Исполнит.

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 4

Инженерно-геологический разрез

VI-VI;VII-VII

0,000
(648,00)

-3,700
(643,80)

Длина сваи 10 метров Длина сваи 10 метров

618.0

620.0

622.0

624.0

626.0

628.0

630.0

632.0

634.0

636.0

638.0

640.0

642.0

644.0

646.0
645.41 1.60

644.81 2.20

642.01 5.00

624.01 23.00

C-9
647.01

646.88 0.10

645.98 1.00
645.78 1.20
645.38 1.60

642.98 4.00

631.98 15.00

C-4898
646.98

20.00

646.66 0.40
646.46 0.60
646.26 0.80
645.96 1.10

642.46 4.60

624.06 23.00

C-10
647.06

22.00

646.08 0.80
645.88 1.00
645.48 1.40

642.88 4.00

616.88 30.00

C-4895
646.88

17.00

646.54 0.30
646.14 0.70

644.14 2.70
644.04 2.80

642.54 4.30

623.84 23.00

C-11
646.84

18.50

618.0

620.0

622.0

624.0

626.0

628.0

630.0

632.0

634.0

636.0

638.0

640.0

642.0

644.0

646.0
646.34 0.70

644.34 2.70

642.34 4.70

632.04 15.00

C-4899
647.04

646.56 0.10

645.36 1.30
644.96 1.70

642.66 4.00

616.66 30.00

C-4897
646.66

31.50

646.32 0.10

645.42 1.00

641.02 5.40

616.42 30.00

C-4896
646.42

24.00

645.37 1.10

642.07 4.40

616.47 30.00

C-4894
646.47

23.00
Расстояние, м

Абс. отм. устья, м
№ Скв

Расстояние, м
Абс. отм. устья, м

№ Скв

2.6 (644.41)
01.04.24

7.8 (639.21)
01.04.24

3.0 (643.98)
09.07.24

9.5 (637.48)
09.07.24

2.8 (644.26)
29.03.24

6.7 (640.36)
29.03.24

2.9 (643.98)
10.07.24

11.4 (635.48)
10.07.24

2.6 (644.24)
02.04.24

14,0 (632.84)
02.04.24

1 tQ

1tQ

3

2 2 2

4

aQ aQ

3

3

3

3

6 6eQ

6

eQ

6
6

eQ

Инженерно -геологический разрез по линии VI-VI
Масштаб: гор. 1:200    верт. 1:100

3.1 (643.94)
10.07.24

11.8 (635.24)
10.07.24

2.6 (644.06)
10.07.24

7.6 (639.06)
10.07.24

2.5 (643.92)
11.07.24

7.0 (639.42)
11.07.24

2.5 (643.97)
12.07.24

10.4 (636.07)
12.07.24

tQ
tQ

1
1 1 1 1

2

aQ

aQ

3

3

3

3

6 6eQ
6 6eQ

6

6

eQ

СЗ
СЗ

ЮВ
ЮВ

Инженерно -геологический разрез по линии VII-VII
Масштаб: гор. 1:200    верт. 1:100

Скважина на разрезе

Отбор проб:

У с л о в н ы е   о б о з н а ч е н и я

Почвенно-растительный слой

Насыпной грунт

Песок средней крупности (aQ)

Суглинок (элювий алевролитов)

песчаным заполнителем
Гравийный грунт с

Биогенные отложения

Прочие обозначения

Геологический индекс

Номер ИГЭ

Уровень установления грунтовых вод

Справа - глубина подошвы слоя, м
Слева - абсолютная отметка, м

Ненарушенной структуры
Нарушенной структуры

Грунтовые воды
Глубина ( абс . отм .) установления грунтовых вод , м
Дата замера

Консистенция связных грунтов

Коэффициент водонасыщения
песчаных и крупнообломочных грунтов

Твердая

Полутвердая

Текучепластичная

Малой степени водонасыщения

Средней степени водонасыщения

Насыщенные водой

аQ

3

Техногенные отложения

Аллювиальные отложения

Суглинок (aQ)

Элювиальные отложения

aQ

еQ

Глубина ( абс . отм .) появления грунтовых вод , м
Дата замера

Текучая

сооружения
Контур проектируемого

642.07 4.40

2.5 (643.97)
12.07.24

10.4 (636.07)
12.07.24

заложения фундамента
Предполагаемая глубина

Здание № 2.2-2.3 Здание № 2.2-2.3 Здание № 2.2-2.3 Здание № 2.2-2.3
0,000
(648,00)

плита

плита

2эт

16эт

1эт

1

2

I

II

III

I

II

IIIIV

V

V
I

V
II

IV

V

V
I

V
II

647,06
С-10

646,84
С-11

646,47
С-4894

646,88
С-4895 646,42

С-4896

646,66
С-4897

646,98
С-4898

647,04
С-4899

647,01
С-9

СЗ-3

СЗ-4

СЗ-8

СЗ-10

СЗ-100

Шт-6

Шт-9

Шт-10

-4,000
(644,00)

-4,000
(644,00)

-3,500
(644,50)

-3,500
(644,50)
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AutoCAD SHX Text
с
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Патрушев 04.25

04.25

04.25

Исполнит.

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3)

Фундаментная плита (опалубка)

5

2-2(опалубка)

10
0

40
0

Бетон класса В25, F150,
W10

Подбетонка В 7,5

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ФП1 ГОСТ 26633-2015
Бетон класса В25, F150, W10 1049,

0 м³

Бетон класса В7,5 83,0 м³

ТУ 5767-002-46261013-99 "ПЕНОПЛЕКС 25"  g=25кг/м³; t=50мм или
аналог

0,5 м³

ТЕХНОНИКОЛЬ Гидрошпонка FM-140/50 или аналог 22,0 м.п.

Союз Гидрошпонка IE-C 320/6 или аналог 22,0 м.п.

ТЕХНОНИКОЛЬ Гидрошпонка FM-260/50 или аналог 0,8 м.п.

Союз Гидрошпонка внутренняя HVS 125/1-6
или аналог

135,0 м.п.

Праймер битумный 1200 м2

Техноэласт ЭПП -2слоя 2400 м2 (2слоя)

Стяжка ЦПС 36 м3

1. Производство работ вести в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции" и проектом производства работ.

2. Перед бетонированием арматуру и основание, на которую укладывается бетонная смесь, очистить от
ржавчины и грязи.

3. Бетонирование вести слоем на всю толщину фундаментных плит. Захватки при бетонировании должны
быть отсечены вертикальными швами. Бетон применять класса В25, F150, W10. Заполнителем для бетона служит
щебень твердых пород, наибольшая фракция щебня не должна превышать 40мм.

4. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры
согласно проекту. Материал фиксаторов для нижней арматуры фундаментных плит выбирается проектом
производства работ, исходя из конкретных возможностей строительной организации.

5. Проектное положение арматуры верхней грани фундаментных плит обеспечить постановкой
поддерживающих каркасов. Стержни укладывать на арматуру каркасов без сварки. Допускается фиксация
проектного положения арматуру у верхней грани фундаментных плит иными способами, которые следует
разработать в проекте производства работ.

6. Проектом принято соединение рабочих стержней арматуры монолитной фундаментной плиты
внахлестку (без сварки).

7. Сварные арматурные каркасы изготовить на заводе-изготовители.
8. Крестообразные соединения стержней арматуры 1-го и 2-го рядов, а также 3-го и 4-го рядов между

собой выполнить вязкой отожженной проволокой диаметром 2,0-3,0 мм. Допускается применение специальных
соединительных элементов - пластмассовых или проволочных фиксаторов. Соединение арматуры допускается
предусматривать не во всех местах пересечения стержней арматуры. При этом должны быть связаны вязальной
проволокой все пересечения стержней в 2-х крайних рядах по периметру плит, остальные узлы могут быть
соединены через узел в шахматном порядке.

9. При армировании плит произвести установку в проектное положение анкеров-выпусков из
фундаментных плит в соответствии с чертежами проекта.

10. Сварку производить электродами Э-46А ГОСТ 9467-75* в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012.
11. Указания по производству работ в зимних условиях см. на листах общих данных.
12. В деформационные швы примыкание фундаментных плит заложить плиты полистирольн. экструз.

"ПЕНОПЛЕКС 25" по ТУ 5767-002-46261013-99,  g=25кг/м³.
13. Под всем ж-б. плитным ростверком выполнить подготовку из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Грани

подбетонки должны отстоять от контура ростверка на 100 мм.
14. Данный лист смотреть совместно с комплектом 24-04-КЖ.2-0.2.
15. Армирование приямков см. лист 12
16. При перерывах в бетонировании устраивать рабочие швы бетонирования. Места рабочих швов

бетонирования разработать в ППР и согласовать с авторским надзором. С поверхности рабочих швов удалить
цементную плёнку металлическими щётками с последующей поливкой водой. Рабочие швы формировать из
вертикальной сетки из проволоки ячейкой 50x50мм (22м2 на два шва). Поверхность рабочих швов должна быть
перпендикулярна поверхности плиты. При возобновлении бетонирования в шов установить гидроизоляционную
прокладку "Пенебар".
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Гидрошпонка FM-260/50

Контур стен
Контур гидрошпонки

2500
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Плита фундамента

Бетон В25;F150;W10- 900мм
с армированием

"Техноэласт ЭПП-4.0"
(2 слоя)

Бет. подготовка-70мм
(бетон класса В7,5)
Уплотненный грунт

Гидрошпонка внутренняя HVS 125/1-6 

Защитная стяжка -30мм

Праймер битумный

Стена бетон В25
с армированием

Гидроизоляция"Техноэласт
ЭПП-4.0" (2 слоя) -640м2

Праймер битумный -320м2

Защитная мембрана
"Planter Standart"-320м2

Утеплитель (см. чертежи АР)

Грунт обратной засыпки

Выкружка из цпс раствора

Вертикальная гидроизоляция 

Бетон В 25;F150;W10-900 мм
Защитная стяжка -30 мм
Техноэласт ЭПП -40-2 слоя
Праймер Битумный
Подбетонка В 7,5-70 мм

Рабочий шов Рабочий шов

1-1(опалубка)

Бетон В 25;F150;W10-900 мм
Защитная стяжка -30 мм
Техноэласт ЭПП -40-2 слоя
Праймер Битумный
Подбетонка В 7,5-70 мм
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Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку для ∅20

ось стыковки ар-ры

1. Армирование монолитной фундаментной плиты состоит из основного нижнего армирования из стержней ∅20
А500С и верхнего армирования из стержней ∅16 А500С  с шагом 200х200мм и дополнительного армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными стержнями заводской длины по осям Х и Y. При недостатке
заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней осуществлять внахлестку без сварки.  Стыки
арматуры внахлестку должны располагаться вразбежку (через шаг) (см. деталь стыковки арматуры).

3. Раскладку арматуры по высоте смотреть сечение 1-1.
4. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.
5. Все арматурные стержни, для которых не указан шаг укладываются с шагом 200мм.
6. По периметру плиты у концов основной арматуры и дополнительной устанавливать П-образные элементы (Ск1).
7. Рабочие швы в перерывах бетонирования ростверка по захваткам устраиваются следующим образом: по

толщине фундаментной плиты растягивается металлическая сетка с ячейкой 50*50мм, которая в свою очередь
привязывается к арматурным стержням ф12 А500С (коротыши). Последние привязываются в узлах верхней и
нижней сеток плиты вязальной проволокой. Коротыши служат для удержания металлической сетки от выгибания
под давлением только что уложенной бетонной смеси. При возобновлении бетонирования в шов установить
гидроизоляционную прокладку Пенебар.

8. Позиции отмечаные "*" устанавливаются с шагом 100мм.
9. Армирование приямков см. лист
10. Поддерживающий каркас  КП 1 см.24-04- КЖ.2-0.1- лист 13  устанавливать с шагом  1000 мм  в шахматном порядке .
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армирование по Y)

1-1
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Поддерживающий каркас
КП1 шаг 1000

в шахматном порядке
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Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку для ∅20

ось стыковки ар-ры

1. Армирование монолитной фундаментной плиты состоит из основного нижнего армирования из стержней ∅20
А500С и верхнего армирования из стержней ∅16 А500С  с шагом 200х200мм и дополнительного армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными стержнями заводской длины по осям Х и Y. При недостатке
заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней осуществлять внахлестку без сварки.  Стыки
арматуры внахлестку должны располагаться вразбежку (через шаг) (см. деталь стыковки арматуры).

3. Раскладку арматуры по высоте смотреть сечение 1-1.
4. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.
5. Все арматурные стержни, для которых не указан шаг укладываются с шагом 200мм.
6. По периметру плиты у концов основной арматуры и дополнительной устанавливать П-образные элементы (Ск1).
7. Рабочие швы в перерывах бетонирования ростверка по захваткам устраиваются следующим образом: по

толщине фундаментной плиты растягивается металлическая сетка с ячейкой 50*50мм, которая в свою очередь
привязывается к арматурным стержням ф12 А500С (коротыши). Последние привязываются в узлах верхней и
нижней сеток плиты вязальной проволокой. Коротыши служат для удержания металлической сетки от выгибания
под давлением только что уложенной бетонной смеси. При возобновлении бетонирования в шов установить
гидроизоляционную прокладку Пенебар.

8. Позиции отмечаные "*" устанавливаются с шагом 100мм.
9. Армирование приямков см. лист
10. Поддерживающий каркас  КП 1 см.24-04- КЖ.2-0.1- лист 13 устанавливать с шагом  1000 мм  в шахматном порядке .
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осн. сетка ∅20 А500С шаг 200
по всей площади

22.09.2025
C-34



2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 144311.9

Б

В

Г

Д

А.1

А.2

Ж.2

Ж.1

А

Ж

Б

В

Г

Д

А.1

А.2

Ж.2

Ж.1

А

Ж

ЕЕ

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143 411.9

500
4100 4200 450 4600 3450 3050 1550 5700 4400 2300 3000 3800 6200

21
90

0

10
00

50
0

49
00

25
00

18
00

11
00

30
00

31
00

50
0

35
00

550

35
0

10
10

0
10

50

50

85
50

65
0

34
30

550

46800

300

19
30

21
90

0

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А3х3

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата
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24-04-КЖ.2-0.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 04.25

04.25

04.25

Исполнит.

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 8
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Фундаментная плита ФП1 (верхнее армирование по Х)

Фундаментная плита ФП1 (верхнее
армирование по Х)

1-1
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шаг 200
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КП1 шаг 1000

в шахматном порядке
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Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку для ∅16

ось стыковки ар-ры

1. Армирование монолитной фундаментной плиты состоит из основного нижнего армирования из стержней ∅20
А500С и верхнего армирования из стержней ∅16 А500С  с шагом 200х200мм и дополнительного армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными стержнями заводской длины по осям Х и Y. При недостатке
заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней осуществлять внахлестку без сварки.  Стыки
арматуры внахлестку должны располагаться вразбежку (через шаг) (см. деталь стыковки арматуры).

3. Раскладку арматуры по высоте смотреть сечение 1-1.
4. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.
5. Все арматурные стержни, для которых не указан шаг укладываются с шагом 200мм.
6. По периметру плиты у концов основной арматуры и дополнительной устанавливать П-образные элементы (Ск1).
7. Рабочие швы в перерывах бетонирования ростверка по захваткам устраиваются следующим образом: по

толщине фундаментной плиты растягивается металлическая сетка с ячейкой 50*50мм, которая в свою очередь
привязывается к арматурным стержням ф12 А500С (коротыши). Последние привязываются в узлах верхней и
нижней сеток плиты вязальной проволокой. Коротыши служат для удержания металлической сетки от выгибания
под давлением только что уложенной бетонной смеси. При возобновлении бетонирования в шов установить
гидроизоляционную прокладку Пенебар.

8. Позиции отмечаные "*" устанавливаются с шагом 100мм.
9. Армирование приямков см. лист
10. Поддерживающий каркас  КП 1 см.24-04- КЖ.2-0.1- лист 13 устанавливать с шагом  1000 мм  в шахматном порядке .
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 ∅16 А500С

Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d

осн. сетка ∅16 А500С шаг 200
по всей площади
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Стадия ЛистовЛист

Куликов

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 04.25

04.25

04.25

Исполнит.

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 9
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Фундаментная плита ФП1 (верхнее армирование по Y)

Фундаментная плита ФП1 (верхнее
армирование по Y)

1-1

осн. сетка ∅20 А500С
шаг 200

Поддерживающий каркас
КП1 шаг 1000

в шахматном порядке
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шаг 100
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1. Армирование монолитной фундаментной плиты состоит из основного нижнего армирования из стержней ∅20
А500С и верхнего армирования из стержней ∅16 А500С  с шагом 200х200мм и дополнительного армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными стержнями заводской длины по осям Х и Y. При недостатке
заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней осуществлять внахлестку без сварки.  Стыки
арматуры внахлестку должны располагаться вразбежку (через шаг) (см. деталь стыковки арматуры).

3. Раскладку арматуры по высоте смотреть сечение 1-1.
4. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.
5. Все арматурные стержни, для которых не указан шаг укладываются с шагом 200мм.
6. По периметру плиты у концов основной арматуры и дополнительной устанавливать П-образные элементы (Ск1).
7. Рабочие швы в перерывах бетонирования ростверка по захваткам устраиваются следующим образом: по

толщине фундаментной плиты растягивается металлическая сетка с ячейкой 50*50мм, которая в свою очередь
привязывается к арматурным стержням ф12 А500С (коротыши). Последние привязываются в узлах верхней и
нижней сеток плиты вязальной проволокой. Коротыши служат для удержания металлической сетки от выгибания
под давлением только что уложенной бетонной смеси. При возобновлении бетонирования в шов установить
гидроизоляционную прокладку Пенебар.

8. Позиции отмечаные "*" устанавливаются с шагом 100мм.
9. Армирование приямков см. лист
10. Поддерживающий каркас  КП 1 см.24-04- КЖ.2-0.1- лист 13  устанавливать с шагом  1000 мм  в шахматном порядке .
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Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d

Вырезать дополнительное
 армирование по контуру приямка

Вырезать дополнительное
 армирование по контуру приямка

осн. сетка ∅16 А500С шаг 200
по всей площади
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Стадия ЛистовЛист
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Н.контр.
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Патрушев 04.25

04.25

04.25

Исполнит.

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3)

Фундаментная плита ФП1 (поперечное
армирование)
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1. Каркасы поперечного армирования установить до установки арматурных сеток верхней зоны фундаментной
плиты.
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Приямок тип №1;2
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Куликов

Н.контр.

ГИП
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Патрушев 04.25

04.25

04.25

Исполнит.

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3)
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Каркас пространственный КП1
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-0.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 04.25

04.25

04.25

Исполнит.

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3)
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Стадия ЛистовЛист

Куликов

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 04.25

04.25

04.25

Исполнит.

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 14
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2
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50

70
0
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1.    Допуск по длине стержней  ±2 мм.

2.    В спецификациях дан расход на один каркас.

3.   Сварку производить сваркой типа К1-Кт  необходимо выполнить с нормируемой прочностью (п.3.1 ГОСТ Р

57997-2017)

4. При замене типа сварки на К3-Рп и К3-Мп выполнять соединения с нормируемой прочностью, размеры l и b

уточняются опытным путем по результатам испытаний на срез (ГОСТ 10922) и оформляются в соответствии с 5.2.

При этом не допускается выполнение соединений типа К3-Рп и К3-Мп с нормируемой прочностью на строительной

площадке.
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