
ООО "Открытые мастерские" 

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями общественного-делового, коммерческого 
назначения и поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и коммерческого назначения на первом 
этаже здания и встроенно-пристроенным поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Конструкции железобетонные. 
Плита перекрытия над подвалом. 

Жилая часть

Полный комплект изменением №1

24-04-КЖ.2-2.1

Москва 2025 г.

22.09.2025
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a.batogova
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Главный инженер проекта И.В. Черных

Москва 2025 г.

ООО "Открытые мастерские" 

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями общественного-делового, коммерческого 
назначения и поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и коммерческого назначения на первом 
этаже здания и встроенно-пристроенным поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3)  

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Конструкции железобетонные. 
Плита перекрытия над подвалом. 

Жилая часть

Полный комплект изменением №1

24-04-КЖ.2-2.1

22.09.2025
C-38

a.batogova
Прямоугольник



Проектирование объектов строительства

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0112-2015-7722851437-П-064

Одинцово, 2025

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями 
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим 
учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и 
коммерческого назначения на первом этаже здания и встроенно-
пристроенным поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 

Стадия проектирования:

Договор:

Шифр альбома:

Наименование альбома:

Директор

Главный инженер проекта 

Исполнители

Рабочая документация

24-04

24-04-КЖ.2-2.1

Конструкции железобетонные. 
Плита перекрытия над подвалом. 
Жилая часть

Михалицын

Патрушев 

Куликов

22.09.2025
C-38



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7718276784-20250818-0936
(регистрационный номер выписки) 

18.08.2025
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "Открытые мастерские"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1157746893248
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 7718276784

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "Открытые
мастерские"

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО "ОМ"

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

107023, Россия, Москва, Москва, Преображенское,
Электрозаводская, 27, стр 8

1.5
Является членом саморегулируемой организации Саморегулируемая организация ассоциация

проектировщиков «СтройАльянсПроект» (СРО-П-171-
01062012)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-171-007718276784-0265

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

22.08.2017

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 22.08.2017 Да, 20.05.2025 Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Четвертый уровень ответственности
(составляет триста миллионов рублей и более)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

22.08.2017

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Третий уровень ответственности
(не превышает триста миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса 26.06.2024

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет
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Изм. внёс Куликов 09.25 
Лист Листов 

Составил 

ГИП Патрушев  09.25 
1 1 

Утвердил  Н
.к
он
тр

 

С
ог
ла
со
ва
нн
о 
Разрешение Обозначение 25-04-КЖ.2-2.1

Наименование  
объекта  

строительства 

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями 
общественного-делового, коммерческого назначения и поликли-
ническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная 

(поз. 2.2-2.3) 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 
1 1 Корректировка наименования объекта. Уточнена ведомость 

расхода. Исключено примечание о пенебанд в рабочем шве 
3 Зам. 

1 2 Откорректированы отверстия 3 Зам. 

1 3 Изменено количество поз.2 
Откорректировано cеч. 3-3.  

3 Зам. 

1 4 Изм. наименование листа;  
добавлен узел, 
откорректированы поз Х2;Г1;3 
Изменено количество поз.2 
Откорректировано cеч. 3-3. 

3 Зам. 

1 5 Изм. наименование листа; добавлен узел, откорректированы 
поз 2,5,6,7,8,9 

3 Зам. 

148-25Р

22.09.2025
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Общие указания :

Настоящий подраздел разработан в составе рабочей документации на строительство объекта

"Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями общественного-делового и коммерческого

назначения по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная. Жилой дом со встроенными помещениями

общественно-делового и коммерческого назначения на первом этаже здания и встроенно-пристроенным

поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3)

1. " Решения рабочей Документации разработаны на основании:

задания на проектирование, выданного заказчиком;

- решений стадии "Проектная Документация (проект №24-04-КР.2)"

разработанных ООО "Комплексная проектно-сопроводительная компания", утвержденных

заказчиком;

В соответствии с требованиями нормативных документов:

- ФЗ №184 "О техническом регулировании";

- ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия",

- СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения".

- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";

- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

2. При работах по устройству монолитных конструкций руководствоваться СП 70.13330.2012

"Несущие и ограждающие конструкции".

3. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа,

соответствующая абсолютной отметке 648,00 в Балтийской системе высот.

4. Перечень видов работ, Зля которых необходимо составлять акты освидетельствования

скрытых работ:

Бетонные и железобетонные конструкции монолитные:

армирование; защитные слои,- анкеровка арматуры; установка закладных деталей.

Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций:

сварка и антикоррозионное покрыт при отсутствии актов освиветельствования превшествующих

скрытых работ во всех случаях.

1. Железобетонные конструкции разработаны в соответствии СП 22.13330.2016 "Основания зданий и

сооружений", СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения".

2. Несущие конструкции здания рассчитаны и запроектированы для данных геологических условий.

3. Арматура класса А240 и А500С по ГОСТ Р 34028-2016, материал монолитных конструкций ниже

нуля - бетон тяжелый класса В25 по ГОСТ 26633-2015.

4. Работы по бетонированию монолитных конструкций вести в соответствии со СП 70.13330.2012

"Несущие и ограждающие конструкции".

5. Все строительно-монтажные работы необходимо выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001

"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.", Безопасность труда в строительстве.

Часть 2. Строительное производство". Строительство здания должно производиться в соответствии с

проектом производства работ (ППР).

При отсутствии ППР производство строительно-монтажных работ запрещается.

6. Бетон конструкции должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 25192-2012.

7. Бетон следует укладывать в бетонные конструкции горизонтальными слоями одинаковой

толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

8. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков

или потерь влаги.

9. При перерывах в бетонировании устраивать рабочие швы бетонирования. Места рабочих швов

бетонирования разработать в ППР и согласовать с авторским надзором. С поверхности рабочих швов

удалить цементную плёнку металлическими щётками с последующей поливкой водой. В рабочем шве

устанавливать вертикальные сетки из проволоки ячейкой 50x50мм. Поверхность рабочих швов должна быть

перпендикулярна поверхности плиты.

10. Арматурные изделия изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017, ГОСТ 5264-80, ГОСТ

14098-2014.

11. Плоские сетки и каркасы изготавливать с помощью контактной точечной сварки (кроме

оговоренных случаев).

12. Расчётные сопротивления сборных соединений и материалы для сборки принимать по табл. Г1, Г2

СП 52-101-2003.

13. Стыки арматурных стержней должны иметь длину перепуска (нахлёстка) не менее указанной в

проекте. В неоговоренных случаях длину стыка рабочей арматуры внахлёстку без сварки принимать по

п.8.3.27 СП 52-101-2003.

14. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна соответствовать значениям,

указанным в проекте.

В неоговоренных случаях принимать не менее 25мм.

15. Уход за свежеуложенным бетоном начинать сразу после укладки бетонной смеси и осуществлять

до достижения прочности бетона не менее 70% от проектной.

16. Распалубку плит  осуществлять по достижении прочности бетона не менее 80% от проектной.

17. Два крайних арматурных стержня, расположенных по контуру плиты, привязать ко всем

стержням в местах пересечений.

18. В процессе производства работ предусмотреть мероприятия по противопожарной защите и

контролю за выполнением правил пожарной безопасности на всех этапах строительства.

19. Все работы Выполнять по проекту производства работ (ППР), согласованному с организациями,

ответственными за эксплуатацию существующих инженерных сетей и дорог на существующей площадке.

20. Проект рассчитан на производство работ в период положительных температур. В случае

выполнения работ при отрицательных температурах необходимо выполнять требования СНиП часть 3 по

производству работ и ППР.

21. При минимальной температуре воздуха до минус 15°С допускается:

- выдерживание бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной

смеси,

-форсированный электроразогрев бетона в конструкции с повторным уплотнением.

При минимальной температуре воздуха до минус 25°С допускается:

-обогрев бетона в греющей опалубке с помощью низкотемпературных электронагревателей,

-электродный сквозной прогреб бетона,

-электрообогрев с помощью греющего провода.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные Изм.1(зам.)

2 Плита перекрытия на отм. -0,360 (опалубка) Изм.1 (зам.)

3 Плита перекрытия на отм. -0,360 (нижнее армирование) Изм.1 (зам.)

4 Плита перекрытия на отм. -0,360 (верхнее армирование по оси Х) Изм.1 (зам.)

5 Плита перекрытия на отм. -0,360 (верхнее армирование по оси Y) Изм.1 (зам.)

6 Перекрытие на отм. -0,360  (поперечное армирование)

7 Каркас  КР2;КР3
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Формат А2

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-2.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 07.25

07.25

07.25

Исполнит.

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3)

Общие даные

1

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Изделия арматурные

Общий
расход

Арматура класса

Всего
А240 A500С

ГОСТ 34028-2016

∅8 Итого ∅6 ∅10 ∅12 ∅16 ∅20 Итого

1043 1043 199 14263 1751 2140 0 18353 19396 19396

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

24-04-КЖ.2-0.1 Фундаментная плита жилой части

24-04-КЖ.2-0.2 Фундаменты. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-1.1 Вертикальные конструкции ниже 0,000. Жилая часть

24-04-КЖ.2-1.2 Вертикальные конструкции ниже 0,000. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-2.1 Плита перекрытия над подвалом. Жилая часть

24-04-КЖ.2-2.2 Плита перекрытия над подвалом. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-КЖ3.1 Монолитные конструкции лестнично-лифтового узла. Жилая часть

24-04-КЖ.2-КЖ3.2 Монолитные конструкции лестнично-лифтового узла. Пристроенная
часть

24-04-КЖ.2-КЖ4.1 Пилоны выше отм. «0,000». Жилая часть

24-04-КЖ.2-КЖ4.2 Пилоны выше отм. «0,000». Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-КЖ5.1 Плиты перекрытий над типовыми этажами. Жилая часть

24-04-КЖ.2-КЖ5.2 Плита перекрытия над 1-ым этажом. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-КЖ6.1 Плита покрытия. Жилая часть

24-04-КЖ.2-КЖ6.2 Плита покрытия. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-КЖ7.1 Лестничная клетка. Жилая часть

24-04-КЖ.2-КЖ7.2 Лестничные клетки. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-КЖ8 Входы в подвал, приямки

1 Зам.- 09.25

В выделенной области представлена замененная ( актуальная) версия. Содержание изменения см. в листе разрешения
на внесение изменений

22.09.2025
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Р

24-04-КЖ.2-2.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 07.25

07.25

07.25

Исполнит.

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 2
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1-1
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-0,360

-0,160

-0,160

Плита перекрытия на отм. -0,360 (опалубка)

Плита перекрытия на отм. -0,360 (опалубка)

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 211,2 м³

1. Производство работ вести в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие
конструкции" и проектом производства работ.

2. Перед бетонированием арматуру и основание, на которую укладывается бетонная смесь, очистить от
ржавчины и грязи.

3. Бетонирование вести слоем на всю толщину фундаментных плит. Захватки при бетонировании должны быть
отсечены вертикальными швами. Бетон применять класса В25. Заполнителем для бетона служит щебень твердых пород,
наибольшая фракция щебня не должна превышать 40мм.

4. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры
согласно проекту. Материал фиксаторов для нижней арматуры фундаментных плит выбирается проектом производства
работ, исходя из конкретных возможностей строительной организации.

5. Проектное положение арматуры верхней грани фундаментных плит обеспечить постановкой поддерживающих
каркасов. Стержни укладывать на арматуру каркасов без сварки. Допускается фиксация проектного положения
арматуру у верхней грани фундаментных плит иными способами, которые следует разработать в проекте производства
работ.

6. Проектом принято соединение рабочих стержней арматуры монолитной фундаментной плиты внахлестку (без
сварки).

7. Сварные арматурные каркасы изготовить на заводе-изготовители.
8. Крестообразные соединения стержней арматуры 1-го и 2-го рядов, а также 3-го и 4-го рядов между собой

выполнить вязкой отожженной проволокой диаметром 2,0-3,0 мм. Допускается применение специальных соединительных
элементов - пластмассовых или проволочных фиксаторов. Соединение арматуры допускается предусматривать не во всех
местах пересечения стержней арматуры. При этом должны быть связаны вязальной проволокой все пересечения стержней
в 2-х крайних рядах по периметру плит, остальные узлы могут быть соединены через узел в шахматном порядке (схему
вязки стержней см. на данном листе).
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В выделенной области представлена замененная ( актуальная) версия. Содержание изменения см. в листе разрешения
на внесение изменений 22.09.2025
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07.25

07.25

Исполнит.

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 3

Плита перекрытия на отм. -0,360 (нижнее армирование)

Плита перекрытия на отм. -0,360 (нижнее
армирование)
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 по контуру плиты
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У
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Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

4-4
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Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

СК1 шаг 200
 по контуру плиты

армирование стен

Х2  шаг 200

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1
с шагом 600х600мм.

6. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
7. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
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В выделенной области представлена замененная ( актуальная) версия. Содержание изменения см. в листе разрешения
на внесение изменений 22.09.2025
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Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры
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1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1

с шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. В местах расположения отверстий осуществить прерывания основной и дополнительной сеток

арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры d 12. см. узел обрамления
отверстий.

10. Обрамление отверстий выполнить в соотвии с узлом, расход стали на обрамление учтен на
листе 3.

11. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
12. Дополнительная арматура, попавшая в зону понижения плиты перекрытия должна быть

выполнена в соотвествии с узлом, стержни  допнительной арматуры загнуть по месту под
углом 30 градусов.
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100100200 В выделенной области представлена замененная ( актуальная) версия. Содержание изменения см. в листе разрешения
на внесение изменений
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Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 5
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Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1

с шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. В местах расположения отверстий осуществить прерывания основной и дополнительной сеток

арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры d 12. см. узел обрамления
отверстий.

10. Обрамление отверстий выполнить в соотвии с узлом, расход стали на обрамление учтен на
листе 3.

11. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
12. Дополнительная арматура, попавшая в зону понижения плиты перекрытия должна быть

выполнена в соотвествии с узлом, стержни  допнительной арматуры загнуть по месту под
углом 30 градусов.
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В выделенной области представлена замененная ( актуальная) версия. Содержание изменения см. в листе разрешения
на внесение изменений
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Патрушев 07.25

07.25

07.25

Исполнит.

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 6

Перекрытие на отм. -0,360  (поперечное армирование)
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Деталь  №1

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с
шагом  200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в  верхней зоне и дополнительного армирования, указанного на
схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по
осям Х и Y. При недостатке заводской длины стержней для армирования плиты,
стыки стержней осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры
внахлестку должны располагаться вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки
арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.
Стержни основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с
сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать
П-образные элементы Ск1.

5. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать
фиксаторы Ф1 с шагом 600х600мм.

6. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
7. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство

верхней сетки армирования.
8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания основной и

дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры d 12. см. узел обрамления отверстий а так же лист 3

9. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом
алмазного бурения.
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#

Каркас КР2
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да
т

а
Ин

в.
№

 п
од

л.
Вз

ам
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нв
.№

Формат А4

Каркас  КР2;КР3

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-2.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 07.25

07.25

07.25

Исполнит.

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 7

20
35 16

0

850
10х75 5050

Каркас КР3

20
35 16

0

325
3х75 5050

1. Допуск по длине стержней  ±2 мм.
2. В спецификациях дан расход на один каркас.
3. Сварку производить сваркой типа К1-Кт  необходимо выполнить с нормируемой прочностью (п.3.1 ГОСТ Р

57997-2017)
4. В соответствии с прим. 1 табл.3 ГОСТ 14098-2014, при замене сварного соединения К1-Кт на К3-Рп или К3-Мп

соединение необходимо выполнять с нормируемой прочностью, размеры l и b определяются опытным путем по
результатам испытаний на срез  (ГОСТ Р 57997-2017) и оформляются в соответствии с п.5.2 ГОСТ 14098-2014. При
этом не допускается выполнение соединений типа К3-Рп и К3-Мп с нормируемой прочностью на строительной
площадке. 22.09.2025
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