
ООО "Открытые мастерские" 

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями общественного-делового, коммерческого 
назначения и поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и коммерческого назначения на первом 
этаже здания и встроенно-пристроенным поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Конструкции железобетонные. 
Пилоны выше отм. «0,000». 

Жилая часть

24-04-КЖ.2-4.1

Москва 2025 г.

22.09.2025
C-42

a.batogova
Прямоугольник



Главный инженер проекта И.В. Черных

Москва 2025 г.

ООО "Открытые мастерские" 

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями общественного-делового, коммерческого 
назначения и поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и коммерческого назначения на первом 
этаже здания и встроенно-пристроенным поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3)  

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Конструкции железобетонные. 
Пилоны выше отм. «0,000». 

Жилая часть

24-04-КЖ.2-4.1

22.09.2025
C-42

a.batogova
Прямоугольник



Проектирование объектов строительства

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0112-2015-7722851437-П-064

Одинцово, 2025

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями 
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим 
учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и 
коммерческого назначения на первом этаже здания и встроенно-
пристроенным поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 

Стадия проектирования:

Договор:

Шифр альбома:

Наименование альбома:

Директор

Главный инженер проекта 

Исполнители

Рабочая документация

24-04

24-04-КЖ.2-4.1

Конструкции железобетонные. 
Пилоны выше отм. «0,000». 
Жилая часть

Михалицын

Патрушев 

Куликов

22.09.2025
C-42



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План пилонов 1-го этажа

3 Пилон П1 (1ЭТ)

4 Пилон П2 (1ЭТ)

5 Пилон П3 (1ЭТ)

6 Пилон П4 (1ЭТ)

7 Пилон П5 (1ЭТ)

8 Пилон П7 (1ЭТ)

9 Пилон П8 (1ЭТ)

10 Пилон П9 (1ЭТ)

11 Пилон П10 (1ЭТ)

12 Пилон П11 (1ЭТ)

13 Пилон П12 (1ЭТ)

14 Пилон П13 (1ЭТ)

15 Пилон П14 (1ЭТ)

16 План с отм.+3,620 - +3,900

17 План пилонов 2-5-го этажа

18 Пилон П1 (2-5ЭТ)

19 Пилон П2 (2-5ЭТ)

20 Пилон П3 (2-5ЭТ)

21 Пилон П4 (2-5ЭТ)

22 Пилон П5 (2-5ЭТ)

23 План пилонов 6-13-го этажа

24 Пилон П1 (6-13 ЭТ)

25 Пилон П2 (6-13 ЭТ)

26 Пилон П4 (6-13 ЭТ)

27 Пилон П5 (6-13 ЭТ)

28 План пилонов 14-го этажа

29 Пилон П1 (14 ЭТ)

30 Пилон П2 (14 ЭТ)

31 Пилон П4 (14 ЭТ)

32 Пилон П5 (14 ЭТ)

33 План пилонов 15-го этажа

34 Пилон П1 (15 ЭТ)

35 Пилон П2 (15 ЭТ)

36 Пилон П4 (15 ЭТ)

37 Пилон П5 (15 ЭТ)
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Общие данные

1

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3)

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
А240 A500С

ГОСТ 34028-2016

∅6 Итого ∅10 ∅16 ∅20 Итого

Пилоны 1-го этажа 105 105.00 3960 648 14394 19002.00 19107.00

Пилоны 2-5-го этажа
(расход на 1 этаж) 59 59.00 1521 2996 4719 9236.00 9295.00

Пилоны 6-13-го этажа
(расход на 1 этаж) 59 59.00 1521 4939 0 6460.00 6519.00

Пилоны 14-го этажа 59 59.00 1610 5110 0 6720.00 6779.00

Пилоны 15-го этажа 59 59.00 1610 4357 0 5967.00 6026.00

Всего 931 931.00 25432 61611 33270 120313.00 121244.00

Общие указания:
1. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, требованиями

действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и других документов, содержащих установленные

требования.

2. Рабочая документация выполнена в соответствии со следующими нормативными и техническими

документами:

- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия";

- СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения";

- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

4. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая

абсолютной отметке 648,00 в Балтийской системе высот.

5. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых

работ:

- соответствие арматуры (длина, диаметры, распределение по площади элементов, количество и т.д.),

закладных деталей рабочим чертежам;

- устройство и армирование монолитных стен;

- освидетельствование опалубки перед бетонированием;

- отбор контрольных проб бетона;

- соответствие законченных железобетонных конструкций проекту с отображением качества работ;

- устройство монолитных конструкций, выполняемых в зимнее время;

6. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования

предшествующих скрытых работ во всех случаях.

7. Арматура класса А240 и А500С по ГОСТ 34028-2016, материал монолитных конструкций - бетон

тяжелый класса В25 по ГОСТ 26633-2015.

8. Работы по бетонированию монолитных конструкций вести в соответствии со СП 70.13330.2012

"Несущие и ограждающие конструкции".

9. Все строительно-монтажные работы необходимо выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001

"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.", Безопасность труда в строительстве. Часть

2. Строительное производство". Строительство здания должно производиться в соответствии с проектом

производства работ (ППР).

10. При отсутствии ППР производство строительно-монтажных работ запрещается.

11. Бетон следует укладывать в бетонные конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без

разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

12. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или

потерь влаги.

13. Уход за свежеуложенным бетоном начинать сразу после укладки бетонной смеси и осуществлять до

достижения прочности бетона не менее 70% от проектной.

14. Проект рассчитан на производство работ в период положительных температур. В случае выполнения

работ при отрицательных температурах необходимо выполнять требования СНиП часть 3 по производству работ

и ППР.

15. При минимальной температуре воздуха до минус 15°С допускается:

- выдерживание бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной

смеси,

- форсированный электроразогрев бетона в конструкции с повторным уплотнением.

При минимальной температуре воздуха до минус 25°С допускается:

- обогрев бетона в греющей опалубке с помощью низкотемпературных электронагревателей,

- электродный сквозной прогреб бетона,

- электрообогрев с помощью греющего провода.

16. Заполнителем для бетона служит щебень твердых пород, наибольшая фракция щебня не должна превышать

40мм.

17. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры

согласно проекту. Величина защитного слоя продольной рабочей арматуры у боковых граней стен монолитных

участков должны быть не менее 20мм и не менее диаметра продольной рабочей арматуры конструкции, величина

защитного слоя поперечной арматуры - не менее 10мм.

18.Крестовые соединения стержней продольной и поперечной арматуры, соединение стержней продольной

арматуры по длине выполнить вязкой отожженой проволокой диаметром 2,0-3,0мм.

*расход на план с отм.+3,620 - +3,900 учтен в расходе пилонов 1-го этажа

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

24-04-КЖ.2-0.1 Фундаментная плита жилой части

24-04-КЖ.2-0.2 Фундаменты. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-1.1 Вертикальные конструкции ниже 0,000. Жилая часть

24-04-КЖ.2-1.2 Вертикальные конструкции ниже 0,000. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-2.1 Плита перекрытия над подвалом. Жилая часть

24-04-КЖ.2-2.2 Плита перекрытия над подвалом. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-3.1 Монолитные конструкции лестнично-лифтового узла. Жилая часть

24-04-КЖ.2-3.2 Монолитные конструкции лестнично-лифтового узла. Пристроенная
часть

24-04-КЖ.2-4.1 Пилоны выше отм. «0,000». Жилая часть

24-04-КЖ.2-4.2 Пилоны выше отм. «0,000». Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-5.1 Плиты перекрытий над типовыми этажами. Жилая часть

24-04-КЖ.2-5.2 Плита перекрытия над 1-ым этажом. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-6.1 Плита покрытия. Жилая часть

24-04-КЖ.2-6.2 Плита покрытия. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-7.1 Лестничная клетка. Жилая часть

24-04-КЖ.2-7.2 Лестничные клетки. Пристроенная часть

24-04-КЖ.2-8 Входы в подвал, приямки

22.09.2025
C-42



План пилонов 1-го этажа

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3)

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 70,0 м³

2

План пилонов 1-го этажа

Спецификация пилонов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

П1 (1ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.3

Пилоны 1-го этажа

19

П2 (1ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.4 3

П3 (1ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.5 1

П4 (1ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.6 3

П5 (1ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.7 4

П7 (1ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.8 3

П8 (1ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.9 3

П9 (1ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.10 4

П10 (1ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.11 4

П11 (1ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.12 8

П12 (1ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.13 2

П13 (1ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.14 7

П14(1ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.15 2
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная
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поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 3
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24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.
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общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 4

+3,900

-0,160

20
0

40
60

15
0

3х100

2х225

503х100
100

50

Деталь стыковки
арматуры

Вертикальная
арматура

отм. верха
перекрытия

отм. низа
перекрытия

75

1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.
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Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 5
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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П4 (1ЭТ) (Опалубочный чертеж)

П4 (1ЭТ)   (Арматурный чертеж)
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Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.
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Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 6
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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П5  (1ЭТ)  (Опалубочный чертеж)

П5  (1ЭТ)   (Арматурный чертеж)
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24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.
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Жукова
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Исполнит.
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Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 7

+3,900

-0,160

40
60

1

1 (2х6шт.)

20
0

50

4х200

100 50

20
0 +3,900

-0,160

40
60 2 (28шт.)

50
60

1

10
х1

00
12

х2
00

4х
10

0
15

0

75

1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.
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поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 8
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П8  (1ЭТ)  (Опалубочный чертеж)

П8  (1ЭТ)   (Арматурный чертеж)
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Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.
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Исполнит.
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Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 9
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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П9 (1ЭТ) (Опалубочный чертеж)

П9 (1ЭТ)  (Арматурный чертеж)
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Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.
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поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 10

 Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали.
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная
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поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 11
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П11  (1ЭТ)  (Опалубочный чертеж)

П11  (1ЭТ)   (Арматурный чертеж)

1-1

2

3
15075 75

Ведомость элементов

600

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А3

Пилон П11 (1ЭТ)

50
50

15
0

3 шаг 400х400
в шахматном порядке

12 (23шт.)

25
0

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 12

-0,160

1 1 (2х4шт.)

-0,160

2 (23шт.)

1

1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d

+3,420

20
0

35
80

+3,420

35
80

2х200
100 5050

2х200

100 5050

83
0

Загнуть в плиту

19
5

540

10
х1

00
12

х2
00

60
12

0

75
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П12  (1ЭТ)  (Опалубочный чертеж)

П12  (1ЭТ)   (Арматурный чертеж)

1-1

2

3
15075 75

Ведомость элементов

600

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А3

Пилон П12 (1ЭТ)

50
50

15
0

3 шаг 400х400
в шахматном порядке

12 (23шт.)

25
0

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 13

-0,160

1 1 (2х4шт.)

-0,160

2 (23шт.)

1

1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d

+3,420

20
0

35
80

+3,420

35
80

5050

5х100

5050

83
0

Загнуть в плиту

19
5

540

5х100

10
х1

00
12

х2
00

60
12

0

75
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А.1 А.2А

П13 (1ЭТ) (Опалубочный чертеж)

П13 (1ЭТ)  (Арматурный чертеж) 1-1 2

3
10075 75

Ведомость элементов

2 (36шт.)

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А3

Пилон П13 (1ЭТ)

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 14

 Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d

2 (36шт.)

11

4 (2х36шт.)

15
0

450

20
0

35
80 2650

4 (2х36шт.)

2 (36шт.)2 (36шт.)

150
50

50
50

10
0

1

12х100 6х200 150
50

А.2А.1А

1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали.
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.

-0,160

+3,420

А.1 А.2А

-0,160

+3,420

50
35

х1
00

30

83
0

Загнуть в плиту23
40

5

51

12х100 6х200

150

15001000

50

50
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П14 (1ЭТ)  (Арматурный чертеж)

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А3

Пилон П14 (1ЭТ)

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 15

А.1 А.2А

П14 (1ЭТ) (Опалубочный чертеж)

20
0

35
80 2400

11

А.1 А.2А

20
0

4 (2х36шт.)

2 (36шт.)2 (36шт.)

1-1

2 (36шт.)

2 (36шт.)

4 (2х36шт.)

50
50

15
0

110
70

А.2А.1А

4х200

170

2

3
15075 75

 Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d

20
0

450

1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали.
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.

-0,160

+3,420

1 5

-0,160

50
35

х1
00

30

5х20023
40

1

83
0

Загнуть в плиту

5

+3,420

150

1500750

Ведомость элементов

100100

110
704х200

170
5х200

10010050

50
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План с отм.+3,620 - +3,900

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 16
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Б

В

Г

Д

А.1

А.2

Ж.2

Ж.1

А

Ж

Б

В

Г

Д

А.1

А.2

Ж.2

Ж.1

А

Ж

ЕЕ

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143 411.9

500
4100 4200 450 4600 3450 3050 1550 5700 4400 2300 3000 3800 6200

21
90

0

10
00

50
0

49
00

25
00

18
00

11
00

30
00

31
00

50
0

35
00

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№
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3333333
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0
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Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 8,1 м³

Х2

Х1

СК1

Ведомость элементов

945

14
0

75

695

19
5

75

450

20
0

1. Общие примечания см. лист 1
2. Армирование  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в каждом

пересечении.
3. У концов основной арматуры поз.1  устанавить П-образные элементы Ск1.

50
15

0
50

25
0

Выпуски из плиты

1
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А
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1

Выпуски из ЛЛУ Выпуски из плиты перекрытия

1
СК1

500

Бпо Б
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П5 (2-5ЭТ)

П5 (2-5ЭТ) П5 (2-5ЭТ) П5 (2-5ЭТ)

П5 (2-5ЭТ) П5 (2-5ЭТ)

П5 (2-5ЭТ)

П5 (2-5ЭТ)

П5 (2-5ЭТ) П5 (2-5ЭТ)

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А2

План пилонов 2-5-го этажа

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 17

План пилонов 2-5-го этажа

П2 (2-5ЭТ) П2 (2-5ЭТ)

П3 (2-5ЭТ)

П4 (2-5ЭТ) П4 (2-5ЭТ)

П1 (2-5ЭТ)

П1 (2-5ЭТ)

П1 (2-5ЭТ)

П1 (2-5ЭТ)

П1 (2-5ЭТ)

П1 (2-5ЭТ)

П2 (2-5ЭТ)

П5 (2-5ЭТ)П5 (2-5ЭТ)

16
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46800
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1 43
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00
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00
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00

4100 4200 4600 3450 3050 1550 5700 4400 2300 3000 3800 6200
450

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 37,5 м³

Спецификация пилонов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

П1(2-5ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.18

Пилоны 2-5-го этажа

20

П2(2-5ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.19 9

П3(2-5ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.20 5

П4(2-5ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.21 3

П5(2-5ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1  л.22 16

250

*расход бетона на 1 этаж

см. том 24-04-КЖ.2-3.1

П3 (2-5ЭТ)П3 (2-5ЭТ)

250

22.09.2025
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П1 (2-5ЭТ) (Опалубочный чертеж)

П1 (2-5ЭТ)  (Арматурный чертеж)

11
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Ведомость элементов
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3 шаг 400х400
в шахматном порядке
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а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А3

Пилон П1 (2-5ЭТ)

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 18
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11
х2

00
2х
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0

+9,900

+7,100

+12,900

+10,100

+15,900

+13,100

Деталь стыковки
арматуры

Вертикальная
арматура

отм. верха
перекрытия

отм. низа
перекрытия

75

1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d

22.09.2025
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24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.
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Жукова
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поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 19

1250

20
0

28
00

11

1 (2х10шт.)

2 (17шт.)

20
0 13

30

20
0

28
00

50

3х100

2х225

503х100
100

50

50
2х

10
0

+6,900

+4,100

+9,900

+7,100

+12,900

+10,100

+15,900

+13,100

Деталь стыковки
арматуры

Вертикальная
арматура

отм. верха
перекрытия

отм. низа
перекрытия

75

3х
10

0
11

х2
00

1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная
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3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова
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Исполнит.
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28
00

20
0 13

30
50

50
2х

10
0

+6,900

+4,100

+9,900

+7,100

+12,900

+10,100

+15,900

+13,100

1440

14
0

Деталь стыковки
арматуры

Вертикальная
арматура

отм. верха
перекрытия

отм. низа
перекрытия

75

3х
10

0
11

х2
00

1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.
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поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 22
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3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 23

План пилонов 6-13-го этажа

П2 (6-13 ЭТ) П2  (6-13 ЭТ)
П4  (6-13ЭТ) П4  (6-13ЭТ)

П1  (6-13ЭТ)

П1  (6-13ЭТ)

П1  (6-13ЭТ)

П1  (6-13 ЭТ)

П1  (6-13 ЭТ)

П1  (6-13 ЭТ)

П2 (6-13ЭТ)

П2 (6-13 ЭТ) П2  (6-13 ЭТ) П2  (6-13 ЭТ)
П2  (6-13 ЭТ)

см. том 24-04-КЖ.2-3.1

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 37,5 м³

Спецификация пилонов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

П1(6-13 ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.24

Пилоны 6-13-го этажа

20

П2(6-13 ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.25 14

П4(6-13 ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.26 3

П5(6-13 ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1  л.27 16

*расход бетона на 1 этаж
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250
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24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25
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Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 24
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.
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общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 26
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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П5 (6-13 ЭТ)  (Опалубочный чертеж)
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 27
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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План пилонов 14-го этажа

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 28

План пилонов  14-го этажа

П2 (14 ЭТ) П2  (14 ЭТ)
П4  (14 ЭТ) П4  (14 ЭТ)

П1  (14 ЭТ)

П1  (14 ЭТ)

П1  (14 ЭТ)

П1  (14 ЭТ)

П1  (14 ЭТ)

П1  (14 ЭТ)

П2 (14 ЭТ)

П2 (14 ЭТ) П2  (14 ЭТ) П2  (14 ЭТ)
П2  (14 ЭТ)

см. том 24-04-КЖ.2-3.1

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 39,5 м³

Спецификация пилонов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

П1(14 ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.29

Пилоны 14-го этажа

20

П2(14 ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.30 14

П4(14 ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.31 3

П5(14 ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1  л.32 16

*расход бетона на 1 этаж

250

250
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П1 (14 ЭТ) (Опалубочный чертеж)
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 29
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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П2 (14 ЭТ) (Опалубочный чертеж)

П2 (14 ЭТ)  (Арматурный чертеж)
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 30
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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П4 (14 ЭТ) (Опалубочный чертеж)
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата
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24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 31
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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П5 (14 ЭТ)  (Опалубочный чертеж)
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 32
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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План пилонов 15-го этажа

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 33

План пилонов  15-го этажа

П2 (15 ЭТ) П2  (15 ЭТ)
П4  (15 ЭТ) П4  (15 ЭТ)

П1  (15 ЭТ)

П1  (15 ЭТ)

П1  (15 ЭТ)

П1  (15 ЭТ)

П1  (15 ЭТ)

П1  (15 ЭТ)

П2 (15 ЭТ)

П2 (15 ЭТ) П2  (15 ЭТ) П2  (15 ЭТ)
П2  (15 ЭТ)

см. том 24-04-КЖ.2-3.1

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 39,5 м³

Спецификация пилонов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

П1(15 ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.34

Пилоны 15-го этажа

20

П2(15 ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.35 14

П4(15 ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1 л.36 3

П5(15 ЭТ) 24-04-КЖ.2-4.1  л.37 16

*расход бетона на 1 этаж

250

250
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П1 (15 ЭТ) (Опалубочный чертеж)

П1 (15 ЭТ)  (Арматурный чертеж)
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Пилон П1 (15 ЭТ)

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 34
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Загнуть в плиту покрытия
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d

50
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П2 (15 ЭТ) (Опалубочный чертеж)

П2 (15 ЭТ)  (Арматурный чертеж)
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Пилон П2 (15 ЭТ)

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 35
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d

50
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П4 (15 ЭТ) (Опалубочный чертеж)

П4 (15 ЭТ)  (Арматурный чертеж)
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 36
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d

50
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П5 (15 ЭТ)  (Опалубочный чертеж)

П5 (15 ЭТ)   (Арматурный чертеж)

1-1

2

3
20075 75

Ведомость элементов

1000

20
0

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А3

Пилон П5 (15 ЭТ)

50

4х200
100 50

50
50

15
0

3 шаг 400х400
в шахматном порядке

12 (18шт.)

945

19
5

25
0

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата
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24-04-КЖ.2-4.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

09.25

09.25

09.25

Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения на

первом этаже здания и встроенно-пристроенным
поликлиническим учреждением (поз. 2.2-2.3) 37
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали .
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
4. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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