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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7718276784-20250818-0936
(регистрационный номер выписки) 

18.08.2025
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "Открытые мастерские"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1157746893248
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 7718276784

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "Открытые
мастерские"

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО "ОМ"

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

107023, Россия, Москва, Москва, Преображенское,
Электрозаводская, 27, стр 8

1.5
Является членом саморегулируемой организации Саморегулируемая организация ассоциация

проектировщиков «СтройАльянсПроект» (СРО-П-171-
01062012)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-171-007718276784-0265

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

22.08.2017

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 22.08.2017 Да, 20.05.2025 Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Четвертый уровень ответственности
(составляет триста миллионов рублей и более)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

22.08.2017

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Третий уровень ответственности
(не превышает триста миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса 26.06.2024

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет
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Проектирование объектов строительства

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0112-2015-7722851437-П-064

Одинцово, 2025

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями 
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим 
учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и 
коммерческого назначения на первом этаже здания» поз. 3.1

Стадия проектирования:

Договор:

Шифр альбома:

Наименование альбома:

Директор

Главный инженер проекта 

Исполнители

Рабочая документация

24-04

24-04-КЖ.1-0.1

Конструкции железобетонные. 
Свайное поле. 
Фундаментная плита жилой части

Михалицын

Патрушев 

Куликов



Изм. внёс Лапин 09.25 
Лист Листов 

Составил 

ГИП Патрушев  09.25 
1 1 

Утвердил  Н
.к
он
тр

 

С
ог
ла
со
ва
нн
о 
Разрешение Обозначение 24-04-КЖ.1-0.1

Наименование  
объекта  

строительства 

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещени-
ями общественного-делового, коммерческого назначения и по-
ликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллек-

тивная 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 
1 1 Изменение абсолютной отметки 0.000 здания в общих указа-

ниях 
1 Зам. 

1 2 Изменения размеров котлована, отметок подпорной стенки, 
объемов разработки грунта 

1 Зам. 

1 3 Изменение высотных отметок забивки свай 1 Зам. 

1 4 Изменение высотных отметок забивки свай 1 Зам. 

1 5 Изменение высотных отметок забивки свай 1 Зам. 

132-25Р



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Наименование

Общие данные

План котлована

Инженерно-геологический разрез I-I;II-II;III-III

Инженерно-геологический разрез IV-IV;V-V

План свайного поля

Фундаментные плиты (опалубка)

Фундаментная плита ФП1 (нижнее армирование по Х)

Фундаментная плита ФП1 (нижнее армирование по Y)

Фундаментная плита ФП1 (верхнее армирование по Х)

Фундаментная плита ФП1 (верхнее армирование по Y)

Фундаментная плита ФП1 (поперечное армирование)

Фундаментная плита ФП1 (выпуски)

Каркас пространственный КП1

Каркас пространственный КР1;КР2

Приямок тип №1;2

Примечание

Изм. 1 (Зам.)

Изм. 1 (Зам.)

Изм. 1 (Зам.)

Изм. 1 (Зам.)

Изм. 1 (Зам.)

Общие указания к свайным фундаментам:

1. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на
проектирование, требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов
правил и других документов, содержащих установленные требования.

2. Рабочая документация выполнена в соответствии со следующими нормативными
и техническими документами:

- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия";
- СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные

положения";
- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";
- СП 24.13330.2021  "Свайные фундаменты".
- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
3. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа,

соответствующая абсолютной отметке 648,00 в Балтийской системе высот.
4. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты

освидетельствования скрытых работ:
- осмотр открытых рвов и котлованов под фундаменты;
- освидетельствование грунтов основания фундаментов;
- разбивка осей здания;
- устройство дренажа;
- забивка свай;
- устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту;
- соответствие арматуры (длина, диаметры, распределение по площади плиты,

количество и т.д.), закладных деталей рабочим чертежам;
- устройство и армирование фундамента;
- освидетельствование опалубки перед бетонированием;
- выполнение сварочных работ;
- отбор контрольных проб бетона;
- соответствие законченных железобетонных конструкций проекту с отображением

качества работ;
- устройство монолитных конструкций, выполняемых в зимнее время.
- устройство гидроизоляции;
- уплотнение грунтов и обратную засыпку.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов

освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.
5. Для расчета фундаментов использованы данные инженерно-геологических

изысканий, Выполненных ОАО "ЗабайкалТИСИЗ" марте-июле 2024 года (шифр 7961/3-И-Ч-ИГИ)
6. По химическому составу подземные порово-пластовые воды

сульфатно-гидрокарбонатные  альциево-натриевые и сульфатно-гидрокарбонатные
магниево-кальциевые, по степени  оздействия на бетон нормальной проницаемости марки W4
- слабоагрессивные; на металлические конструкции - среднеагрессивные. Степень
агресивного воздействия жидких сульфатных сред для бетонов марок по
водонепроницаемости W10-W20 - не агрессивная. По химическому составу подземные
трещинно-пластовые воды сульфатно- гидрокарбонатные кальциево-натриевые, по степени
воздействия на бетон нормальной проницаемости марки W4 - слабоагрессивные; на
металлические конструкции - сильноагрессивные. Степень агресивного воздействия жидких
сульфатных сред для бетонов марок по водонепроницаемости W10-W20 - не агрессивная.

7. В качестве основания для нижних концов свай служат слои ИГЭ-6 Суглинок талый,
твердый,полутвердый (элювий алевролитов), со следующими физико-механическими
характеристиками: γ=20,2 кН/мЗ , С=31 кПа , ϕ =35°, Ев=16 МПа.

8. Запроектировано свайное поле. Сваи составные железобетонные по серии 1.011.1-10,
выпуск 1, сечением 300x300, длиной 4;6;11м.

9. Сваи запроектированы из тяжелого бетона кл. В25, марки по водонепроницаемости
W10. Марка по морозостойкости F150. Расчетно-допускаемая нагрузка на сваи составляет
77,4 т, несущая способность свай Р=108,4 т. Расчетный отказ сваи определяется
организацией, производящей забивку свай. Расчет отказа свай ведется согласно СП
45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 24.13330.2021 «Свайные
фундаменты», ГОСТ 5686-2020 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» в зависимости
от расчетной энергии удара молота и несущей способности сваи Fd.

10. Сопряжения свай с фундаментной плитой приняты жесткими. Жесткое сопряжение
осуществляется тем, что сваи, забитые до проектной отметки, заходят в монолитную плиту
на глубину 550 мм, при этом голова сваи разбивается, оголяя арматуру на 500 мм, а тело
сваи заходит в плиту на 50 мм.

11. Производство свайных работ вести в соответствии со СП 45.13330.2017 ,СП
70.13330.2012 , СНиП 12-04-2002 и СНиП 12-03-2001.

12. Любые повреждения сваи, в том числе головы, не допускаются.

13. Если свая в процессе погружения разрушилась, необходимо рядом погрузить
дублирующую сваю.

14. Максимальные допустимые отклонения свай от проектного положения должны
соответствовать СП 45.13330.2017.

15. При геодезической разбивке осей свайных рядов отклонение от проектного
положения в плане не должно превышать 5 мм.

16. Геологический разрез по линиям  I-I;II-II, III-III, IV-IV, V-V см. на листе 3,4.

17. Свайное поле смотреть на листе 5.

18. Работы по устройству свайных фундаментов должны производиться по проекту
производства работ (ППР), разработанному подрядной организацией на основании проекта
организации строительства. ППР должен включать:

- характеристики зданий и коммуникаций, вблизи которых располагается
проектируемый объект

- меры по снижению динамических воздействий на близко стоящие сооружения
(снижение высоты падения ударной части молота, сокращение времени на соединение
звеньев). При погружении пробных свай и в период производственного погружения, необходимо
наблюдение за состоянием здания, расположенного ближе 30 м, и коммуникаций,
расположенных ближе 30 м от погружаемых свай . Перед погружением свай необходимо
организовать инструментальные наблюдения за деформациями оснований сооружений и
получить данные по результатам нивелирования о разбитии деформаций во времени.
Наблюдение за развитием осадок следует производить по маркам, установленным на
наружных продольных и торцевых стенах на расстояниях до 30 м от ближайших погружаемых
свай. Количество и места установки марок должны определяться ППР. Марки должны
обеспечить получение данных о характере разбития деформаций основания при погружении
пробных свай, в процессе их производственного погружения и по окончании работ по
устройству свайных фундаментов до момента стабилизации осадок сооружений. Если осадка
фундаментов сооружения развивается со скоростью превышающей 1,0 мм/сут., необходимо
прекратить погружение свай и принять дополнительные меры по уменьшению динамических
воздействий.

19. В начале производства работ по забивке свай (до начала массовой закупки и
завоза свай на объект), следует произвести статические испытания контрольных свай в
соответствии с ГОСТ 5686-2020. Если по результатам статических испытаний несущая
способность по грунту контрольных свай, указанных на схемах расположения свай, окажется
менее указанной несущей способности, то необходимо обратиться к авторам проекта для
принятия решения по корректировке длины свай. Результаты измерений должны
фиксироваться в журнале работ, форма которого приведена в ГОСТ 5686-2012.

20. Представитель авторского надзора должен ставить свою подпись в журнале
работ по испытанию контрольных свай при положительном результате испытаний. При
отсутствии подписи в журнале испытаний, свайные поля приемке не подлежат.

Общие указания к устройству фундаментной плиты:
1. Железобетонные конструкции разработаны в соответствии СП 22.13330.2016

"Основания зданий и сооружений", СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции.
Общие положения".

2. Несущие конструкции здания рассчитаны и запроектированы для данных
геологических условий. При привязке проекта необходимо проверить сечения и армирование
элементов несущих конструкций с учетом геологических условий.

3. Арматура класса А240 и А500С по ГОСТ Р 34028-2016, материал монолитных
конструкций ниже нуля - бетон тяжелый класса В25 по ГОСТ 26633-2015.

4. Работы по бетонированию монолитных конструкций вести в соответствии со СП
70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

5. Все строительно-монтажные работы необходимо выполнять в соответствии со
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.",
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". Строительство
здания должно производиться в соответствии с проектом производства работ (ППР).

При отсутствии ППР производство строительно-монтажных работ запрещается.
6. Бетон конструкции должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26633-2015, ГОСТ

25192-2012.

7. Бетон следует укладывать в бетонные конструкции горизонтальными слоями
одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону
во всех слоях.

8. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания
атмосферных осадков или потерь влаги.

9. При перерывах в бетонировании устраивать рабочие швы бетонирования. Места
рабочих швов бетонирования разработать в ППР и согласовать с авторским надзором. С
поверхности рабочих швов удалить цементную плёнку металлическими щётками с
последующей поливкой водой. В рабочем шве устанавливать вертикальные сетки из
проволоки ячейкой 50x50мм. Поверхность рабочих швов должна быть перпендикулярна
поверхности плиты. При возобновлении бетонирования в шов установить гидроизоляционную
прокладку "Пенебар".

10. Арматурные изделия изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017, ГОСТ
5264-80, ГОСТ 14098-2014.

11. Плоские сетки и каркасы изготавливать с помощью контактной точечной сварки
(кроме оговоренных случаев).

12. Расчётные сопротивления сборных соединений и материалы для сборки принимать
по табл. Г1, Г2 СП 52-101-2003.

13. Стыки арматурных стержней должны иметь длину перепуска (нахлёстка) не менее
указанной в проекте. В неоговоренных случаях длину стыка рабочей арматуры внахлёстку
без сварки принимать по п.8.3.27 СП 52-101-2003.

14. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна соответствовать
значениям, указанным в проекте.

В неоговоренных случаях принимать не менее 25мм.
15. Проектное положение нижней арматуры обеспечивать фиксаторами из плотного

цементно-песчанного раствора или пластмассовыми фиксаторами. Положение верхней
арматуры обеспечивать поддерживающими каркасами КП.

16. Уход за свежеуложенным бетоном начинать сразу после укладки бетонной смеси и
осуществлять до достижения прочности бетона не менее 70% от проектной.

17. Распалубку плит  осуществлять по достижении прочности бетона не менее 80% от
проектной.

18. Два крайних арматурных стержня, расположенных по контуру плиты, привязать ко
всем стержням в местах пересечений.

19. В процессе производства работ предусмотреть мероприятия по противопожарной
защите и контролю за выполнением правил пожарной безопасности на всех этапах
строительства.

20. Все работы Выполнять по проекту производства работ (ППР), согласованному с
организациями, ответственными за эксплуатацию существующих инженерных сетей и дорог
на существующей площадке.

22. Проект рассчитан на производство работ в период положительных температур. В
случае выполнения работ при отрицательных температурах необходимо выполнять
требования СНиП часть 3 по производству работ и ППР.

23. При минимальной температуре воздуха до минус 15°С допускается:
- выдерживание бетона в конструкции методом термоса, при предварительном

разогреве бетонной смеси,
-форсированный электроразогрев бетона в конструкции с повторным уплотнением.

При минимальной температуре воздуха до минус 25°С допускается:
-обогрев бетона в греющей опалубке с помощью низкотемпературных

электронагревателей,
-электродный сквозной прогрев бетона,
-электрообогрев с помощью греющего провода.

Общие указания к устройству основания:
1. До начала разработки основания должна быть выполнена привязка осей по листу

ГП.
2. Перенос и переустройство действующих подземных коммуникаций, разработка

грунта в местах их расположения допускается лишь при наличии письменного разрешения
организаций, ответственных за эксплуатацию коммуникаций.

3. Работы по устройству основания без проекта производства работ (ППР)
запрещается. Место съезда в котлован принять по ППР.

4. До начала работ по отрывке котлована произвести снятие растительного слоя
грунта, грубую планировку площадки.

5. При отрывке котлована Заказчик обязан в недельный срок вызвать специалиста
для освидетельствования грунтов основания.

6. Подготовленное основание перед устройством фундаментов принимается
комиссией с участием представителей заказчика, подрядчика, организации, осуществляющей
авторский надзор, и организации, выполнявшей инженерно-геологические изыскания на
площадке строительства. Комиссия составляет акт на основании требований СП
45.13330.2017. В случае, если комиссией установлены значительные расхождения между

фактическими и проектными характеристиками грунтов основания, решение о дальнейшем
производстве работ должно приниматься при обязательном участии представителя
проектной организации, организации, выполнившей инженерно-геологические изыскания на
площадке строительства и заказчика.

7. Запрещается оставлять на длительное время отрытый котлован до устройства в
нем фундаментов, ввиду того, что грунты основания фундаментов обладают пучинистыми
свойствами, а также замачивание может привести к разуплотнению и нарушению структуры
слежавшегося грунта. При производстве работ зимой предусмотреть мероприятия по
предотвращению промерзания грунта под подошвой фундаментной плиты.

8. Для защиты грунтов основания от увлажнения застраиваемая площадка до
возведения фундаментов должна быть ограждена нагорными канавами и тщательно
спланирована с устройством дренажей и водостоков с отводом поверхностных вод. По
периметру дна котлована устраивается лоток для отвода атмосферных вод с уклоном к
колодцу - зумпфу с последующей откачкой насосом в ливневую канализацию.

9. Грунт разрабатывать способами, обеспечивающими сохранение структуры грунта
в уступах при переменной глубине заложения основания.

10. Отметка выборки грунта механическим способом принять на 100мм выше
проектной отметки, 100мм грунта должны выбираться вручную непосредственно перед
устройством бетонной подготовки.

11. Случайные переборы грунта должны быть восполнены мелким щебнем с тщательным
послойным уплотнением.

12. Обратную засыпку пазух фундаментов производить равномерно со всех сторон с
послойным уплотнением грунта до коэффициента уплотнения к=0.95. Высота отсыпаемого
слоя 100-300мм. Для обратной засыпки использовать непучинистый грунт без примеси
чернозёма, строительного мусора, органических включений. Применение мёрзлого грунта не
допускается. При засыпке обеспечить устойчивость конструкций.

Особые указания:
Ввиду того, что грунты основания пучинистые, необходимо:

 а) в случае, если свайный фундамент оставлен без нагрузки на зимний период,
необходимо между поверхностью грунта и подошвой фундаментной плиты проложить щебень
толщиной 20 см, а верх фундаментной плиты покрыть теплоизоляционным материалом;

 б) обратную засыпку грунта производить непучинистым грунтом сразу после
устройства перекрытия над техподпольем.

 в) для защиты грунтов основания от увлажнения застраиваемая площадка до
возведения фундаментов должна быть ограждена нагорными канавами и тщательно
спланирована с устройством поверхностных водостоков и дренажей

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Серия 1.011.1-10 Сваи цельные сплошного квадратного сечения

 с ненапрягаемой арматурой. Рабочие чертежи
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Общие даные

1

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

24-04-КЖ.1-0.1 Свайное поле. Фундаментная плита жилой части

24-04-КЖ.1-0.2 Фундаменты. Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-1.1 Вертикальные конструкции ниже 0,000. Жилая часть

24-04-КЖ.1-1.2 Вертикальные конструкции ниже 0,000. Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-2.1 Плита перекрытия над подвалом. Жилая часть

24-04-КЖ.1-2.2 Плита перекрытия над подвалом. Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-3 Монолитные конструкции лестнично-лифтового узла

24-04-КЖ.1-4.1 Пилоны выше отм. «0,000». Жилая часть

24-04-КЖ.1-4.2 Пилоны выше отм. «0,000». Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-5 Плиты перекрытий над типовыми этажами. Жилая часть

24-04-КЖ.1-6.1 Плита покрытия. Жилая часть

24-04-КЖ.1-6.2 Плита покрытия. Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-7 Лестничная клетка. Жилая часть

24-04-КЖ.1-8 Входы в подвал, приямки

В выделенной области представлена замененная (актуальная) версия. Содержание изменения см. в листе разрешения
на внесение изменений
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Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями

общественного-делового, коммерческого назначения и
поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная
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2

1. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной
отметке 648,00 в Балтийской системе высот.

2. Примечания см.лист 1
3. Трубы погружать в предварительно пробуренные скважины.
4. Произвести бетонирование скважин на высоту заделки сваи в грунте.
5. После набора прочности бетоном не менее 70%, приступить к разработке котлована.
6. По мере разоработки котлована, между трубами установить деревянные забирки.
7. Монтаж подпорной стенки стенки осуществлять после предварительного шурфления коммуникационной

сети. В случае отличия фактического расположения от проектного, обратиться в проектную
организацию для внесения изменений.

В выделенной области представлена замененная (актуальная) версия. Содержание изменения см. в листе разрешения
на внесение изменений
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Объем разрабатываемого грунта
механизированным способом 3418 м³

Объем разрабатываемого грунта
вручную 120 м³

Обратная засыпка пазух котлована 1002 м³
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Материалы

1 ГОСТ 10704-91 Труба стальная 273х8 L=6000мм 8 316,8 2528

2 ГОСТ 8509-93 Уголок 100х8 L=2500мм 16 30,6 490

ГОСТ 26633-2012 Бетон В15 3 м³

Доска 50х150мм 1,5 м³
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У с л о в н ы е   о б о з н а ч е н и я

Биогенные отложения

Глубина (абс. отм.) установления грунтовых вод, м

Степень влажности
крупнообломочных грунтоваQ

3

Аллювиальные отложения

Элювиальные отложения

еQ

Глубина (абс. отм.) появления грунтовых вод, м

Контур проектируемого сооружения

Предполагаемая глубина заложения
фундамента

2.4 (643.97)

16.07.24

7.2 (639.17)

16.07.24

641.37 5.00

В выделенной области представлена замененная (актуальная) версия. Содержание изменения см. в листе разрешения
на внесение изменений

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-0.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями

общественного-делового, коммерческого назначения и
поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями

общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания» поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 02.25

02.25

02.25

Исполнит.

1 - -Зам. 09.25

nanoCAD Text
Скважина на разрезе

nanoCAD Text
Отбор проб:

nanoCAD Text
*

nanoCAD Text
-  Почвенно-растительный слой

nanoCAD Text
-  Насыпной грунт

nanoCAD Text
-  Суглинок (элювий алевролитов)

nanoCAD Text
песчаным заполнителем

nanoCAD Text
Гравийный грунт с

nanoCAD Text
Прочие обозначения

nanoCAD Text
-  Геологический индекс

nanoCAD Text
-  Номер ИГЭ

nanoCAD Text
-  Уровень установления грунтовых вод

nanoCAD Text
(штрих в сторону мерзлых грунтов)

nanoCAD Text
Граница распространения ММГ

nanoCAD Text
-  Многолетнемерзлые грунты

nanoCAD Text
Справа - глубина подошвы слоя, м

nanoCAD Text
Слева - абсолютная отметка, м

nanoCAD Text
Ненарушенной структуры

nanoCAD Text
Нарушенной структуры

nanoCAD Text
Грунтовые воды

nanoCAD Text
Дата замера

nanoCAD Text
Консистенция связных грунтов

nanoCAD Text
Твердая

nanoCAD Text
Полутвердая

nanoCAD Text
Тугопластичная

nanoCAD Text
Малой степени водонасыщения

nanoCAD Text
Средней степени водонасыщения

nanoCAD Text
Насыщенные водой

nanoCAD Text
Техногенные отложения

nanoCAD Text
*

nanoCAD Text
Дата замера
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Инженерно-геологический разрез IV-IV;V-V

С-4890
646.34

*

VI

II

С-4891
646.35

Сваи тип 3

-3.100
-3.500

Сваи тип 2
*

*
-3.100
-3.600

*
*

*

I

V
С-4892
646.35

С-4889
646.37

*

Сваи тип 1п*
*

Сваи тип 3

Контур
плиты

*

III

С-4893
646.54

IV VI

*

-3.100
-3.500

I
С-12
644.85

*
*

Сваи тип 1 *

*

* *

*

*

*

*

V С-4888
646.08

IV С-4887
645.33 III

II

*

6
1

0
0

0,000

(648,00)

0,000

(648,00)

Длина сваи 6 метров

-9,150
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-6,750

(641,25)

Длина сваи 4 метра
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поз. 3.1Задние

поз. 3.1
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У с л о в н ы е   о б о з н а ч е н и я

Биогенные отложения

Глубина (абс. отм.) установления грунтовых вод, м

Степень влажности
крупнообломочных грунтоваQ

3

Аллювиальные отложения

Элювиальные отложения

еQ

Глубина (абс. отм.) появления грунтовых вод, м

Контур проектируемого сооружения

Предполагаемая глубина заложения
фундамента

2.4 (643.97)

16.07.24

7.2 (639.17)

16.07.24

641.37 5.00

В выделенной области представлена замененная (актуальная) версия. Содержание изменения см. в листе разрешения
на внесение изменений

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-0.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями

общественного-делового, коммерческого назначения и
поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями

общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания» поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 02.25

02.25

02.25

Исполнит.

1 - -Зам. 09.25

nanoCAD Text
Скважина на разрезе

nanoCAD Text
Отбор проб:

nanoCAD Text
*

nanoCAD Text
-  Почвенно-растительный слой

nanoCAD Text
-  Насыпной грунт

nanoCAD Text
-  Суглинок (элювий алевролитов)

nanoCAD Text
песчаным заполнителем

nanoCAD Text
Гравийный грунт с

nanoCAD Text
Прочие обозначения

nanoCAD Text
-  Геологический индекс

nanoCAD Text
-  Номер ИГЭ

nanoCAD Text
-  Уровень установления грунтовых вод

nanoCAD Text
(штрих в сторону мерзлых грунтов)

nanoCAD Text
Граница распространения ММГ

nanoCAD Text
-  Многолетнемерзлые грунты

nanoCAD Text
Справа - глубина подошвы слоя, м

nanoCAD Text
Слева - абсолютная отметка, м

nanoCAD Text
Ненарушенной структуры

nanoCAD Text
Нарушенной структуры

nanoCAD Text
Грунтовые воды

nanoCAD Text
Дата замера

nanoCAD Text
Консистенция связных грунтов

nanoCAD Text
Твердая

nanoCAD Text
Полутвердая

nanoCAD Text
Тугопластичная

nanoCAD Text
Малой степени водонасыщения

nanoCAD Text
Средней степени водонасыщения

nanoCAD Text
Насыщенные водой

nanoCAD Text
Техногенные отложения

nanoCAD Text
*

nanoCAD Text
Дата замера
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План свайного поля

5

Контрольные сваи, подлежащие  статическому испытанию

-3.100

-3.700

-3,800 50 10
0

Подготовка из бетона В7,5

300

Фундаментная плита

Свая

Узел сопряжения сваи с
фундаментной плитой Усл.

обозн Марка сваиНомера свай Отметка нижнего
конца сваи

Несущ. сп-ть
(допустимая
нагрузка), т

Свая поз. 1
300х300мм L=11000 мм

-14.150 (633.85)
 108.4

(77.4)

Свая поз. 2
300х300мм L=6000 мм

300х300мм L=4000 мм

-9.150 (638.85)
 105.4

(75.3)

300х300мм L=11000 мм  108.4

(77.4)

Свая поз. 4

 91.2

(65.2)

Отметка верха
сваи после срубки

-3.650 (644.35)

-3.650 (644.35)

-3.450 (644.75)

-3.450 (644.75)

-13.850 (634.25)

-6.750 (641.25)

1-137

138-146

147-410
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245 253
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244 252

255247

246 254
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282 290
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281 289

292284

283 291

293285

314 329

327312

313 328

331316

315 330
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374 391

389372
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375 392
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210
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378 396
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207 212 225 234
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250240
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311 326 341 351 360 371 388

305 320 335 345 354 365 382
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед. кг.

Приме-
чание

1

2

137 2500

264 1380

СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ СВАЙЭКСПЛИКАЦИЯ СВАЙ

1.011.1-10 вып. 1

1.011.1-10 вып. 1

3 51 9301.011.1-10 вып. 1

С 110.30-8

С 60.30-6

С 40.30-3

В25, F150, W10

В25, F150, W10

В25, F150, W10

(лидерная скважина;

диаметр шнека 300мм)

(лидерная скважина;

диаметр шнека 300мм)
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Фундаментная плита

Свая

Узел сопряжения сваи с
фундаментной плитой
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200

В начале производства работ по забивке свай (до начала массовой закупки и завоза

свай на объект), следует произвести испытание контрольных свай (см. план свай).

1. Испытание грунта выполнить статической вдавливающей нагрузкой в соответствии с требованиями ГОСТ 5686-20 "Методы полевых испытаний свай".

2. Испытаниям подвергаются сваи №1;18;19;130;123;169;174;351;413;457. Расчётная нагрузка на сваи - 79 тс.

3. Согласно инженерно-геологическим изысканиям, выполненным в 2024 г, основанием забивных свай будет суглинок талый, твердый, полутвёрдый:

Расчетные характеристики грунта:

- показатель текучести -<0

- коэффициент пористости - 0,518 д.е

- модуль деформации- 16 МПа

4. Нагружение испытываемых свай производить ступенями. Величина рядовой ступени принята 5 тс, первые три ступени принять равными 10 тс.
Максимальное передаваемое усилие на сваю при испытаниях ¬- 100 тс.

5. Переход к последующему этапу нагружения производить после достижения условной стабилизации (Осадка фундамента при постоянной нагрузке не
должна превышать 0,1 мм. за последние 30 минут наблюдения.)

6. Испытания вести при помощи ручной гидравлической станции с гидравлическим домкратом марки ДГ-200 грузоподъемностью 200 т (или аналог).

7. Для контроля перемещений фундамента использовать проrибомеры (цена деления 0.1мм)

8. Для контроля давления в системе использовать тарированный манометр.

9. По результатам работ оформить журнал испытаний.

10. На чертежах указан условной контур вечной мерзлоты. При производстве работ по бурению лидерных скважин для испытуемых свай, необходимо
уточнить контур мерзлоты. Уточненные данные необходимо передать проектировщику, для корректировки свайного поля (при необходимости).

11. Глубину лидерных скважин в зоне ММГ требуется принять по наибольшей мощности ММГ. Предварительная глубина лидерных скважин принята на
основании результатов ИГИ (ориентировочно до отметки 635,00).

12. Предназначенные для статических испытаний забивные сваи должны быть испытаны динамическими нагрузками согласно указаниям раздела 7, ГОСТ
5686-20.

13. При испытаниях свай, попадающих в зону многолетнемерзлых грунтов, должно быть исключено смерзание сваи с грунтом в пределах слоя промерзания
грунта, для чего следует предусмотреть проходку лидерного бурение скважины с диаметром шнека 430 мм.

В выделенной области представлена замененная (актуальная) версия. Содержание изменения см. в листе разрешения на внесение изменений

Граница скважин лидерного
бурения (см. примечение 10)

4 9 25001.011.1-10 вып. 1 С 110.30-13 В35, F150, W10

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-0.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями

общественного-делового, коммерческого назначения и
поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями

общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания» поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова
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02.25

02.25

Исполнит.

1 - -Зам. 09.25
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Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания» поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 02.25

02.25

02.25

Исполнит.
Фундаментные плиты (опалубка)

50

50
д.

ш
.

6

50

4100

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ФП1 ГОСТ 26633-2015
Бетон класса В25, F150, W10 511,8 м³

Бетон класса В7,5 60,0 м³

ТУ 5767-002-46261013-99 "ПЕНОПЛЕКС 25"  g=25кг/м³; t=50мм или
аналог

0,7 м³

ТЕХНОНИКОЛЬ Гидрошпонка FM-140/50 или аналог 51,8 м.п.

Союз Гидрошпонка IE-C 320/6 или аналог 51,8 м.п.

ТЕХНОНИКОЛЬ Гидрошпонка FM-260/50 или аналог 1,2 м.п.

Союз Гидрошпонка внутренняя HVS 125/1-6
или аналог

99,0 м.п.

Праймер битумный 852 м2

Техноэласт ЭПП -2слоя 1704 м2 (2слоя)

Стяжка ЦПС 26 м3

Гидроизоляция битумная универсальная
AQUAMAST ( или аналог )     -  2 слоя 85 м2 (2слоя)

1. Производство работ вести в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции" и проектом производства работ.

2. Перед бетонированием арматуру и основание, на которую укладывается бетонная смесь, очистить
от ржавчины и грязи.

3. Бетонирование вести слоем на всю толщину фундаментных плит. Захватки при бетонировании
должны быть отсечены вертикальными швами. Бетон применять класса В25, F150, W10. Заполнителем для бетона
служит щебень твердых пород, наибольшая фракция щебня не должна превышать 40мм.

4. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей
арматуры согласно проекту. Материал фиксаторов для нижней арматуры фундаментных плит выбирается
проектом производства работ, исходя из конкретных возможностей строительной организации.

5. Проектное положение арматуры верхней грани фундаментных плит обеспечить постановкой
поддерживающих каркасов. Стержни укладывать на арматуру каркасов без сварки. Допускается фиксация
проектного положения арматуру у верхней грани фундаментных плит иными способами, которые следует
разработать в проекте производства работ.

6. Проектом принято соединение рабочих стержней арматуры монолитной фундаментной плиты
внахлестку (без сварки).

7. Сварные арматурные каркасы изготовить на заводе-изготовители.
8. Крестообразные соединения стержней арматуры 1-го и 2-го рядов, а также 3-го и 4-го рядов между

собой выполнить вязкой отожженной проволокой диаметром 2,0-3,0 мм. Допускается применение специальных
соединительных элементов - пластмассовых или проволочных фиксаторов. Соединение арматуры допускается
предусматривать не во всех местах пересечения стержней арматуры. При этом должны быть связаны вязальной
проволокой все пересечения стержней в 2-х крайних рядах по периметру плит, остальные узлы могут быть
соединены через узел в шахматном порядке.

9. При армировании плит произвести установку в проектное положение анкеров-выпусков из
фундаментных плит в соответствии с чертежами проекта.

10. Сварку производить электродами Э-46А ГОСТ 9467-75* в соответствии с требованиями СП
70.13330.2012.

11. Указания по производству работ в зимних условиях см. на листах общих данных.
12. В деформационные швы примыкание фундаментных плит заложить плиты полистирольн. экструз.

"ПЕНОПЛЕКС 25" по ТУ 5767-002-46261013-99,  g=25кг/м³.
13. Под всем ж-б. плитным ростверком выполнить подготовку из бетона кл. В7,5 толщиной 70 мм, с

последующим устройством горизонтальной гидроизоляции Техноэласт ЭПП -2слоя и защитной стяжкой 30мм.
Грани подбетонки должны отстоять от контура ростверка на 200 мм.

14. Данный лист смотреть совместно с комплектом 24-04-КЖ.1-0.2.
15. Армирование приямков см. лист 15
16. При перерывах в бетонировании устраивать рабочие швы бетонирования. Места рабочих швов

бетонирования указаны на опалубке. С поверхности рабочих швов удалить цементную плёнку металлическими
щётками с последующей поливкой водой. Рабочие швы формировать из вертикальной сетки из проволоки ячейкой
50x50мм (22м2 на два шва). Поверхность рабочих швов должна быть перпендикулярна поверхности плиты. При
возобновлении бетонирования в шов установить гидроизоляционную прокладку "Пенебар".

ФП1

См.комплект 24-04- КЖ.1-0.2 330
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Приямок тип 1

Приямок тип 2

Гидрошпонка IE-C 320/6

Вертикальная Гидрошпонка
FM-260/50

Вертикальная Гидрошпонка
FM-260/50

Вертикальная Гидрошпонка
FM-260/50

Вертикальная Гидрошпонка
FM-260/50

500

Контур стен

Контур гидрошпонки
Гидрошпонка внутренняя

HVS 125/1-6

10
0

100

10
0

10
0

18
70 23704100

100

2590

10
0

100

30

Бетон В 25;F150;W10-600 мм
Защитная стяжка -30 мм
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Техноэласт ЭПП -40-2 слоя
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Выравнивающаий слой ЦПС

Плита фундамента

Бетон В25;F150;W10- 600мм
с армированием

"Техноэласт ЭПП-4.0"
(2 слоя)

Бет. подготовка-70мм
(бетон класса В7,5)
Уплотненный грунт

Гидрошпонка внутренняя HVS 125/1-6 

Защитная стяжка -30мм

Праймер битумный

Стена бетон В25
с армированием

Гидроизоляция"Техноэласт
ЭПП-4.0" (2 слоя) -640м2

Праймер битумный -320м2

Защитная мембрана
"Planter Standart"-320м2
Утеплитель (см. чертежи АР )
Грунт обратной засыпки

Выкружка из цпс раствора

Вертикальная гидроизоляция 
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Рабочий шов

Рабочий шов

Гидроизоляция битумная универсальная 2 слоя
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Фундаментная плита ФП1 (нижнее армирование по Х)

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-0.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания» поз. 3.1
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Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку

ось стыковки ар-ры

1. Армирование монолитной фундаментной плиты состоит из основного нижнего и верхнего армирования из
стержней ∅16 А500С и ∅16 А500С соответственно  с шагом 200х200мм и дополнительного армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными стержнями заводской длины по осям Х и Y. При недостатке
заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней осуществлять внахлестку без сварки.  Стыки
арматуры внахлестку должны располагаться вразбежку (через шаг) (см. деталь стыковки арматуры).

3. Раскладку арматуры по высоте смотреть сечение 1-1.
4. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.
5. Все арматурные стержни, для которых не указан шаг укладываются с шагом 200мм.
6. По периметру плиты у концов основной арматуры и дополнительной устанавливать П-образные элементы (Ск1).
7. Рабочие швы в перерывах бетонирования ростверка по захваткам устраиваются следующим образом: по

толщине фундаментной плиты растягивается металлическая сетка с ячейкой 50*50мм, которая в свою очередь
привязывается к арматурным стержням ф12 А500С (коротыши). Последние привязываются в узлах верхней и
нижней сеток плиты вязальной проволокой. Коротыши служат для удержания металлической сетки от выгибания
под давлением только что уложенной бетонной смеси. При возобновлении бетонирования в шов установить
гидроизоляционную прокладку Пенебар.

8. Позиции отмечаные "*" устанавливаются с шагом 100мм.
9. Армирование приямков см. лист 15
10. Поддерживающий каркас  КП 1 см.24-04- КЖ.1-0.1- лист 13 устанавливать с шагом  1000 мм  в шахматном порядке .
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Фундаментная плита ФП1 (нижнее армирование по Y)
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Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания» поз. 3.1
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осн. сетка ∅16 А500С шаг 200
по всей площади

1. Армирование монолитной фундаментной плиты состоит из основного нижнего и верхнего армирования из
стержней ∅16 А500С и ∅16 А500С соответственно  с шагом 200х200мм и дополнительного армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными стержнями заводской длины по осям Х и Y. При недостатке
заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней осуществлять внахлестку без сварки.  Стыки
арматуры внахлестку должны располагаться вразбежку (через шаг) (см. деталь стыковки арматуры).

3. Раскладку арматуры по высоте смотреть сечение 1-1.
4. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.
5. Все арматурные стержни, для которых не указан шаг укладываются с шагом 200мм.
6. По периметру плиты у концов основной арматуры и дополнительной устанавливать П-образные элементы (Ск1).
7. Рабочие швы в перерывах бетонирования ростверка по захваткам устраиваются следующим образом: по

толщине фундаментной плиты растягивается металлическая сетка с ячейкой 50*50мм, которая в свою очередь
привязывается к арматурным стержням ф12 А500С (коротыши). Последние привязываются в узлах верхней и
нижней сеток плиты вязальной проволокой. Коротыши служат для удержания металлической сетки от выгибания
под давлением только что уложенной бетонной смеси. При возобновлении бетонирования в шов установить
гидроизоляционную прокладку Пенебар.

8. Позиции отмечаные "*" устанавливаются с шагом 100мм.
9. Армирование приямков см. лист 15
10. Поддерживающий каркас  КП 1 см. 24-04- КЖ.1-0.1- лист 13 устанавливать с шагом  1000 мм  в шахматном порядке .
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Фундаментная плита ФП1 (верхнее армирование по Х)

1 1

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-0.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания» поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 02.25

02.25

02.25

Исполнит.
Фундаментная плита ФП1 (верхнее

армирование по Х)
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7

Ведомость элементов

700

48
4

осн. сетка ∅16 А500С шаг 200
по всей площади

1. Армирование монолитной фундаментной плиты состоит из основного нижнего и верхнего армирования из
стержней ∅16 А500С и ∅16 А500С соответственно  с шагом 200х200мм и дополнительного армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными стержнями заводской длины по осям Х и Y. При недостатке
заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней осуществлять внахлестку без сварки.  Стыки
арматуры внахлестку должны располагаться вразбежку (через шаг) (см. деталь стыковки арматуры).

3. Раскладку арматуры по высоте смотреть сечение 1-1.
4. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.
5. Все арматурные стержни, для которых не указан шаг укладываются с шагом 200мм.
6. По периметру плиты у концов основной арматуры и дополнительной устанавливать П-образные элементы (Ск1).
7. Рабочие швы в перерывах бетонирования ростверка по захваткам устраиваются следующим образом: по

толщине фундаментной плиты растягивается металлическая сетка с ячейкой 50*50мм, которая в свою очередь
привязывается к арматурным стержням ф12 А500С (коротыши). Последние привязываются в узлах верхней и
нижней сеток плиты вязальной проволокой. Коротыши служат для удержания металлической сетки от выгибания
под давлением только что уложенной бетонной смеси. При возобновлении бетонирования в шов установить
гидроизоляционную прокладку Пенебар.

8. Каркасы поперечного армирования установить до установки арматурных сеток верхней зоны фундаментной
плиты.

9. Поддерживающий каркас  КП 1 см. 24-04- КЖ.1-0.1- лист 13 устанавливать с шагом  1000 мм  в шахматном порядке .
10. Позиции отмечаные "*" устанавливаются с шагом 100мм.
11. Армирование приямков см. лист 15
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Фундаментная плита ФП1 (верхнее армирование по Y)

1 1

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-0.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания» поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова
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осн. сетка ∅16 А500С шаг 200
по всей площади

1. Армирование монолитной фундаментной плиты состоит из основного нижнего и верхнего армирования из
стержней ∅16 А500С и ∅16 А500С соответственно  с шагом 200х200мм и дополнительного армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными стержнями заводской длины по осям Х и Y. При недостатке
заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней осуществлять внахлестку без сварки.  Стыки
арматуры внахлестку должны располагаться вразбежку (через шаг) (см. деталь стыковки арматуры).

3. Раскладку арматуры по высоте смотреть сечение 1-1.
4. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.
5. Все арматурные стержни, для которых не указан шаг укладываются с шагом 200мм.
6. По периметру плиты у концов основной арматуры и дополнительной устанавливать П-образные элементы (Ск1).
7. Рабочие швы в перерывах бетонирования ростверка по захваткам устраиваются следующим образом: по

толщине фундаментной плиты растягивается металлическая сетка с ячейкой 50*50мм, которая в свою очередь
привязывается к арматурным стержням ф12 А500С (коротыши). Последние привязываются в узлах верхней и
нижней сеток плиты вязальной проволокой. Коротыши служат для удержания металлической сетки от выгибания
под давлением только что уложенной бетонной смеси. При возобновлении бетонирования в шов установить
гидроизоляционную прокладку Пенебар.

8. Позиции отмечаные "*" устанавливаются с шагом 100мм.
9. Армирование приямков см. лист 15
10. Поддерживающий каркас  КП 1 см. 24-04- КЖ.1-0.1 устанавливатьс с шаком шаг 1000 мм  в шахматном порядке .
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-0.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания» поз. 3.1

Н.контр.
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поперечное армирование
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1. Каркасы поперечного армирования установить до установки арматурных сеток верхней зоны фундаментной
плиты.
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Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
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Каркас пространственный КП1
(одноразовый неизвлекаемый фиксатор)
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Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания» поз. 3.1

Н.контр.
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Сварку производить сваркой типа К3-Рп по ГОСТ 14098-2014

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А3

41
6

230

54
5

556

215

10
5

54
5

10
5

a

a

a

c

13



Каркас КР1
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Каркас пространственный КР1;КР2

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-0.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания» поз. 3.1

Н.контр.
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Каркас КР2
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1.    Допуск по длине стержней  ±2 мм.

2.    В спецификациях дан расход на один каркас.

3.   Сварку производить сваркой типа К1-Кт  необходимо выполнить с нормируемой прочностью (п.3.1 ГОСТ Р

57997-2017)

4. В соответствии с прим. 1 табл.3 ГОСТ 14098-2014, при замене сварного соединения К1-Кт на К3-Рп или К3-Мп

соединение необходимо выполнять с нормируемой прочностью, размеры l и b определяются опытным путем по

результатам испытаний на срез  (ГОСТ Р 57997-2017) и оформляются в соответствии с п.5.2 ГОСТ 14098-2014. При

этом не допускается выполнение соединений типа К3-Рп и К3-Мп с нормируемой прочностью на строительной

площадке.



Тип приямка №1
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