
ООО "Открытые мастерские" 

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями общественного-делового, коммерческого 
назначения и поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания» поз. 3.1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Конструкции железобетонные. 
Вертикальные конструкции ниже 0,000. 

Жилая часть

24-04-КЖ.1-1.1

Москва 2025 г.

a.batogova
Прямоугольник



Главный инженер проекта В.Ю. Семиков

Москва 2025 г.

ООО "Открытые мастерские" 

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями общественного-делового, коммерческого 
назначения и поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания» поз. 3.1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Конструкции железобетонные. 
Вертикальные конструкции ниже 0,000. 

Жилая часть

24-04-КЖ.1-1.1

a.batogova
Прямоугольник



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7718276784-20250714-1633
(регистрационный номер выписки) 

14.07.2025
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "Открытые мастерские"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1157746893248
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 7718276784

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "Открытые
мастерские"

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО "ОМ"

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

107023, Россия, Москва, Москва, Преображенское,
Электрозаводская, 27, стр 8

1.5
Является членом саморегулируемой организации Саморегулируемая организация ассоциация

проектировщиков «СтройАльянсПроект» (СРО-П-171-
01062012)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-171-007718276784-0265

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

22.08.2017

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 22.08.2017 Да, 20.05.2025 Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Четвертый уровень ответственности
(составляет триста миллионов рублей и более)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

22.08.2017

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Третий уровень ответственности
(не превышает триста миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса 26.06.2024

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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Проектирование объектов строительства

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0112-2015-7722851437-П-064

Одинцово, 2025

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями 
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим 
учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и 
коммерческого назначения на первом этаже здания» поз. 3.1

Стадия проектирования:

Договор:

Шифр альбома:

Наименование альбома:

Директор

Главный инженер проекта 

Исполнители

Рабочая документация

24-04

24-04-КЖ.1-1.1

Конструкции железобетонные. 
Вертикальные конструкции ниже 0,000. 
Жилая часть

Михалицын

Патрушев 

Куликов



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Стены подвала

3 Сечения стен подвала

4 Пилон П1 (ТП)

5 Пилон П2 (ТП)

6 Пилон П3 (ТП); Пилон П8 (ТП)

7 Пилон П4 (ТП)

8 Пилон П5 (ТП)

9 Пилон П6 (ТП)

10 Пилон П7 (ТП)

11 Пилон П9 (ТП)

По
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ь 
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да
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в.

№
 п

од
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ам
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нв

.№

Формат А2

Общие даные

1

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-1.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

07.25

07.25

07.25

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Изделия арматурные

Общий
расход

Арматура класса

Всего
А240 A500С

ГОСТ 34028-2016

∅6 Итого ∅10 ∅12 ∅14 ∅16 ∅20 ∅25 ∅28 Итого

154,8 154.80 5107 4026 0 3038 5370 0 0 17541.00 17695.80 17695.80

Общие указания:
1. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, требованиями

действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и других документов, содержащих установленные

требования.

2. Рабочая документация выполнена в соответствии со следующими нормативными и техническими

документами:

- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия";

- СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения";

- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

4. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая

абсолютной отметке 647,50 в Балтийской системе высот.

5. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых

работ:

- соответствие арматуры (длина, диаметры, распределение по площади элементов, количество и т.д.),

закладных деталей рабочим чертежам;

- устройство и армирование монолитных стен подвала;

- освидетельствование опалубки перед бетонированием;

- отбор контрольных проб бетона;

- соответствие законченных железобетонных конструкций проекту с отображением качества работ;

- устройство монолитных конструкций, выполняемых в зимнее время;

- устройство гидроизоляции;

- уплотнение грунтов и обратную засыпку;

6. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования

предшествующих скрытых работ во всех случаях.

ыполненных ОАО "ЗабайкалТИСИЗ" марте-июле 2024 года (шифр 7961/3-И-Ч-ИГИ)
6. По химическому составу подземные порово-пластовые воды сульфатно-гидрокарбонатные

альциево-натриевые и сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, по степени  оздействия на бетон

нормальной проницаемости марки W4 - слабоагрессивные; на металлические конструкции - среднеагрессивные.

Степень агресивного воздействия жидких сульфатных сред для бетонов марок по водонепроницаемости W10-W20 - не

агрессивная. По химическому составу подземные трещинно-пластовые воды сульфатно- гидрокарбонатные

кальциево-натриевые, по степени воздействия на бетон нормальной проницаемости марки W4 - слабоагрессивные; на

металлические конструкции - сильноагрессивные. Степень агресивного воздействия жидких сульфатных сред для

бетонов марок по водонепроницаемости W10-W20 - не агрессивная.

7. Арматура класса А240 и А500С по ГОСТ 34028-2016, материал монолитных конструкций - бетон

тяжелый класса В25 по ГОСТ 26633-2015.

8. Работы по бетонированию монолитных конструкций вести в соответствии со СП 70.13330.2012

"Несущие и ограждающие конструкции".

9. Все строительно-монтажные работы необходимо выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001

"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.", Безопасность труда в строительстве. Часть

2. Строительное производство". Строительство здания должно производиться в соответствии с проектом

производства работ (ППР).

10. При отсутствии ППР производство строительно-монтажных работ запрещается.

11. Бетон следует укладывать в бетонные конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без

разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

12. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или

потерь влаги.

13. Уход за свежеуложенным бетоном начинать сразу после укладки бетонной смеси и осуществлять до

достижения прочности бетона не менее 70% от проектной.

14. Проект рассчитан на производство работ в период положительных температур. В случае выполнения

работ при отрицательных температурах необходимо выполнять требования СНиП часть 3 по производству работ

и ППР.

15. При минимальной температуре воздуха до минус 15°С допускается:

- выдерживание бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной

смеси,

- форсированный электроразогрев бетона в конструкции с повторным уплотнением.

При минимальной температуре воздуха до минус 25°С допускается:

- обогрев бетона в греющей опалубке с помощью низкотемпературных электронагревателей,

- электродный сквозной прогреб бетона,

- электрообогрев с помощью греющего провода.

19. Заполнителем для бетона служит щебень твердых пород, наибольшая фракция щебня не должна превышать

40мм.

20. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры

согласно проекту. Величина защитного слоя продольной рабочей арматуры у боковых граней стен монолитных

участков должны быть не менее 20мм и не менее диаметра продольной рабочей арматуры конструкции, величина

защитного слоя поперечной арматуры - не менее 10мм.

21. Крестовые соединения стержней продольной и поперечной арматуры, соединение стержней продольной

арматуры по длине выполнить вязкой отожженой проволокой диаметром 2,0-3,0мм.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

24-04-КЖ.1-0.1 Свайное поле. Фундаментная плита жилой части

24-04-КЖ.1-0.2 Фундаменты. Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-1.1 Вертикальные конструкции ниже 0,000. Жилая часть

24-04-КЖ.1-1.2 Вертикальные конструкции ниже 0,000. Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-2.1 Плита перекрытия над подвалом. Жилая часть

24-04-КЖ.1-2.2 Плита перекрытия над подвалом. Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-3 Монолитные конструкции лестнично-лифтового узла

24-04-КЖ.1-4.1 Пилоны выше отм. «0,000». Жилая часть

24-04-КЖ.1-4.2 Пилоны выше отм. «0,000». Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-5 Плиты перекрытий над типовыми этажами. Жилая часть

24-04-КЖ.1-6.1 Плита покрытия. Жилая часть

24-04-КЖ.1-6.2 Плита покрытия. Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-7 Лестничная клетка. Жилая часть

24-04-КЖ.1-8 Входы в подвал, приямки



Стены подвала

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-1.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

07.25

07.25

07.25

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W10 94,7 м³

ГОСТ 26633-2015 Бетон классаВ 25, F150, W4 21,10 м³

1. У боковых и верхней граней проемов в монолитных стенах произвести установку охватывающих рабочую

арматуру П-образных хомутов (см. армтурные чертежи стен). Шаг хомутов равен шагу стержней поперечной

арматуры. Крепление хомутов осуществлять путем вязки их к стержням рабочей поперечной арматуры.

2. Сечения стен подвала см. лист 3.

3. Спецификацию армирования стен см. лист 3.

4. Армирование пилонов П1...П8 см .листы 4-10.

2

*общий объем бетона на все вертикальные конструкции

Спецификация пилонов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

П1 (ТП) 24-04-КЖ.1-1.1 л.4

Пилоны техподполья

5

П2 (ТП) 24-04-КЖ.1-1.1 л.5 13

П3 (ТП) 24-04-КЖ.1-1.1  л.6 3

П4 (ТП) 24-04-КЖ.1-1.1  л.7 1

П5 (ТП) 24-04-КЖ.1-1.1  л.8 8

П6 (ТП) 24-04-КЖ.1-1.1  л.9 3

П7 (ТП) 24-04-КЖ.1-1.1  л.10 5
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1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали.
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
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общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

07.25

07.25

07.25

6

 Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d

П8 (ТП) (Опалубочный чертеж)
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П8 (ТП)  (Арматурный чертеж)

75
* спецификация на 1 пилон

1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали.
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.

1250

20
0



П4 (ТП) (Опалубочный чертеж)

П4 (ТП)  (Арматурный чертеж)
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Формат А3

Пилон П4 (ТП)

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-1.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

07.25

07.25

07.25

7

11х100

50 50

50

 Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d

75

* спецификация на 1 пилон

1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали.
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
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П5 (ТП) (Опалубочный чертеж)

П5 (ТП)  (Арматурный чертеж)
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Пилон П5 (ТП)
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-1.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

07.25

07.25

07.25

8

3х100

2х225

50
3х100

100

50

 Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d

75

* спецификация на 1 пилон

1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали.
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
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П6 (ТП) (Опалубочный чертеж)
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Формат А3

Пилон П6 (ТП)

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-1.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

07.25

07.25

07.25

9

П6 (ТП)  (Арматурный чертеж)
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* спецификация на 1 пилон

1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали.
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
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П7 (ТП) (Опалубочный чертеж)

П7 (ТП)  (Арматурный чертеж)
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Пилон П7 (ТП)
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-1.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

07.25

07.25

07.25

10

 Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d

75

150

4х200

150
150

* спецификация на 1 пилон

1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали.
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.

1000



П9 (ТП) (Опалубочный чертеж)

П9 (ТП)  (Арматурный чертеж)
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-1.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев

Исполнит.

07.25

07.25

07.25

11

 Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d

75

150

4х200

150
150

* спецификация на 1 пилон

1. Общие примечания см. лист 1
2. Шпильки поз.3 устанавливать с шагом 400 по вертикали и с шагом  400 по горизонтали.
3. Армирование пилонов  выполнять отдельными стержнями. Арматуру вязать вязальной проволокой в

каждом пересечении.
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