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Общие указания :

1. Настоящий подраздел разработан в составе рабочей документации на строительство объекта

"Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями общественного-делового и коммерческого

назначения по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная. Жилой дом со встроенными помещениями

общественно-делового и коммерческого назначения на первом этаже здания (поз. 3.1)" Решения рабочей

Документации разработаны на основании:

- задания на проектирование, выданного заказчиком;

- решений стадии "Проектная Документация (проект №24-04-КР.1)"

разработанных ООО "Комплексная проектно-сопроводительная компания", утвержденных заказчиком;

В соответствии с требованиями нормативных документов:

- ФЗ №184 "О техническом регулировании";

- ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия",

- СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения".

- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";

- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

2. При работах по устройству монолитных конструкций руководствоваться СП 70.13330.2012

"Несущие и ограждающие конструкции".

3. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа,

соответствующая абсолютной отметке 647,50 в Балтийской системе высот.

4. Перечень видов работ, Зля которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых

работ:

Бетонные и железобетонные конструкции монолитные:

армирование; защитные слои,- анкеровка арматуры; установка закладных деталей.

Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций:

сварка и антикоррозионное покрыт при отсутствии актов освиветельствования превшествующих

скрытых работ во всех случаях.

1. Железобетонные конструкции разработаны в соответствии СП 22.13330.2016 "Основания зданий и

сооружений", СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения".

2. Несущие конструкции здания рассчитаны и запроектированы для данных геологических условий.

3. Арматура класса А240 и А500С по ГОСТ Р 34028-2016, материал монолитных конструкций ниже нуля -

бетон тяжелый класса В25 по ГОСТ 26633-2015.

4. Работы по бетонированию монолитных конструкций вести в соответствии со СП 70.13330.2012

"Несущие и ограждающие конструкции".

5. Все строительно-монтажные работы необходимо выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001

"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.", Безопасность труда в строительстве.

Часть 2. Строительное производство". Строительство здания должно производиться в соответствии с

проектом производства работ (ППР).

При отсутствии ППР производство строительно-монтажных работ запрещается.

6. Бетон конструкции должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 25192-2012.

7. Бетон следует укладывать в бетонные конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины

без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

8. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или

потерь влаги.

9. При перерывах в бетонировании устраивать рабочие швы бетонирования. Места рабочих швов

бетонирования разработать в ППР и согласовать с авторским надзором. С поверхности рабочих швов удалить

цементную плёнку металлическими щётками с последующей поливкой водой. В рабочем шве устанавливать

вертикальные сетки из проволоки ячейкой 50x50мм. Поверхность рабочих швов должна быть перпендикулярна

поверхности плиты. При возобновлении бетонирования в шов установить гидроизоляционную прокладку

"Пенебар".

10. Арматурные изделия изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017, ГОСТ 5264-80, ГОСТ

14098-2014.

11. Плоские сетки и каркасы изготавливать с помощью контактной точечной сварки (кроме оговоренных

случаев).

12. Расчётные сопротивления сборных соединений и материалы для сборки принимать по табл. Г1, Г2 СП

52-101-2003.

13. Стыки арматурных стержней должны иметь длину перепуска (нахлёстка) не менее указанной в

проекте. В неоговоренных случаях длину стыка рабочей арматуры внахлёстку без сварки принимать по п.8.3.27

СП 52-101-2003.

14. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна соответствовать значениям,

указанным в проекте.

В неоговоренных случаях принимать не менее 25мм.

15. Уход за свежеуложенным бетоном начинать сразу после укладки бетонной смеси и осуществлять до

достижения прочности бетона не менее 70% от проектной.

16. Распалубку плит  осуществлять по достижении прочности бетона не менее 80% от проектной.

17. Два крайних арматурных стержня, расположенных по контуру плиты, привязать ко всем стержням в

местах пересечений.

18. В процессе производства работ предусмотреть мероприятия по противопожарной защите и

контролю за выполнением правил пожарной безопасности на всех этапах строительства.

19. Все работы Выполнять по проекту производства работ (ППР), согласованному с организациями,

ответственными за эксплуатацию существующих инженерных сетей и дорог на существующей площадке.

20. Проект рассчитан на производство работ в период положительных температур. В случае

выполнения работ при отрицательных температурах необходимо выполнять требования СНиП часть 3 по

производству работ и ППР.

21. При минимальной температуре воздуха до минус 15°С допускается:

- выдерживание бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной

смеси,

-форсированный электроразогрев бетона в конструкции с повторным уплотнением.

При минимальной температуре воздуха до минус 25°С допускается:

-обогрев бетона в греющей опалубке с помощью низкотемпературных электронагревателей,

-электродный сквозной прогреб бетона,

-электрообогрев с помощью греющего провода.
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Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Общие даные

1

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

24-04-КЖ.1-0.1 Свайное поле. Фундаментная плита жилой части

24-04-КЖ.1-0.2 Фундаменты. Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-1.1 Вертикальные конструкции ниже 0,000. Жилая часть

24-04-КЖ.1-1.2 Вертикальные конструкции ниже 0,000. Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-2.1 Плита перекрытия над подвалом. Жилая часть

24-04-КЖ.1-2.2 Плита перекрытия над подвалом. Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-3 Монолитные конструкции лестнично-лифтового узла

24-04-КЖ.1-4.1 Пилоны выше отм. «0,000». Жилая часть

24-04-КЖ.1-4.2 Пилоны выше отм. «0,000». Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-5 Плиты перекрытий над типовыми этажами. Жилая часть

24-04-КЖ.1-6.1 Плита покрытия. Жилая часть

24-04-КЖ.1-6.2 Плита покрытия. Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-7 Лестничная клетка. Жилая часть

24-04-КЖ.1-8 Входы в подвал, приямки

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Изделия арматурные

Общий
расход

Арматура класса

Всего
А240 A500С

ГОСТ 34028-2016

∅8 Итого ∅6 ∅10 ∅12 ∅14 ∅16 Итого

Перекоытие на отм. +3.900 798 798.00 200 13295 2120 0 1263 16878.00 17676.00 17676.00

Перекрытие на отм+6.900 798 798.00 232 11431 2215 1936 114 15928.00 16726.00 16726.00

Перекрытие на отм. +9.900;
+12.900; +15.900

(расход на 1 плиту)
854 854.00 228 12744 1794 1190 988 16946.00 17800.00 53399.00

Перекрытие на отм. +18.900 896 896.00 239 13628 2152 43 1613 17676.00 18572.00 18572.00

Перекрытия на отм. +21.900;
+24.900

(расход на 1 плиту)
840 840.00 233 11723 1952 1792 1025 16727.00 17567.00 35134.00

Плита перекрытия на отм.
+27,900 866 866.00 236 11805 2141 3375 1210 18768.00 19634.00 19634.00

Плита перекрытия на отм.
+30,900;+33,900

(расход на 1 плиту)
826 826.00 245 11755 1478 2015 1056 16550.00 17376.00 34752.00

Плита перекрытия на отм.
+36,900 880 880.00 242 11914 2427 2320 1025 17930.00 18810.00 18810.00

Плита перекрытия на отм.
+39,900;+43,050

(расход на 1 плиту)
850 850.00 242 11759 1463 2030 1214 16711.00 17561.00 35122.00

Всего 11832 11832 3306 170779 26004 22918 14779 237994.00 249826.00 249825

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Плита перекрытия на отм. +3,900 (опалубка)

3 Плита перекрытия на отм. +3,900 (нижнее армирование)

4 Плита перекрытия на отм. +3,900 (верхнее армирование по оси Х)

5 Плита перекрытия на отм. +3,900 (верхнее армирование по оси Y)

6 Перекрытие на отм. +3,900  (поперечное армирование)

7 Каркас  КР1;КР2;КР3

8 Узел обрамления отвертия. Сечения  3-3;4-4;5-5

9 Плита перекрытия на отм. +6,900 (опалубка)

10 Плита перекрытия на отм. +6,900 (нижнее армирование)

11 Плита перекрытия на отм. +6,900 (верхнее армирование по оси Х)

12 Плита перекрытия на отм. +6,900 (верхнее армирование по оси Y)

13 Перекрытие на отм. +6,900  (поперечное армирование)

14 Плита перекрытия на отм. +9,900;+12,900;+15,900 (опалубка)

15 Плита перекрытия на отм. +9,900;+12,900;+15,900 (нижнее армирование)

16 Плита перекрытия на отм. +9,900;+12,900;+15,900 (верхнее армирование по оси Х)

17 Плита перекрытия на отм. +9,900;+12,900;+15,900 (верхнее армирование по оси Y)

18 Перекрытие на отм. +9,900;+12,900;+15,900  (поперечное армирование)

19 Плита перекрытия на отм. +18,900 (опалубка)

20 Плита перекрытия на отм. +18,900 (нижнее армирование)

21 Плита перекрытия на отм. +18,900 (верхнее армирование по оси Х)

22 Плита перекрытия на отм. +18,900 (верхнее армирование по оси Y)

23 Перекрытие на отм. +18,900  (поперечное армирование)

24 Плита перекрытия на отм. +21,900; +24,900 (опалубка)

25 Плита перекрытия на отм. +21,900; +24,900 (нижнее армирование)

26 Плита перекрытия на отм. +21,900; +24,900 (верхнее армирование по оси Х)

27 Плита перекрытия на отм. +21,900; +24,900 (верхнее армирование по оси Y)

28 Перекрытие на отм. +21,900; +24,900  (поперечное армирование)

29 Плита перекрытия на отм. +27,900 (опалубка)

30 Плита перекрытия на отм. +27,900 (нижнее армирование)

31 Плита перекрытия на отм. +27,900 (верхнее армирование по оси Х)

32 Плита перекрытия на отм. +27,900 (верхнее армирование по оси Y)

33 Перекрытие на отм. +27,900  (поперечное армирование)

34 Плита перекрытия на отм. +30,900; +33,900 (опалубка)

35 Плита перекрытия на отм. +30,900; +33,900 (нижнее армирование)

36 Плита перекрытия на отм. +30,900; +33,900 (верхнее армирование по оси Х)

37 Плита перекрытия на отм. +30,900; +33,900 (верхнее армирование по оси Y)

38 Перекрытие на отм. +30,900; +33,900  (поперечное армирование)

39 Плита перекрытия на отм. +36,900 (опалубка)

40 Плита перекрытия на отм. +36,900 (нижнее армирование)

41 Плита перекрытия на отм. +36,900 (верхнее армирование по оси Х)

42 Плита перекрытия на отм. +36,900 (верхнее армирование по оси Y)

43 Перекрытие на отм. +36,900  (поперечное армирование)

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

44 Плита перекрытия на отм. +39,900; +43,050 (опалубка)

45 Плита перекрытия на отм. +39,900; +43,050 (нижнее армирование)

46 Плита перекрытия на отм. +39,900; +43,050 (верхнее армирование по оси Х)

47 Плита перекрытия на отм. +39,900; +43,050 (верхнее армирование по оси Y)

48 Перекрытие на отм. +39,900; +43,050  (поперечное армирование)

22.09.2025
C-13
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2

Плита перекрытия на отм. +3,900; (опалубка)
Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 156,2 м³

1. Производство работ вести в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие

конструкции" и проектом производства работ.

2. Перед бетонированием арматуру и основание, на которую укладывается бетонная смесь, очистить от

ржавчины и грязи.

3. Бетонирование вести слоем на всю толщину  плит. Захватки при бетонировании должны быть отсечены

вертикальными швами. Бетон применять класса В25. Заполнителем для бетона служит щебень твердых пород,

наибольшая фракция щебня не должна превышать 40мм.

4. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры

согласно проекту. Материал фиксаторов для нижней арматуры фундаментных плит выбирается проектом производства

работ, исходя из конкретных возможностей строительной организации.

5. Проектом принято соединение рабочих стержней арматуры монолитной плиты внахлестку (без сварки).

6. Сварные арматурные каркасы изготовить на заводе-изготовители.

7. Крестообразные соединения стержней арматуры 1-го и 2-го рядов, а также 3-го и 4-го рядов между собой

выполнить вязкой отожженной проволокой диаметром 2,0-3,0 мм. Допускается применение специальных соединительных

элементов - пластмассовых или проволочных фиксаторов. Соединение арматуры допускается предусматривать не во всех

местах пересечения стержней арматуры. При этом должны быть связаны вязальной проволокой все пересечения стержней

в 2-х крайних рядах по периметру плит, остальные узлы могут быть соединены через узел в шахматном порядке (схему

вязки стержней см. на данном листе).
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Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

3

Плита перекрытия на отм. +3,900; (нижнее
армирование)

У

Х

Плита перекрытия на отм. +3,900; (нижнее армирование)

3

3

50
012

50

30
0

4

4 40
50

1070 1530

55

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 3.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Сечения 3-3;4-4;5-5 см. лист 8.
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Деталь выполнения стыковки арматурных
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поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25
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08.25

Исполнит.

4

Плита перекрытия на отм. +3,900; (верхнее
армирование по оси Х)

1-1
20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

2-2

Доп армирование
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Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

1 1

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 3.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

Осн. арм. ∅10 А500С
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Плита перекрытия на отм. +3,900; (верхнее армирование по оси Y)

2* (∅10-23шт.)
шаг 100

4 (∅10-5шт.)
шаг 200
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45

400
1* (∅10-11шт.)

шаг 100

400
1 (∅10-6шт.)

шаг 200
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1* (∅10-11шт.)
шаг 100
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25

3* (∅12-19шт.)
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шаг 200
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шаг 200
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1100

3* (∅12-31шт.)
шаг 100

1 (∅10-12шт.)
шаг 200
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40

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади1 (∅10-12шт.)

шаг 20010
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40

2* (∅10-17шт.)
шаг 100

1* (∅10-11шт.)
шаг 100

1000

4* (∅10-13шт.)
шаг 100
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00

13
5

1400

545

СК1

Г1,Г2

14
0

420

Ведомость элементов

500 500

1150

75 75

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

2 2

1-1

20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

2-2

Доп армирование
шаг 100мм

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

СК1 шаг 200
по контуру плиты

20
0

20
30

20
0

30

Ф1
шаг 600х600

Положение позиций с индексом "Г" в теле плиты

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 3.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

20
0

20
30

позиции Г1,Г2,Г3
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Формат А3х3

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

6

Плита перекрытия на отм. +3,900;
(поперечное армирование)

У

Х

Плита перекрытия на отм. +3,900;  (поперечное армирование)

20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

1-1

Доп армирование
шаг 100мм

20
0

30

Деталь  №1

50

20

7х75

КР3КР2

34
5

50

20

7х
75

КР3

КР1

Деталь  №3

3х
75

Деталь №1

Деталь №3

Деталь №3

Деталь №3
Деталь №3

Деталь №3
Деталь №3 Деталь №3

Деталь №3

Деталь №3 Деталь №3 Деталь №3

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. В местах расположения отверстий осуществить прерывания основной и дополнительной сеток

арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры  см. узел обрамления
отверстий лист 8, расход стали на обрамление учтен на листе 3.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Чертеж каркасов КР1, КР2, КР3 см лист 7

1 1

вырезать по месту Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1 Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

вырезать по месту

вырезать по месту вырезать по месту
Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1 Деталь №1
Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Каркас поперечного
армирования КР1; КР2; КР3

30
30
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Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

7

20
35 16

0

850
10х75 5050

Каркас КР3

20
35 16

0
325

3х75 5050

1.    Допуск по длине стержней  ±2 мм.
2.    В спецификациях дан расход на один каркас.
3.   Сварку производить сваркой типа К1-Кт  необходимо выполнить с нормируемой прочностью (п.3.1 ГОСТ Р

57997-2017)
4. В соответствии с прим. 1 табл.3 ГОСТ 14098-2014, при замене сварного соединения К1-Кт на К3-Рп или К3-Мп

соединение необходимо выполнять с нормируемой прочностью, размеры l и b определяются опытным путем по
результатам испытаний на срез  (ГОСТ Р 57997-2017) и оформляются в соответствии с п.5.2 ГОСТ 14098-2014. При
этом не допускается выполнение соединений типа К3-Рп и К3-Мп с нормируемой прочностью на строительной
площадке.

1 2

2

4

Каркас КР1

20
35 16

0

550
6х75 5050

2

3
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Узел обрамления отверстия
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 ∅12 А500С

СК1 шаг 200
 по контуру отверстия
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Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

8

аа

50
100 95

55

3-3
4-4

50

36
0

50
29

0

20

поз.Х2
∅16 А500С

Осн. арм. ∅10 А500С

Осн. арм. ∅10 А500С

Арматура стен

поз.Х2
∅16 А500С

5-5

Х3 шаг 100
Х1 шаг 100

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

СК1 шаг 200
по контуру плиты

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Х2
∅16 А500С

∅16 А500С

Узел обрамления отвертия.
 Сечения  3-3;4-4;5-5

а-а

25

разрезать по центру отверстия
и загнуть в тело плиты

20
0

20
30

25

20
0

20
30

дополнительная арматура

Осн. арм. ∅10 А500С
шаг 200

50 100
арматура обрамления

(см. узел обрамления отверстий

арматура обрамления
(см. узел обрамления отверстий

100 50

Данный лист смотреть совместно с листом 3  Кж 24-04-КЖ. 1-7 Лестничная клетка. Жилая часть

Х5 шаг 100

Х2
∅16 А500С

∅16 А500С
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24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1
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Исполнит.

9

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 152,4 м³
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+6.900

Плита перекрытия на отм. +6,900 (опалубка)
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1. Производство работ вести в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие

конструкции" и проектом производства работ.

2. Перед бетонированием арматуру и основание, на которую укладывается бетонная смесь, очистить от

ржавчины и грязи.

3. Бетонирование вести слоем на всю толщину  плит. Захватки при бетонировании должны быть отсечены

вертикальными швами. Бетон применять класса В25. Заполнителем для бетона служит щебень твердых пород,

наибольшая фракция щебня не должна превышать 40мм.

4. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры

согласно проекту. Материал фиксаторов для нижней арматуры фундаментных плит выбирается проектом производства

работ, исходя из конкретных возможностей строительной организации.

5. Проектом принято соединение рабочих стержней арматуры монолитной плиты внахлестку (без сварки).

6. Сварные арматурные каркасы изготовить на заводе-изготовители.

7. Крестообразные соединения стержней арматуры 1-го и 2-го рядов, а также 3-го и 4-го рядов между собой

выполнить вязкой отожженной проволокой диаметром 2,0-3,0 мм. Допускается применение специальных соединительных

элементов - пластмассовых или проволочных фиксаторов. Соединение арматуры допускается предусматривать не во всех

местах пересечения стержней арматуры. При этом должны быть связаны вязальной проволокой все пересечения стержней

в 2-х крайних рядах по периметру плит, остальные узлы могут быть соединены через узел в шахматном порядке (схему

вязки стержней см. на данном листе).
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Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

10

Плита перекрытия на отм. +6,900 (нижнее
армирование)

Плита перекрытия на отм. +6,900 (нижнее армирование)
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 5(∅10-7шт.)
шаг 200

 6(∅10-13шт.)
шаг 200

 4(∅10-4шт.)
шаг 200

 3(∅10-4шт.)
шаг 200

 3(∅10-4шт.)
шаг 200

 3(∅10-4шт.)
шаг 200

 3(∅10-4шт.)
шаг 200

 3(∅10-4шт.)
шаг 200

У
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1 1
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5

665

310

8522
0
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85

85

955

1000

2 2

1 ∅12  А500С

1 ∅12  А500С

1 ∅12  А500С

500 500

1150

75 75

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

1-1

20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

2-2

Доп армирование
шаг 100мм

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

25

СК1 шаг 200
по контуру плиты

20
0

20
30

20
0

30

Ф1
шаг 600х600

Х1

Х2

Х4

Х5

31
0

230

30
0

2950

Ведомость элементов

75

31
0

130

350

230

13
0

360

75

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 10.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Сечения 3-3;4-4;5-5 см. лист 8.

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

153°

117°

75

3

3

4

4

55
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Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

11

Плита перекрытия на отм. +6,900 (верхнее
армирование по оси Х)

Плита перекрытия на отм. +6,900 (верхнее армирование по оси Х)
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осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади
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1-1

20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

2-2

Доп армирование
шаг 100мм

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

СК1 шаг 200
по контуру плиты
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Положение позиций с индексом "Г" в теле плиты
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Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 10.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

220

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25
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позиции Г1,Г2,Г3
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Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.
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Исполнит.
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Плита перекрытия на отм. +6,900 (верхнее
армирование по оси Y)

Плита перекрытия на отм. +6,900 (верхнее армирование по оси Y)
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шаг 200

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади
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Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

1-1
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Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

2-2

Доп армирование
шаг 100мм

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

СК1 шаг 200
по контуру плиты
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Положение позиций с индексом "Г" в теле плиты
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1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 10.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

4*(∅12-13шт.)
шаг 100

6*(∅12-19шт.)
шаг 100
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Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1
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Доп армирование
шаг 100мм

20
0

30
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КР1;КР2;КР3

Деталь  №1

50

20

7х75

КР3КР2

34
5

50

20

7х
75

КР3

КР1

Деталь  №3
3х

75

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №1

Деталь №1 Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №3

Деталь №3

Деталь №3
Деталь №3

Деталь №3
Деталь №3 Деталь №3

Деталь №3

Деталь №3 Деталь №3 Деталь №3

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

1 1

вырезать по месту

вырезать по месту
вырезать по месту вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. В местах расположения отверстий осуществить прерывания основной и дополнительной сеток

арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры  см. узел обрамления
отверстий лист 8, расход стали на обрамление учтен на листе 10.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Чертеж каркасов КР1, КР2, КР3 см лист 7

Деталь №3

Деталь  №4

50

20

4х75

КР2

34
5

Деталь №4
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Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 156,3 м³
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1. Производство работ вести в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие

конструкции" и проектом производства работ.

2. Перед бетонированием арматуру и основание, на которую укладывается бетонная смесь, очистить от

ржавчины и грязи.

3. Бетонирование вести слоем на всю толщину  плит. Захватки при бетонировании должны быть отсечены

вертикальными швами. Бетон применять класса В25. Заполнителем для бетона служит щебень твердых пород,

наибольшая фракция щебня не должна превышать 40мм.

4. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры

согласно проекту. Материал фиксаторов для нижней арматуры фундаментных плит выбирается проектом производства

работ, исходя из конкретных возможностей строительной организации.

5. Проектом принято соединение рабочих стержней арматуры монолитной плиты внахлестку (без сварки).

6. Сварные арматурные каркасы изготовить на заводе-изготовители.

7. Крестообразные соединения стержней арматуры 1-го и 2-го рядов, а также 3-го и 4-го рядов между собой

выполнить вязкой отожженной проволокой диаметром 2,0-3,0 мм. Допускается применение специальных соединительных

элементов - пластмассовых или проволочных фиксаторов. Соединение арматуры допускается предусматривать не во всех

местах пересечения стержней арматуры. При этом должны быть связаны вязальной проволокой все пересечения стержней

в 2-х крайних рядах по периметру плит, остальные узлы могут быть соединены через узел в шахматном порядке (схему

вязки стержней см. на данном листе).
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* объем бетона приведен для одной плиты перекрытия
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Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1
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Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

1-1

20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

2-2

Доп армирование
шаг 100мм

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

СК1 шаг 200
по контуру плиты
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Ф1
шаг 600х600
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Ведомость элементов
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1

См. узел армирование балконной плитыСм. узел армирование балконной плиты

См. узел армирование балконной плитыСм. узел армирование балконной плиты

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 15.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Сечения 3-3;4-4;5-5 см. лист 8.
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назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.
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Жукова
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Плита перекрытия на отм. +9,900; +12900;
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осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади

Плита перекрытия на отм.  +9,900;+12,900;+15,900; (верхнее армирование по оси Х) 

 6*(∅14-21шт.)
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Осн. арм. ∅10 А500С
шаг 200

Доп. арм. А500С
шаг 100

Осн. арм. ∅10 А500С
шаг 200

500 500

1150

75 75

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

1 1

Положение позиций с индексом "Г" в теле плиты

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 15.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25
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2540
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Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1
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Плита перекрытия на отм. +9,900; +12900;
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Плита перекрытия на отм.  +9,900;+12,900;+15,900; (верхнее армирование по оси Y) 

10 (∅16)
шаг 10010 (∅16)

шаг 100

10 (∅16)
шаг 10010 (∅16)

шаг 100

Осн. арм. ∅10 А500С
шаг 200

Доп. арм.
шаг 100

Осн. арм. ∅10 А500С
шаг 200

Положение позиций с индексом "Г" в теле плиты
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Деталь выполнения стыковки арматурных
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Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200
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по контуру плиты

Х шаг 50

Узел армирование балконной плиты

153х
50

15

10
0

950

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 15.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
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Стадия ЛистовЛист
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Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

18

Плита на отм. +9,900;+12,900;+15,900;
(поперечное армирование)

20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

Доп армирование
шаг 100мм

20
0
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1-1

КР1;КР2;КР3

Деталь  №1

50

20

7х75

КР3КР2

34
5

50

20

7х
75

КР3

КР3

Деталь  №2

КР3

50

20

7х
75

КР3

КР1

Деталь  №3

20

3х
75

3х
75

3х
75

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №3

Деталь №3

Деталь №3
Деталь №3

Деталь №3
Деталь №3 Деталь №3

Деталь №3

Деталь №3 Деталь №3 Деталь №3

Деталь №2

Деталь №2

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

1 1

вырезать по месту
вырезать по месту вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. В местах расположения отверстий осуществить прерывания основной и дополнительной сеток

арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры  см. узел обрамления
отверстий лист 8, расход стали на обрамление учтен на листе 15.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Чертеж каркасов КР1, КР2, КР3 см лист 7

Деталь №3

Деталь №4

Деталь  №4
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24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

19

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 159,4 м³

+19.100

+18.900

Плита перекрытия на отм. +18,900 (опалубка)

200

200
200

200
200

200

325 325 325 325 325

325

25
0

16
00 18
0

200
200

200
200

200
200

200

325 325 325 325 325 325

16
00

200
200

200
200

200
200

200

325 325 325 325 325 325

1190
360

2990
60

3040

3350

50

14003200

150

45004100 3450 2300 4400 2200

100

3000

1660
410

3600
200

12400

18
0

2-2 3-3

300

16
0

20
0

90

12
5

45
19

0 117
° 36

0

300

16
0

1-1

20
0

+19.100

+18.900

+19.100

+18.900

220

40
0

40
0

400

20
0

300

40
0

700
200

20
0

40
0

450

400 400

40
0

250

200
200

100 800

15
0

20
0

20
0

250

550
400

450

18
0

48
0

400 400

48
0

400

47
0

400

40
0

350

180

40
0

400
220

40
0

400

30
0 200

12
0

100

200

15
0

15
0

100

10
0

880

400

200

70
0

6501480

100

10
0

200

3000

22
0

12
0

12
0

200

50

1000
100

50 80

500

200 220

40
0

495

80

15
90

10
0 17

80
22

0

800

50
0

10
0

100
300

30
0

10
0 830 720

400

50
25

0

120
650

600

55
0

70

100

850

40
0

100

1720

430

100
675 875

400

40
0

16
0

35
0

25
0

100
1400

200 450
100
670 16

0
40

0

48
0

12
0

16
0

40
0

80

1400 15
80

100
650 38

0

40
0

10
012
20

80
1140

80
0

40
0

12
80

200
700
100

350
100
600

15
0

55
0

20
0

58
0

50

25
0

100
1280

100

60
0

18
0

62
0

80 300
800

100

1100

40
0

22
5

15
0

50

700 300

77
0 90 24

0

20
0

10
0

50

50
200

400
3880

200

140

120

270
120270

330
500

850

12
0

280
140

120
270

270
120

18
0

12
0

12
0

48
0

100
1400

100

100

1270

100

200

70
0

15
0

750

2940

1. Производство работ вести в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие

конструкции" и проектом производства работ.

2. Перед бетонированием арматуру и основание, на которую укладывается бетонная смесь, очистить от

ржавчины и грязи.

3. Бетонирование вести слоем на всю толщину  плит. Захватки при бетонировании должны быть отсечены

вертикальными швами. Бетон применять класса В25. Заполнителем для бетона служит щебень твердых пород,

наибольшая фракция щебня не должна превышать 40мм.

4. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры

согласно проекту. Материал фиксаторов для нижней арматуры фундаментных плит выбирается проектом производства

работ, исходя из конкретных возможностей строительной организации.

5. Проектом принято соединение рабочих стержней арматуры монолитной плиты внахлестку (без сварки).

6. Сварные арматурные каркасы изготовить на заводе-изготовители.

7. Крестообразные соединения стержней арматуры 1-го и 2-го рядов, а также 3-го и 4-го рядов между собой

выполнить вязкой отожженной проволокой диаметром 2,0-3,0 мм. Допускается применение специальных соединительных

элементов - пластмассовых или проволочных фиксаторов. Соединение арматуры допускается предусматривать не во всех

местах пересечения стержней арматуры. При этом должны быть связаны вязальной проволокой все пересечения стержней

в 2-х крайних рядах по периметру плит, остальные узлы могут быть соединены через узел в шахматном порядке (схему

вязки стержней см. на данном листе).
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Плита перекрытия на отм. +18,900
(нижнее армирование)

У

Х

100 13
40

50

13
40

6 (∅12)
шаг 100

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Х шаг 50

Узел армирование балконной плиты

153х
50

15

5*(∅14-9шт.)
шаг 100

 4(∅12-7шт.)
шаг 200

 2(∅12-8шт.)
шаг 200

 3(∅12-3шт.)
шаг 200

 3(∅12-3шт.)
шаг 200

Плита на отм. +18,900(нижнее армирование)

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

20

500 500

1150
75 75

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

2 2

1 ∅12  А500С

1 ∅12  А500С

1 ∅12  А500С

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади

1

1-1

20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

2-2

Доп армирование
шаг 100мм

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

СК1 шаг 200
по контуру плиты

20
0

20
30

20
0

30

Ф1
шаг 600х600

31
0

230

30
0

2950

Ведомость элементов

75

31
0

130

Х1

Х2

Х4

Х5

Х

120

15
5

1000

65
0

75
0

См. узел армирование балконной плиты См. узел армирование балконной плиты См. узел армирование балконной плиты

См. узел армирование балконной плитыСм. узел армирование балконной плитыСм. узел армирование балконной плитыСм. узел армирование балконной плиты

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 20.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Сечения 3-3;4-4;5-5 см. лист 8.
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Плита перекрытия на отм. +18,900
(верхнее армирование по Х)

Плита на отм. +18,900(верхнее армирование по Х)

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

21

500 500

1150

75 75

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

Положение позиций с индексом "Г" в теле плиты

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 20.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

20
0

20
30

позиции Г1,Г2,Г3

22.09.2025
C-13



По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А3х3

16
40

0

46800

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А

Б

В

Г

Д

Ж

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 3 4

1 43

 Е

49
00

25
00

18
00

11
00

30
00

31
00

4100 4200 4600 3450 3050 1550 5700 4400 2300 3000 3800 6200
450

1 1

25
0

250

800

23
40

29
00

500 1200

1* (∅10-13шт.)
шаг 100150

2050

11
00

1900

2* (∅10-27шт.)
шаг 100

1500
2* (∅10-23шт.)

шаг 100

18
00

19501* (∅10-19шт.)
шаг 100

11
00

1400 1000

1* (∅10-24шт.)
шаг 100

100

6(∅16-3шт.)
шаг 100

1000

4* (∅10-19шт.)
шаг 100

1000

4* (∅10-19шт.)
шаг 100

9 (∅16-30шт.)
шаг 200

50
0

2 (∅10-4шт.)
шаг 200

13
00

1800

3 (∅12-13шт.)
шаг 200

12
00

1* (∅10-9шт.)
шаг 100 30

0 1450

2* (∅10-13шт.)
шаг 100

60
0

1* (∅10-21шт.)
шаг 100

60
0

1* (∅10-23шт.)
шаг 100

1* (∅10-9шт.)
шаг 100

11
00

1200 600

3* (∅12-21шт.)
шаг 100

27
853* (∅12-17шт.)

шаг 100

3* (∅12-17шт.)
шаг 100

3* (∅12-17шт.)
шаг 100

3* (∅12-17шт.)
шаг 100

2* (∅10-17шт.)
шаг 1007* (∅10-19шт.)

шаг 100

17
50

7* (∅10-19шт.)
шаг 100

16
00

7* (∅10-21шт.)
шаг 100

1000 5* (∅12-13шт.)
шаг 100

7* (∅10-17шт.)
шаг 100

Г2(∅12-11шт.)
шаг 200

Г2(∅12-8шт.)
шаг 200

Г1(∅16-38шт.)
шаг 200

Г2(∅12-14шт.)
шаг 200

Г1(∅16-10шт.)
шаг 200

4* (∅10-9шт.)
шаг 100

500

12
00

11
00

17
00

650

18
25

700

19
50

1800

950

550

600

12
00

80
0

27
85

1000

21
00

18
00

700

10
50

20
50

800

8002200

500

18
00 27

85

1000

18
50

500

1000

4800

12
00

2400

22
00

800 1000
2600

12
00

20
0

2 2
1* (∅10-23шт.)

шаг 100

4 (∅10-5шт.)
шаг 200

16
45

2* (∅10-11шт.)
шаг 100

850

2 (∅10-6шт.)
шаг 200

10
0

2* (∅10-11шт.)
шаг 100

19
25

1* (∅10-19шт.)
шаг 100

950

18
00

1 (∅10-10шт.)
шаг 200

950

7 (∅10-9шт.)
шаг 200

10
0 1100

7 (∅10-9шт.)
шаг 200

10
0 650

3* (∅12-27шт.)
шаг 100

2 (∅10-12шт.)
шаг 200

10
0

22
40

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади

2 (∅10-10шт.)
шаг 200

10
0

22
40

1* (∅10-17шт.)
шаг 100

2* (∅10-11шт.)
шаг 100

1000 4* (∅10-13шт.)
шаг 100

10
00

100
3* (∅12-17шт.)

шаг 100

27
85

1200

СК2 (∅16-4шт.)
шаг 200

СК2 (∅16-4шт.)
шаг 200

1* (∅10-24шт.)
шаг 100

3 (∅12-13шт.)
шаг 200

1000

СК2 (∅16-4шт.)
шаг 200

СК2 (∅16-4шт.)
шаг 200

СК2 (∅16-4шт.)
шаг 200

16
40

600
2 (∅10-17шт.)

шаг 200

СК2 (∅16-4шт.)
шаг 200

СК2 (∅16-4шт.)
шаг 200

34
0

27
85

800

1500
755

17
70 14
55

755
100

1800

145

800

800

50
0

16
4018
30

3600

1700

1110

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

22

У

Х

100 13
40

50

13
40

10 (∅16)
шаг 100

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Х шаг 50

Узел армирование балконной плиты

153х
50

15

СК1

Г1; Г2

Ф1

СК2

Ведомость элементов

14
0

420

13
5

1400

545

13
5

1000

545

См. узел армирование балконной плитыСм. узел армирование балконной плиты

См. узел армирование балконной плиты
См. узел армирование балконной плиты

См. узел армирование балконной плитыСм. узел армирование балконной плиты

См. узел армирование балконной плиты

Плита перекрытия на отм. +18,900
(верхнее армирование по Y)

Плита на отм. +18,900(верхнее армирование по Y)

10 (∅16)
шаг 100

10 (∅16)
шаг 100

10 (∅16)
шаг 100

10 (∅16)
шаг 100

10 (∅16)
шаг 100

10 (∅16)
шаг 100

500 500

1150

75 75

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

2 2

Положение позиций с индексом "Г" в теле плиты

650

67
0

720

11
00

25

1-1

20

2-2

25

СК1 шаг 200
по контуру плиты

20
0

20
30

20
0

30

Осн. арм. ∅10 А500С
шаг 200

Доп. арм. ∅10 А500С
шаг 100

Осн. арм. ∅10 А500С
шаг 200

10 (∅16)
шаг 100

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 20.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

22011
0

220

220
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0

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25
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позиции Г1,Г2,Г3
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Плита перекрытия на отм. +18,900
(поперечное армирование)
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Деталь  №1
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7х75
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КР3

КР3
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КР3

50

20
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75

КР3

КР1

Деталь  №3

20
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75

3х
75

3х
75

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

23

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №3

Деталь №3

Деталь №3
Деталь №3

Деталь №3
Деталь №3 Деталь №3

Деталь №3

Деталь №3 Деталь №3 Деталь №3

Деталь №2

Деталь №2

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

1 1

вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. В местах расположения отверстий осуществить прерывания основной и дополнительной сеток

арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры  см. узел обрамления
отверстий лист 8, расход стали на обрамление учтен на листе 20.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Чертеж каркасов КР1, КР2, КР3 см лист 7

22.09.2025
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Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.
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08.25
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Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 155,6 м³
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1. Производство работ вести в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие

конструкции" и проектом производства работ.

2. Перед бетонированием арматуру и основание, на которую укладывается бетонная смесь, очистить от

ржавчины и грязи.

3. Бетонирование вести слоем на всю толщину  плит. Захватки при бетонировании должны быть отсечены

вертикальными швами. Бетон применять класса В25. Заполнителем для бетона служит щебень твердых пород,

наибольшая фракция щебня не должна превышать 40мм.

4. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры

согласно проекту. Материал фиксаторов для нижней арматуры фундаментных плит выбирается проектом производства

работ, исходя из конкретных возможностей строительной организации.

5. Проектом принято соединение рабочих стержней арматуры монолитной плиты внахлестку (без сварки).

6. Сварные арматурные каркасы изготовить на заводе-изготовители.

7. Крестообразные соединения стержней арматуры 1-го и 2-го рядов, а также 3-го и 4-го рядов между собой

выполнить вязкой отожженной проволокой диаметром 2,0-3,0 мм. Допускается применение специальных соединительных

элементов - пластмассовых или проволочных фиксаторов. Соединение арматуры допускается предусматривать не во всех

местах пересечения стержней арматуры. При этом должны быть связаны вязальной проволокой все пересечения стержней

в 2-х крайних рядах по периметру плит, остальные узлы могут быть соединены через узел в шахматном порядке (схему

вязки стержней см. на данном листе).

40
0

22
0

* объем бетона приведен для одной плиты перекрытия

16
00

400

80
87

0

270
120

270120140 580120

140 120
270

270
170
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Плита перекрытия на отм. +21,900; +24,900

(нижнее армирование)

У

Х

16
40

0

46800

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А

Б

В

Г

Д

Ж

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 3 4

1 43

 Е

49
00

25
00

18
00

11
00

30
00

31
00

4100 4200 4600 3450 3050 1550 5700 4400 2300 3000 3800 6200
450

250

25
0

16
40

0

25
0

250250

25
0

16
40

0
25

0

250

1 1

Плита на отм. +21,900;+24,900; (нижнее армирование)

19700

25
0

0

50
012

50

30
0

40
50

25
0

200
200

200
200

200
200

200

325 325 325 325 325 325

16
00 18

0

200

1190
360

2990
60

16800

3350

50

14003200

150

45004100 8050 2300

25400

50
012

50

30
0

40
50

5 (∅12)
шаг 100

5 (∅12)
шаг 100

5 (∅12)
шаг 100

4*(∅14-9шт.)
шаг 100

2(∅10-10шт.)
шаг 200

3(∅10-9шт.)
шаг 200

2(∅10-4шт.)
шаг 200

1 ∅12  А500С

1 ∅12  А500С

1 ∅12  А500С

25

500 500

1150
75 75

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

100 13
40

50

13
40

 5(∅12)
шаг 100

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Х шаг 50

Узел армирование балконной плиты

153х
50

15

1-1

20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

2-2

Доп армирование
шаг 100мм

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

СК1 шаг 200
по контуру плиты

20
0

20
30

20
0

30

Ф1
шаг 600х600

31
0

230

30
0

2950

Ведомость элементов

75

31
0

130

Х1

Х2

Х4

Х5

Х

120

15
5

См. узел армирование балконной плиты

См. узел армирование балконной плиты

См. узел армирование балконной плиты

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 25.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Сечения 3-3;4-4;5-5 см. лист 8.

350

230

13
0

360

75

153°

117°

75

75

3

3

4

4

55

22.09.2025
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Формат А3х3

СК1

Г1, Г3

Г2

Ведомость элементов

13
5

420

13
5

1950

545

13
5

1170

545

У

Х

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Плита перекрытия на отм. +21,900; +24900

(верхнее армирование по Х)

16
40

0

46800

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А

Б

В

Г

Д

Ж

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 3 4

1 43

 Е

49
00

25
00

18
00

11
00

30
00

31
00

4100 4200 4600 3450 3050 1550 5700 4400 2300 3000 3800 6200
450

250

25
0

16
40

0

25
0

250250

16
40

0
25

0

250

1 1

19700

25
0

27
20

50
012

50

30
0

40
50

16
00 18

0

1190
360

2990
60

16800

3350

50

14003200

150

45004100 8050 2300

25400

27
20

50
012

50

30
0

40
50

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

Плита на отм. +21,900;+24,900; (верхнее армирование по Х)

9(∅14-8шт.)
шаг 200

13*(∅16-25шт.)
шаг 100

6*(∅12-23шт.)
шаг 100

10*(∅14-23шт.)
шаг 100

10*(∅14-11шт.)
шаг 100

8(∅14-4шт.)
шаг 200

Г3(∅14-6шт.)
шаг 200

Г3(∅14-11шт.)
шаг 200

Г3(∅14-11шт.)
шаг 200

9(∅14-6шт.)
шаг 200

12(∅16-6шт.)
шаг 2006(∅12-5шт.)

шаг 200

12(∅16-12шт.)
шаг 200

9(∅14-15шт.)
шаг 200

Г2(∅14-38шт.)
шаг 200

10(∅14-8шт.)
шаг 200

9(∅14-7шт.)
шаг 200

9(∅14-8шт.)
шаг 200

11(∅14-7шт.)
шаг 200

6(∅12-5шт.)
шаг 200 13(∅16-5шт.)

шаг 200

4(∅12-6шт.)
шаг 20013(∅16-16шт.)

шаг 200

9(∅14-13шт.)
шаг 20010(∅14-16шт.)

шаг 200

3(∅10-5шт.)
шаг 200

13(∅16-7шт.)
шаг 200

1(∅10-4шт.)
шаг 200

4(∅12-37шт.)
шаг 200

10(∅14-13шт.)
шаг 200

1(∅10-10шт.)
шаг 2008(∅14-10шт.)

шаг 200

8(∅14-14шт.)
шаг 200

1(∅10-7шт.)
шаг 200

7(∅12-6шт.)
шаг 2004(∅12-6шт.)

шаг 200

10(∅14-5шт.)
шаг 200

Г3(∅14-8шт.)
шаг 200

Г3(∅14-10шт.)
шаг 200

8(∅14-6шт.)
шаг 200

Г1*(∅12-19шт.)
шаг 100

9(∅14-9шт.)
шаг 200

4(∅12-7шт.)
шаг 200

9(∅14-8шт.)
шаг 2009(∅14-7шт.)

шаг 200

Г3(∅14-10шт.)
шаг 200

6*(∅12-38шт.)
шаг 100

5*(∅12-13шт.)
шаг 100

5*(∅12-15шт.)
шаг 100

5*(∅12-21шт.)
шаг 100

5*(∅12-27шт.)
шаг 100

9(∅14-10шт.)
шаг 200

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади

2(∅10-4шт.)
шаг 200

6*(∅12-5шт.)
шаг 100

13(∅16-8шт.)
шаг 200

8(∅14-13шт.)
шаг 200

10(∅14-7шт.)
шаг 200

13(∅16-10шт.)
шаг 200

Г1(∅12-11шт.)
шаг 200

12(∅16-6шт.)
шаг 200

22
0

22
0

22
0

22
0 35

0

22
0 32

0

1730
24351030

1795

1340

2300

68
5

78
5

1515

1355

1315

17
95

2202390

38
0

62
5

64
0

71
5

2145 3745

71
5

10
30

220

220

23
022

0

920
1710

22
0

22
0

1640

1785

1215

91
0

2260

425

1575

12
35

1185

1560

19
80

1550

21
10

650

19
0

1505

25
0

57
5

1135

72
5

9901175

22
0

70
5

130

90

39
089

5

785

147071
0

2470

1110

88
0

1230

22
0

22
0

415

22
0

74
0

490

830

10
60

930
620

17
60

56
0

22
0

830

22
0

495

14
0

905

85

70
5

91
5

1095

43
0

131522
0

220

220

63
0

80

34
0

220

39
5

22
0

220 795

22
0

1490

64
5

2740

46
5

26

1-1

20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

2-2

Доп армирование
шаг 100мм

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

СК1 шаг 200
по контуру плиты

20
0

20
30

20
0

30

Положение позиций с индексом "Г" в теле плиты

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 25.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

20
0

20
30

позиции Г1,Г2,Г3

22.09.2025
C-13



По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А3х3

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

27

У

Х

СК1

Г1, Г3

Ф1

Г2, Г4

Ведомость элементов

13
5

420

13
5

1950

545

13
5

2340

545

Плита перекрытия на отм. +21,900; +24900
(верхнее армирование по Y)
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46800
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В

Г
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49
00
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00
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00
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00
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00
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00

4100 4200 4600 3450 3050 1550 5700 4400 2300 3000 3800 6200
450
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25
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16
40

0

25
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250250

25
0

16
40
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25

0
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19700
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14003200
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45004100 8050 2300

25400
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Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

Плита на отм. +21,900;+24,900; (верхнее армирование по Y)

Г3(∅14-10шт.)
шаг 200

4*(∅12-11шт.)
шаг 100

12(∅16-12шт.)
шаг 200Г4(∅14-9шт.)

шаг 200

Г3(∅14-12шт.)
шаг 200

Г2*(∅12-19шт.)
шаг 100

6(∅12-8шт.)
шаг 200

8(∅14-12шт.)
шаг 200 12(∅16-10шт.)

шаг 200

8(∅14-12шт.)
шаг 200

12(∅16-29шт.)
шаг 200

Г1*(∅12-19шт.)
шаг 100

7(∅14-5шт.)
шаг 200

4(∅12-5шт.)
шаг 200

Г3(∅14-6шт.)
шаг 200

8(∅14-11шт.)
шаг 200

10(∅14-8шт.)
шаг 200

Г3(∅14-9шт.)
шаг 200

9*(∅14-27шт.)
шаг 100

10(∅14-10шт.)
шаг 2002(∅10-5шт.)

шаг 2008(∅14-12шт.)
шаг 200

1(∅10-5шт.)
шаг 200

3(∅10-6шт.)
шаг 200

1(∅10-5шт.)
шаг 200

Г1(∅12-10шт.)
шаг 200

4(∅12-10шт.)
шаг 200

4(∅12-5шт.)
шаг 200

4(∅12-5шт.)
шаг 200

4(∅12-10шт.)
шаг 200

4(∅12-10шт.)
шаг 200 13(∅16-8шт.)

шаг 200

3(∅10-5шт.)
шаг 200

12(∅16-9шт.)
шаг 200

8(∅14-5шт.)
шаг 200

11(∅16-5шт.)
шаг 200

Г4(∅14-8шт.)
шаг 200

10*(∅14-11шт.)
шаг 100

Г1*(∅12-23шт.)
шаг 100

4(∅12-7шт.)
шаг 200

5(∅12-5шт.)
шаг 200

5(∅12-5шт.)
шаг 200

8(∅14-10шт.)
шаг 200

5(∅12-6шт.)
шаг 200

9*(∅14-17шт.)
шаг 100

Г2*(∅12-23шт.)
шаг 100

Г1*(∅12-23шт.)
шаг 100

Г2*(∅12-15шт.)
шаг 100

Г4*(∅14-8шт.)
шаг 100

Г2*(∅12-15шт.)
шаг 100

Г1*(∅12-31шт.)
шаг 100

8(∅14-14шт.)
шаг 200

12*(∅16-13шт.)
шаг 100

9(∅14-8шт.)
шаг 200

8(∅14-10шт.)
шаг 200

10*(∅14-13шт.)
шаг 100

Г1(∅12-7шт.)
шаг 200

1235

22
0

15
5

570

22
0

22
0

8101420
220

21
65

2010

1080

16
65

220

10
50

12
75

3995

15
50

1840

32
0

10
95

1280 185

21
60

23
5

880

425

22
0

22
0

2230
220

585

22
0

22
0

720

15
40 805

355

11
15

89
0

545

22
0

1890

3600

1265

45
0

22
0

22
0

1450

860

23
75

84
5

1270

56
5

800

530

25
75

22
0

700

22
0

545

705

15
55

855

16
85

1645

12
70

2000

89
5

475 21
0

30
0710

22
0

1370
1425

80

69
0

1530

22
0

160

15
0

260

21
45

21
15

200

220

220

220

63
0

90
0

13
50

220

220

85

2040

22
0

22
10

875
22

0
650

940

98
5

165740

14
45

14(∅16)
шаг 100

 14(∅16)
шаг 100

14 (∅16)
шаг 100
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40

14 (∅16)
шаг 100

СК1 шаг 200
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 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Х шаг 50

Узел армирование балконной плиты

153х
50

15

Положение позиций с индексом "Г" в теле плиты

20

2-2

25

СК1 шаг 200
по контуру плиты

20
0

20
30

20
0

30

Осн. арм. ∅10 А500С
шаг 200

Доп. арм. ∅10 А500С
шаг 100

Осн. арм. ∅10 А500С
шаг 200

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 25.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25
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30

позиции Г1,Г2,Г3
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0

22.09.2025
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20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

Доп армирование
шаг 100мм

20
0

30

1-1

КР1;КР2;КР3

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Плита перекрытия на отм. +21,900; +24900

(поперечное армирование)
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Ж
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40
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25
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40
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25

0

Плита на отм. +21,900;+24,900; (поперечное армирование)

50
012

50

30
0

40
50

50

50
012

50

30
0

40
50

28

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №3

Деталь №3

Деталь №3
Деталь №3

Деталь №3
Деталь №3 Деталь №3

Деталь №3

Деталь №3 Деталь №3 Деталь №3

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь  №1

7х75

КР3КР2

34
5

КР3

КР1

Деталь  №3

3х
75

1 1

вырезать по месту

вырезать по месту
вырезать по месту вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. В местах расположения отверстий осуществить прерывания основной и дополнительной сеток

арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры  см. узел обрамления
отверстий лист 8, расход стали на обрамление учтен на листе 25.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Чертеж каркасов КР1, КР2, КР3 см лист 7 22.09.2025
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 157,3 м³
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1. Производство работ вести в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие

конструкции" и проектом производства работ.

2. Перед бетонированием арматуру и основание, на которую укладывается бетонная смесь, очистить от

ржавчины и грязи.

3. Бетонирование вести слоем на всю толщину  плит. Захватки при бетонировании должны быть отсечены

вертикальными швами. Бетон применять класса В25. Заполнителем для бетона служит щебень твердых пород,

наибольшая фракция щебня не должна превышать 40мм.

4. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры

согласно проекту. Материал фиксаторов для нижней арматуры фундаментных плит выбирается проектом производства

работ, исходя из конкретных возможностей строительной организации.

5. Проектом принято соединение рабочих стержней арматуры монолитной плиты внахлестку (без сварки).

6. Сварные арматурные каркасы изготовить на заводе-изготовители.

7. Крестообразные соединения стержней арматуры 1-го и 2-го рядов, а также 3-го и 4-го рядов между собой

выполнить вязкой отожженной проволокой диаметром 2,0-3,0 мм. Допускается применение специальных соединительных

элементов - пластмассовых или проволочных фиксаторов. Соединение арматуры допускается предусматривать не во всех

местах пересечения стержней арматуры. При этом должны быть связаны вязальной проволокой все пересечения стержней

в 2-х крайних рядах по периметру плит, остальные узлы могут быть соединены через узел в шахматном порядке (схему

вязки стержней см. на данном листе).

40
0

22
0

16
00

16
00

350

400

87
0

80

22.09.2025
C-13



По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А3х3

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Плита перекрытия на отм. +27,900

(нижнее армирование)

Плита на отм. +27,900; (нижнее армирование)
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СК1 шаг 200
по контуру плиты

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Х шаг 50

Узел армирование балконной плиты
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1-1

20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

2-2

Доп армирование
шаг 100мм

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

СК1 шаг 200
по контуру плиты
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Ведомость элементов
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См. узел армирование балконной плитыСм. узел армирование балконной плиты

5 (∅12)
шаг 100

См. узел армирование балконной плитыСм. узел армирование балконной плитыСм. узел армирование балконной плиты

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 30.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Сечения 3-3;4-4;5-5 см. лист 8.

350

230

13
0

360

75

153°

117°

1

75

75

3

3

4

4

55

22.09.2025
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Х

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Плита перекрытия на отм. +27,900

(верхнее армирование по Х)

16
40

0

46800

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А

Б

В

Г

Д

Ж

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 3 4

1 43

 Е

49
00
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00
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00
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00

30
00
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00

4100 4200 4600 3450 3050 1550 5700 4400 2300 3000 3800 6200
450

16
40

0
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50
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50

50
012

50
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40
50

Плита на отм. +27,900; (верхнее армирование по Х)

31

Г1 *(∅12-5шт.)
шаг 100

5*(∅14-11шт.)
шаг 100

5*(∅14-21шт.)
шаг 1002*(∅12-31шт.)

шаг 100

6*(∅14-19шт.)
шаг 100

Г1 *(∅12-7шт.)
шаг 100

Г2 *(∅14-9шт.)
шаг 100

6*(∅14-47шт.)
шаг 100

8*(∅16-39шт.)
шаг 100 6*(∅14-33шт.)

шаг 100

8*(∅16-25шт.)
шаг 100

8*(∅16-23шт.)
шаг 100

6*(∅14-31шт.)
шаг 100

6*(∅14-19шт.)
шаг 100

5*(∅14-15шт.)
шаг 100

6*(∅14-27шт.)
шаг 100

2*(∅12-19шт.)
шаг 100

6*(∅14-21шт.)
шаг 100

6*(∅14-27шт.)
шаг 100

8*(∅16-13шт.)
шаг 100

5*(∅14-13шт.)
шаг 100

Г2 *(∅14-19шт.)
шаг 100

2*(∅12-17шт.)
шаг 100

6*(∅14-27шт.)
шаг 100

3*(∅12-13шт.)
шаг 100

5(∅14-5шт.)
шаг 200

Г2 (∅14-11шт.)
шаг 200

4(∅14-6шт.)
шаг 200

5(∅14-6шт.)
шаг 200

9(∅16-6шт.)
шаг 200

7(∅14-7шт.)
шаг 200

6(∅14-5шт.)
шаг 200

Г2 (∅14-11шт.)
шаг 200

Г2 (∅14-6шт.)
шаг 200

5(∅14-13шт.)
шаг 200

5(∅14-12шт.)
шаг 200

Г2 (∅14-18шт.)
шаг 200

7(∅14-10шт.)
шаг 200

5(∅14-7шт.)
шаг 200

6(∅14-6шт.)
шаг 200

5(∅14-7шт.)
шаг 200

6(∅14-5шт.)
шаг 200

4(∅14-33шт.)
шаг 200

 4(∅14-4шт.)
шаг 200

4(∅14-10шт.)
шаг 200

5(∅14-12шт.)
шаг 200

7(∅14-6шт.)
шаг 200

5(∅14-7шт.)
шаг 200

5(∅14-14шт.)
шаг 200

1*(∅12-19шт.)
шаг 100

6(∅14-5шт.)
шаг 200

5(∅14-7шт.)
шаг 200

 Г2(∅14-9шт.)
шаг 200

Г2 (∅14-8шт.)
шаг 200

 (∅14-6шт.)
шаг 200 5(∅14-6шт.)

шаг 200

5(∅14-6шт.)
шаг 200

5(∅14-7шт.)
шаг 200

Г2 (∅14-10шт.)
шаг 200

6(∅14-7шт.)
шаг 200
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14
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0
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0

2365

1375
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1175
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0
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0
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22
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220
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25
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0

2075

55
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5

3775

46
5

810

65
5

610

СК1

Г1,Г2

Ведомость элементов

420

1950

545

500 500

1150
75 75

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

1-1

20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

2-2

Доп армирование
шаг 100мм

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

СК1 шаг 200
по контуру плиты

20
0

20
30

20
0

30

Положение позиций с индексом "Г" в теле плиты

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 30.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

20
0

20
30

позиции Г1,Г2,Г3
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

У

Х

СК1

Г1, Г3

Ф1

Г2,Г4

Ведомость элементов

420

1950

545

2340

545

Плита перекрытия на отм. +27,900
(верхнее армирование по Y)

16
40

0

46800

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А

Б

В

Г

Д

Ж

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 3 4

1 43

 Е

49
00

25
00

18
00

11
00

30
00

31
00

4100 4200 4600 3450 3050 1550 5700 4400 2300 3000 3800 6200
450

1 1

50
012

50

30
0

40
50

50
012

50

30
0

40
50

Плита на отм. +27,900; (верхнее армирование по Y)

32

 Г3*(∅14-19шт.)
шаг 100

1*(∅12-11шт.)
шаг 100

8*(∅14-13шт.)
шаг 100

5*(∅14-13шт.)
шаг 100

Г1 *(∅12-21шт.)
шаг 100

7*(∅14-19шт.)
шаг 100

7*(∅14-35шт.)
шаг 100

7*(∅14-19шт.)
шаг 100

6*(∅14-21шт.)
шаг 100

6*(∅14-19шт.)
шаг 100

Г3 *(∅14-21шт.)
шаг 100

2*(∅12-19шт.)
шаг 100

4*(∅12-15шт.)
шаг 100

Г1 *(∅12-23шт.)
шаг 100

Г4 *(∅14-9шт.)
шаг 100

 4*(∅12-15шт.)
шаг 100

9*(∅16-25шт.)
шаг 100

4*(∅12-13шт.)
шаг 100

9*(∅16-27шт.)
шаг 100

9*(∅16-11шт.)
шаг 100

2*(∅12-25шт.)
шаг 100

4*(∅12-15шт.)
шаг 100

1*(∅12-23шт.)
шаг 100
2*(∅12-23шт.)

шаг 100

2*(∅12-17шт.)
шаг 100

1*(∅12-13шт.)
шаг 100

5*(∅14-13шт.)
шаг 100

1*(∅12-15шт.)
шаг 100

Г3 *(∅14-33шт.)
шаг 100

Г4 *(∅14-15шт.)
шаг 100 Г2 *(∅12-15шт.)

шаг 100
Г4 *(∅14-17шт.)

шаг 100

10*(∅16-11шт.)
шаг 100

Г3 *(∅14-17шт.)
шаг 100

5*(∅14-11шт.)
шаг 100

1 *(∅12-11шт.)
шаг 100

2*(∅12-19шт.)
шаг 100

Г1 (∅12-4шт.)
шаг 200

1*(∅12-19шт.)
шаг 100

8(∅14-5шт.)
шаг 200

6(∅14-5шт.)
шаг 200

7(∅14-5шт.)
шаг 200

5(∅14-6шт.)
шаг 200

6(∅14-5шт.)
шаг 200

7(∅14-5шт.)
шаг 2007(∅14-5шт.)

шаг 200

5(∅14-5шт.)
шаг 200

5(∅14-4шт.)
шаг 200

Г3 (∅14-6шт.)
шаг 200

5(∅14-8шт.)
шаг 200

2*(∅12-25шт.)
шаг 100

6*(∅14-21шт.)
шаг 100

 3*(∅12-17шт.)
шаг 100

Г3 (∅14-10шт.)
шаг 200 Г3 (∅14-6шт.)

шаг 200

2*(∅12-19шт.)
шаг 100

2*(∅12-13шт.)
шаг 100

11 (∅16)
шаг 100

11 (∅16)
шаг 100

11 (∅16)
шаг 100

11(∅16)
шаг 100

11 (∅16)
шаг 100
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0
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8*(∅14-13шт.)
шаг 100
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6045
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0
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0
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0
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1615 1885
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2202515
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22
0
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220
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0
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17
0

500 500
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75 75

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

100 13
40

50

13
40

11 (∅16)
шаг 100

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Х шаг 50

Узел армирование балконной плиты

153х
50

15

Положение позиций с индексом "Г" в теле плиты

20

2-2

25

СК1 шаг 200
по контуру плиты

20
0

20
30

20
0

30

Осн. арм. ∅10 А500С
шаг 200

Доп. арм. ∅10 А500С
шаг 100

Осн. арм. ∅10 А500С
шаг 200

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры  см. узел обрамления
отверстий лист 8, расход стали на обрамление учтен на листе 30.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

20
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20
30

позиции Г1,Г2,Г3

22011
0

220

220

11
0

1*(∅12-11шт.)
шаг 100
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Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

Доп армирование
шаг 100мм

1-1

КР1;КР2;КР3

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Плита перекрытия на отм. +27,900

(поперечное армирование)

16
40

0

46800

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А

Б

В

Г

Д

Ж

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 3 4

1 43

 Е

49
00

25
00

18
00

11
00

30
00

31
00

4100 4200 4600 3450 3050 1550 5700 4400 2300 3000 3800 6200
450

50
012

50

30
0

40
50

200

50
012

50

30
0

40
50

Плита на отм. +27,900; (поперечное армирование)

33

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №3

Деталь №3

Деталь №3
Деталь №3

Деталь №3
Деталь №3 Деталь №3

Деталь №3

Деталь №3 Деталь №3 Деталь №3

Деталь №2

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь  №1

7х75

КР3КР2

34
5

КР3

КР3

Деталь  №2

КР3
КР3

КР1

Деталь  №3

3х
75

3х
75

3х
75

1 1

вырезать по месту

вырезать по месту
вырезать по месту вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. В местах расположения отверстий осуществить прерывания основной и дополнительной сеток

арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры  см. узел обрамления
отверстий лист 8, расход стали на обрамление учтен на листе 30.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Чертеж каркасов КР1, КР2, КР3 см лист 7

22.09.2025
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Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

34

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 154,3 м³

+31.100

+30.900

Плита на отм. +30,900;+33,900 (опалубка)
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200
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200

200
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1495029901400
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+33.900

+34.100
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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25
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0
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0

25
0

100
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670 16

0
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0
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0
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0
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0
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0
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5
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0
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0

600 400
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3880
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120270
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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1400

100

100

1270

100
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0
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0
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100

12
40
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5

40040
065

6525
0

1. Производство работ вести в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие

конструкции" и проектом производства работ.

2. Перед бетонированием арматуру и основание, на которую укладывается бетонная смесь, очистить от

ржавчины и грязи.

3. Бетонирование вести слоем на всю толщину  плит. Захватки при бетонировании должны быть отсечены

вертикальными швами. Бетон применять класса В25. Заполнителем для бетона служит щебень твердых пород,

наибольшая фракция щебня не должна превышать 40мм.

4. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры

согласно проекту. Материал фиксаторов для нижней арматуры фундаментных плит выбирается проектом производства

работ, исходя из конкретных возможностей строительной организации.

5. Проектом принято соединение рабочих стержней арматуры монолитной плиты внахлестку (без сварки).

6. Сварные арматурные каркасы изготовить на заводе-изготовители.

7. Крестообразные соединения стержней арматуры 1-го и 2-го рядов, а также 3-го и 4-го рядов между собой

выполнить вязкой отожженной проволокой диаметром 2,0-3,0 мм. Допускается применение специальных соединительных

элементов - пластмассовых или проволочных фиксаторов. Соединение арматуры допускается предусматривать не во всех

местах пересечения стержней арматуры. При этом должны быть связаны вязальной проволокой все пересечения стержней

в 2-х крайних рядах по периметру плит, остальные узлы могут быть соединены через узел в шахматном порядке (схему

вязки стержней см. на данном листе).

40
0

22
0

* объем бетона приведен для одной плиты перекрытия

16
00

350

400

87
0

80

270
120

270120140 580120

140 120
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24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Плита перекрытия на отм. +30,900; +33,900

(нижнее армирование)

У

Х

1 1

Плита на отм. +30,900;+33,900 (нижнее армирование)

50
012

50

30
0

40
50

50
012

50

30
0

40
50

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади

1 ∅12  А500С

1 ∅12  А500С

1 ∅12  А500С

3 (∅10-13шт.)
шаг 200

3 (∅10-7шт.)
шаг 200

2 (∅10-4шт.)
шаг 200

4 (∅12)
шаг 100

4 (∅12)
шаг 100

35

500 500

1150
75 75

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

100 13
40

50

13
40

4 (∅12)
шаг 100

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Х шаг 50

Узел армирование балконной плиты

153х
50

15

1-1
20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

2-2

Доп армирование
шаг 100мм

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

СК1 шаг 200
по контуру плиты

20
0

20
30

20
0

30

Ф1
шаг 600х600

31
0

230

30
0

2950

Ведомость элементов

75

31
0

130

Х1

Х2

Х4

Х5

Х

120

15
5

См. узел армирование балконной плиты

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры  см. узел обрамления
отверстий лист 8, расход стали на обрамление учтен на листе 35.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Сечения 3-3;4-4;5-5 см. лист 8.

См. узел армирование балконной плиты
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата
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Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Плита перекрытия на отм. +30,900;+33,900

(верхнее армирование по Х)
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Плита на отм. +30,900;+33,900 (верхнее армирование по оси Х)
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012
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50

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади

 Г1(∅12-6шт.)
шаг 200

Г3 (∅14-10шт.)
шаг 200

 8(∅14-6шт.)
шаг 200

Г3 (∅14-10шт.)
шаг 200

Г1 (∅12-8шт.)
шаг 200

12 (∅16-6шт.)
шаг 200

6 (∅12-5шт.)
шаг 200

10 (∅14-7шт.)
шаг 200

 8*(∅14-25шт.)
шаг 100

Г3 *(∅14-8шт.)
шаг 100

Г1 *(∅12-19шт.)
шаг 100

 5*(∅12-27шт.)
шаг 100

 4(∅12-5шт.)
шаг 200 8(∅14-7шт.)

шаг 2002 (∅10-5шт.)
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5 (∅12-6шт.)
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шаг 200

12 (∅16-17шт.)
шаг 200  8(∅14-7шт.)

шаг 200

 10(∅14-6шт.)
шаг 200

Г2 (∅10-29шт.)
шаг 200

 3(∅10-5шт.)
шаг 200

1 (∅10-35шт.)
шаг 200

12 (∅16-9шт.)
шаг 200

12 (∅16-8шт.)
шаг 200

12 (∅16-14шт.)
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 5*(∅12-31шт.)
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 8(∅14-11шт.)
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11 (∅16-9шт.)
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 2(∅10-6шт.)
шаг 200

 4(∅12-12шт.)
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шаг 200
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шаг 100

 8(∅14-7шт.)
шаг 200
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0640

43
0

1055

2360

12
15

67
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36
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75 75

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

1-1

20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

2-2

Доп армирование
шаг 100мм

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

СК1 шаг 200
по контуру плиты

20
0

20
30

20
0

30

Положение позиций с индексом "Г" в теле плиты

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры  см. узел обрамления
отверстий лист 8, расход стали на обрамление учтен на листе 35.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25
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позиции Г1,Г2,Г3
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

37

У

Х

СК1

Г1; Г2;Г3

Ф1

Г4

Ведомость элементов

420

1950

545

2340

545

Плита перекрытия на отм. +30,900; +33,900
(верхнее армирование по Y)

16
40

0

46800

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А

Б

В

Г

Д

Ж

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 3 4

1 43

 Е

49
00

25
00

18
00

11
00

30
00

31
00

4100 4200 4600 3450 3050 1550 5700 4400 2300 3000 3800 6200
450

1 1

Плита на отм. +30,900;+33,900 (верх по Y)

50
012

50

30
0

40
50

50
012

50

30
0

40
50

3 (∅12-5шт.)
шаг 200

3 (∅12-5шт.)
шаг 200

1 (∅10-6шт.)
шаг 200

2 (∅10-5шт.)
шаг 200 11 (∅16-12шт.)

шаг 200

11 (∅16-11шт.)
шаг 200

Г2 (∅12-4шт.)
шаг 200

8 (∅14-9шт.)
шаг 200

Г4 (∅14-9шт.)
шаг 200

Г4 (∅14-8шт.)
шаг 200

Г4 (∅14-8шт.)
шаг 200

Г4 (∅14-9шт.)
шаг 200

Г4 (∅14-7шт.)
шаг 200

8 (∅14-9шт.)
шаг 200

 Г3*(∅14-9шт.)
шаг 100

11 (∅16-6шт.)
шаг 200

4 (∅12-10шт.)
шаг 200

8 (∅14-5шт.)
шаг 200

Г2 (∅12-10шт.)
шаг 200

1 (∅10-5шт.)
шаг 200

2 (∅10-5шт.)
шаг 200

12 (∅16-8шт.)
шаг 200

8 (∅14-12шт.)
шаг 200

7 (∅14-6шт.)
шаг 200

9 (∅14-9шт.)
шаг 200

 (∅12-7шт.)
шаг 200

6 (∅12-8шт.)
шаг 200

11 (∅16-10шт.)
шаг 200

8 (∅14-11шт.)
шаг 2002 (∅10-6шт.)

шаг 200

2 (∅10-5шт.)
шаг 200

 Г3(∅14-9шт.)
шаг 200

9 (∅14-14шт.)
шаг 200

2 (∅10-7шт.)
шаг 200

 Г1(∅10-7шт.)
шаг 200

3 (∅12-7шт.)
шаг 200

8 (∅14-11шт.)
шаг 200

8 (∅14-9шт.)
шаг 200

10 *(∅14-13шт.)
шаг 100

3 *(∅12-23шт.)
шаг 100

Г2 *(∅12-19шт.)
шаг 100Г2 *(∅12-22шт.)

шаг 100

Г2 *(∅12-23шт.)
шаг 100Г2 *(∅12-23шт.)

шаг 100
Г2 *(∅12-21шт.)

шаг 100

12 *(∅16-33шт.)
шаг 100

10 *(∅14-29шт.)
шаг 100

9 (∅14-8шт.)
шаг 200

8 (∅14-11шт.)
шаг 200

9 *(∅14-21шт.)
шаг 100

3 (∅12-4шт.)
шаг 200

Г3 *(∅14-11шт.)
шаг 100

9 (∅14-17шт.)
шаг 200

8 (∅14-10шт.)
шаг 200

12 (∅16-5шт.)
шаг 200

Г1 (∅10-5шт.)
шаг 200

95
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215
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5

215

215
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0

215
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00
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0

22401625
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0
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90
5
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60

1425

1865 31
0

15
00

2100
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5

3 (∅12-7шт.)
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70
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5
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80
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0
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80

1600 1705
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5

1250
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5
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5

985 635

22
65
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61
5

650

1210

38
0

1090

1105
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50
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5
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534

5 930 815 1180

245

22
0
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5

1100

910
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55

16
85

680

880

83
0

14
35

690

21
5

970

21
5

800

1040

13
10

21
5

670

935

23
10

21
5

13
55

1580

465
17

5

85
5

10
20

700

4090

1385

21
5

940

9021
5

220
220

14
90

220

38
0

730

11
50

445

43
0

220220

75

830
20

0

21
5

3925

24
95

760

8 (∅14-11шт.)
шаг 200

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади

13 (∅16)
шаг 100

13 (∅16)
шаг 100

2840

500 500

1150
75 75

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

100 13
40

50

13
40

13 (∅16)
шаг 100

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Х шаг 50

Узел армирование балконной плиты

153х
50

15

Положение позиций с индексом "Г" в теле плиты

20

2-2

25

СК1 шаг 200
по контуру плиты

20
0

20
30

20
0

30

Осн. арм. ∅10 А500С
шаг 200

Доп. арм. ∅10 А500С
шаг 100

Осн. арм. ∅10 А500С
шаг 200

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры  см. узел обрамления
отверстий лист 8, расход стали на обрамление учтен на листе 35.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25
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позиции Г1,Г2,Г3
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0

22.09.2025
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Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

Доп армирование
шаг 100мм

1-1

КР1;КР2;КР3

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Плита перекрытия на отм. +30,900; +33,900

(поперечное армирование)

16
40

0

46800

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А

Б

В

Г

Д

Ж

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 3 4

1 43

 Е

49
00

25
00

18
00

11
00

30
00

31
00

4100 4200 4600 3450 3050 1550 5700 4400 2300 3000 3800 6200
450

Плита на отм. +30,900;+33,900 (поперечное армирование)

50
012

50

30
0

40
50

50
012

50

30
0

40
50

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №3

Деталь №3

Деталь №3
Деталь №3

Деталь №3
Деталь №3 Деталь №3

Деталь №3

Деталь №3 Деталь №3 Деталь №3

Деталь №2

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

вырезать по месту

вырезать по месту
вырезать по месту вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

вырезать по месту

38

Деталь  №1

7х75

КР3КР2

34
5

КР3

КР3

Деталь  №2

КР3
КР3

КР1

Деталь  №3

3х
75

3х
75

3х
75

1 1

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. В местах расположения отверстий осуществить прерывания основной и дополнительной сеток

арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры  см. узел обрамления
отверстий лист 8, расход стали на обрамление учтен на листе 35.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Чертеж каркасов КР1, КР2, КР3 см лист 7 22.09.2025
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

39

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 158,4 м³

+37.100

+36.900

Плита на отм. +36,900 (опалубка)

200
200

200
200

200
200

200

325 325 325 325 325 325

29901400
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00
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200
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200
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

80 300
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0

10
0

600 400

400
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0
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0
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Плита на отм. +36,900; (опалубка)

1. Производство работ вести в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие

конструкции" и проектом производства работ.

2. Перед бетонированием арматуру и основание, на которую укладывается бетонная смесь, очистить от

ржавчины и грязи.

3. Бетонирование вести слоем на всю толщину  плит. Захватки при бетонировании должны быть отсечены

вертикальными швами. Бетон применять класса В25. Заполнителем для бетона служит щебень твердых пород,

наибольшая фракция щебня не должна превышать 40мм.

4. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры

согласно проекту. Материал фиксаторов для нижней арматуры фундаментных плит выбирается проектом производства

работ, исходя из конкретных возможностей строительной организации.

5. Проектом принято соединение рабочих стержней арматуры монолитной плиты внахлестку (без сварки).

6. Сварные арматурные каркасы изготовить на заводе-изготовители.

7. Крестообразные соединения стержней арматуры 1-го и 2-го рядов, а также 3-го и 4-го рядов между собой

выполнить вязкой отожженной проволокой диаметром 2,0-3,0 мм. Допускается применение специальных соединительных

элементов - пластмассовых или проволочных фиксаторов. Соединение арматуры допускается предусматривать не во всех

местах пересечения стержней арматуры. При этом должны быть связаны вязальной проволокой все пересечения стержней

в 2-х крайних рядах по периметру плит, остальные узлы могут быть соединены через узел в шахматном порядке (схему

вязки стержней см. на данном листе).
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Плита перекрытия на отм. +36,900

(нижнее армирование)

2 2

Плита на отм. +36,900; (нижнее армирование)

16
40

0

46800
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А
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Г
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Ж
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1 3 4

1 43
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00
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00
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00
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00

4100 4200 4600 3450 3050 1550 5700 4400 2300 3000 3800 6200
450

250

25
0

16
40

0
25

0

1 1

50
012

50

30
0

40
50

50
012

50

30
0

40
50

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади

768,45

1118,54

 3(∅14-12шт.)
шаг 200

 2(∅14-13шт.)
шаг 200

 4(∅16-3шт.)
шаг 200

 5(∅16-4шт.)
шаг 200

1265

45
5

1845

22
0

630

25
0

25
0

1 ∅12  А500С

1 ∅12  А500С

1 ∅12  А500С

6 (∅12)
шаг 100

6 (∅12)
шаг 100

6 (∅12)
шаг 100

6 (∅12)
шаг 100

6 (∅12)
шаг 100

6 (∅12)
шаг 100

21
5

22
0

375

40

У

Х

500 500

1150
75 75

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

100 13
40

50

13
40

6 (∅12)
шаг 100

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Х шаг 50

Узел армирование балконной плиты

153х
50

15

1-1

20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

2-2

Доп армирование
шаг 100мм

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

СК1 шаг 200
по контуру плиты

20
0

20
30

20
0

30

Ф1
шаг 600х600

31
0

230

30
0

2950

Ведомость элементов

75

31
0

130

Х1

Х2

Х4

Х5

Х

120

15
5

См. узел армирование балконной плитыСм. узел армирование балконной плитыСм. узел армирование балконной плиты

См. узел армирование балконной плитыСм. узел армирование балконной плитыСм. узел армирование балконной плиты

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 40.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Сечения 3-3;4-4;5-5 см. лист 8.

350
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0
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75
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3

3

4

4
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22.09.2025
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СК1

Г1, Г3

Г2

Ведомость элементов

13
5

420

13
5

1950

545

13
5

1170

545

У

Х

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Плита перекрытия на отм. +36,900

(верхнее армирование по Х)

Плита на отм. +36,900 (верхнее армирование по Х)

2 2

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади

16
40

0

46800

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А

Б

В

Г

Д

Ж

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 3 4

1 43

 Е

49
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00
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00

4100 4200 4600 3450 3050 1550 5700 4400 2300 3000 3800 6200
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1 1
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012
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0
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012
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30
0

40
50

 Г3(∅14-6шт.)
шаг 200

Г3 (∅14-10шт.)
шаг 200

1(∅12-6шт.)
шаг 200

Г3 (∅14-10шт.)
шаг 200

Г1 (∅12-8шт.)
шаг 200

9(∅16-6шт.)
шаг 200

3(∅12-5шт.)
шаг 200

 (∅12-4шт.)
шаг 200

9(∅16-6шт.)
шаг 200

2(∅12-6шт.)
шаг 200

6(∅14-7шт.)
шаг 200

1(∅12-5шт.)
шаг 2003(∅12-4шт.)

шаг 200

6(∅14-6шт.)
шаг 200

6(∅14-10шт.)
шаг 200

6(∅14-7шт.)
шаг 200

 (∅12-7шт.)
шаг 200

6(∅14-15шт.)
шаг 200

6(∅14-12шт.)
шаг 200

7(∅14-9шт.)
шаг 200

5(∅14-13шт.)
шаг 200

5(∅14-12шт.)
шаг 200

6(∅14-6шт.)
шаг 200

8(∅14-6шт.)
шаг 200

Г1 (∅12-17шт.)
шаг 200

1(∅12-35шт.)
шаг 200

4(∅12-5шт.)
шаг 200

7(∅14-16шт.)
шаг 200

Г2 (∅14-4шт.)
шаг 200

6(∅14-11шт.)
шаг 200

9(∅16-9шт.)
шаг 200

 Г3(∅14-4шт.)
шаг 200

6(∅14-14шт.)
шаг 200

1 (∅12-7шт.)
шаг 200

3*(∅12-27шт.)
шаг 100

6(∅14-10шт.)
шаг 200

6(∅14-6шт.)
шаг 200

6(∅14-8шт.)
шаг 200

6(∅14-7шт.)
шаг 200

Г3(∅14-9шт.)
шаг 200

Г3 *(∅14-10шт.)
шаг 100

Г3 (∅14-7шт.)
шаг 200

2(∅12-6шт.)
шаг 200

Г3 (∅14-10шт.)
шаг 200

6(∅14-6шт.)
шаг 200

8(∅14-4шт.)
шаг 200

Г3 (∅14-10шт.)
шаг 200

2*(∅12-27шт.)
шаг 100

2*(∅12-13шт.)
шаг 100

7*(∅14-17шт.)
шаг 100

7*(∅14-37шт.)
шаг 100

3*(∅12-23шт.)
шаг 100

3*(∅12-17шт.)
шаг 100

3*(∅12-21шт.)
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шаг 100
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шаг 100
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шаг 100

6*(∅14-13шт.)
шаг 100

4(∅12-6шт.)
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1(∅12-4шт.)
шаг 200

1(∅12-14шт.)
шаг 200
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Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

1-1

20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

2-2

Доп армирование
шаг 100мм

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

СК1 шаг 200
по контуру плиты

20
0

20
30

20
0

30

Положение позиций с индексом "Г" в теле плиты

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 40.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

20
0

20
30

позиции Г1,Г2,Г3 22.09.2025
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

42

У

Х

СК1

Г1, Г3

Ф1

Г2, Г4

Ведомость элементов

13
5

420

13
5

1950

545

13
5

2340

545

Плита перекрытия на отм. +36,900
(верхнее армирование по Y)

Плита на отм. +36,900 (верхнее армирование по Y)

2 2
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40
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46800
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1 1

50
012

50

30
0

40
50

50
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50

Г2 *(∅12-17шт.)
шаг 100

Г3*(∅14-13шт.)
шаг 100

Г3 *(∅14-23шт.)
шаг 100

Г1 *(∅12-19шт.)
шаг 100

Г3*(∅14-13шт.)
шаг 100

5*(∅14-21шт.)
шаг 100

7*(∅14-15шт.)
шаг 100

6*(∅14-19шт.)
шаг 100

2*(∅12-19шт.)
шаг 100

10*(∅16-23шт.)
шаг 100

Г4*(∅14-17шт.)
шаг 100

10*(∅16-23шт.)
шаг 10010*(∅16-31шт.)

шаг 100

2*(∅12-21шт.)
шаг 100

Г2*(∅12-19шт.)
шаг 100

Г3*(∅14-19шт.)
шаг 100

2*(∅12-25шт.)
шаг 100

2*(∅12-19шт.)
шаг 100

5 *(∅14-9шт.)
шаг 100

1*(∅12-9шт.)
шаг 100

 1*(∅12-9шт.)
шаг 100

2*(∅12-27шт.)
шаг 100

2*(∅12-33шт.)
шаг 100

6*(∅14-21шт.)
шаг 100

1*(∅12-23шт.)
шаг 100

Г3*(∅14-19шт.)
шаг 100

Г3*(∅14-19шт.)
шаг 100

Г2*(∅12-19шт.)
шаг 100

Г3*(∅14-9шт.)
шаг 100

6(∅14-7шт.)
шаг 200

4(∅14-5шт.)
шаг 200

9(∅16-10шт.)
шаг 200

9(∅16-10шт.)
шаг 200

3*(∅12-19шт.)
шаг 100

5(∅14-9шт.)
шаг 200

4(∅14-6шт.)
шаг 200

7(∅14-7шт.)
шаг 200

11(∅16-8шт.)
шаг 200

8(∅16-6шт.)
шаг 200

 9(∅16-7шт.)
шаг 200

7(∅14-10шт.)
шаг 200

4(∅14-10шт.)
шаг 200

6(∅14-5шт.)
шаг 200

Г3 (∅14-6шт.)
шаг 200

7(∅14-5шт.)
шаг 200

5(∅14-10шт.)
шаг 200

2*(∅12-19шт.)
шаг 100

7*(∅14-11шт.)
шаг 100

Г3 (∅14-10шт.)
шаг 200

Г2*(∅12-11шт.)
шаг 100

5 (∅14-17шт.)
шаг 200

Г2*(∅12-13шт.)
шаг 100
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75 75

Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

100 13
40

50

13
40

13 (∅16)
шаг 100

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Х шаг 50

Узел армирование балконной плиты

153х
50

15

Положение позиций с индексом "Г" в теле плиты

20

2-2

25

СК1 шаг 200
по контуру плиты
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30

Осн. арм. ∅10 А500С
шаг 200

Доп. арм. А500С
шаг 100

Осн. арм. ∅10 А500С
шаг 200

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади

255
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450
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65
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0

1045

22
0

475
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86
0
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1835
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5
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5

2025

220
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220
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0

13
5 220

22
0
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0
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2060

1430
1530

85
513
50

42
0

22
0

22
60

12
5

1655

24
0

1655

220

10
70

10
30

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 40.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. А500С
 шаг 200 25

20
0

20
30

позиции Г1,Г2,Г3

22011
0

220

220

11
0

22.09.2025
C-13



По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А3х3

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

Доп армирование
шаг 100мм

1-1

КР1;КР2;КР3

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Плита перекрытия на отм. +36,900

(поперечное армирование)

Плита на отм. +36,900 (поперечное армирование)
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4100 4200 4600 3450 3050 1550 5700 4400 2300 3000 3800 6200
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50
012

50

30
0

40
50

50
012

50

30
0

40
50

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №3

Деталь №3

Деталь №3
Деталь №3

Деталь №3
Деталь №3 Деталь №3

Деталь №3

Деталь №3 Деталь №3 Деталь №3

Деталь №2

Деталь №2

Деталь №2

Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1
Деталь №1

Деталь №1

Деталь №1

43

Деталь  №1

7х75

КР3КР2

34
5

КР3

КР3

Деталь  №2

КР3
КР3

КР1

Деталь  №3

3х
75

3х
75

3х
75

1 1

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. В местах расположения отверстий осуществить прерывания основной и дополнительной сеток

арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры  см. узел обрамления
отверстий лист 8, расход стали на обрамление учтен на листе 40.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Чертеж каркасов КР1, КР2, КР3 см лист 7 22.09.2025
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

44

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 156,4 м³

+41.100

+39.900

2-2 3-3
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1. Производство работ вести в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие

конструкции" и проектом производства работ.

2. Перед бетонированием арматуру и основание, на которую укладывается бетонная смесь, очистить от

ржавчины и грязи.

3. Бетонирование вести слоем на всю толщину  плит. Захватки при бетонировании должны быть отсечены

вертикальными швами. Бетон применять класса В25. Заполнителем для бетона служит щебень твердых пород,

наибольшая фракция щебня не должна превышать 40мм.

4. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры

согласно проекту. Материал фиксаторов для нижней арматуры фундаментных плит выбирается проектом производства

работ, исходя из конкретных возможностей строительной организации.

5. Проектом принято соединение рабочих стержней арматуры монолитной плиты внахлестку (без сварки).

6. Сварные арматурные каркасы изготовить на заводе-изготовители.

7. Крестообразные соединения стержней арматуры 1-го и 2-го рядов, а также 3-го и 4-го рядов между собой

выполнить вязкой отожженной проволокой диаметром 2,0-3,0 мм. Допускается применение специальных соединительных

элементов - пластмассовых или проволочных фиксаторов. Соединение арматуры допускается предусматривать не во всех

местах пересечения стержней арматуры. При этом должны быть связаны вязальной проволокой все пересечения стержней

в 2-х крайних рядах по периметру плит, остальные узлы могут быть соединены через узел в шахматном порядке (схему

вязки стержней см. на данном листе).

40
0

22
0

* объем бетона приведен для одной плиты перекрытия
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400
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0

80
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120
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Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1
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(нижнее армирование)
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Плита на отм. +39,900;+43,050 (нижнее армирование)
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4 (∅12)
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Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры

100 13
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40

 4(∅12)
шаг 100

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Х шаг 50

Узел армирование балконной плиты

153х
50

15

1-1
20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

2-2

Доп армирование
шаг 100мм

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

СК1 шаг 200
по контуру плиты

20
0

20
30

20
0

30

Ф1
шаг 600х600

31
0

230

30
0

2950

Ведомость элементов

75

31
0

130

Х1

Х2

Х4

Х5

Х

120

15
5

См. узел армирование балконной плиты См. узел армирование балконной плиты

См. узел армирование балконной плиты См. узел армирование балконной плиты

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 45.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Сечения 3-3;4-4;5-5 см. лист 8.

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади

350

230

13
0

360

75

153°

117°

75

75

3

3

4

4

55
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СК1

Г1, Г2

Ведомость элементов

420

1950

545

У

Х

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Плита перекрытия на отм. +39,900; +43,050

(верхнее армирование по Х)

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади

1 1

Плита на отм. +39,900;+43,050 (верхнее армирование по Х)

50
012

50

30
0

40
50

50
012

50

30
0

40
50

 Г1(∅12-6шт.)
шаг 200

Г2 (∅14-11шт.)
шаг 200

7(∅14-6шт.)
шаг 200

 Г2(∅14-10шт.)
шаг 200

Г1 (∅12-6шт.)
шаг 200

11(∅16-6шт.)
шаг 200

 4(∅12-5шт.)
шаг 200

7(∅14-5шт.)
шаг 200

1(∅10-4шт.)
шаг 200

8(∅14-7шт.)
шаг 200

12 (∅16-16шт.)
шаг 200

12(∅16-14шт.)
шаг 200

4(∅12-6шт.)
шаг 200

3(∅12-5шт.)
шаг 200

7(∅14-7шт.)
шаг 200

5(∅12-5шт.)
шаг 200

9(∅14-6шт.)
шаг 200

7(∅14-7шт.)
шаг 200

7(∅14-12шт.)
шаг 200

7(∅14-15шт.)
шаг 200

7(∅14-12шт.)
шаг 200

 3(∅12-9шт.)
шаг 200

8(∅14-11шт.)
шаг 200

Г2 (∅14-35шт.)
шаг 200
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шаг 200

10(∅16-36шт.)
шаг 200

 3(∅12-4шт.)
шаг 200
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шаг 200
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шаг 200
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7*(∅14-27шт.)
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7(∅14-7шт.)
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7*(∅14-13шт.)
шаг 100
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Г2 (∅14-9шт.)
шаг 200

Г2 *(∅14-19шт.)
шаг 100

4(∅12-7шт.)
шаг 200

Г2(∅14-10шт.)
шаг 200

 3(∅12-6шт.)
шаг 200

Г2(∅14-8шт.)
шаг 200

8(∅14-5шт.)
шаг 200

11(∅16-10шт.)
шаг 200

7(∅14-14шт.)
шаг 200

Г2(∅14-4шт.)
шаг 200

12*(∅16-38шт.)
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 7(∅14-15шт.)
шаг 200
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 4(∅12-7шт.)
шаг 200
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Г2(∅14-5шт.)
шаг 200

30
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Деталь выполнения стыковки арматурных
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1-1

20

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

2-2

Доп армирование
шаг 100мм

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25

СК1 шаг 200
по контуру плиты

20
0

20
30

20
0

30

Положение позиций с индексом "Г" в теле плиты

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 45.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

47

У

Х

СК1

Г1, Г3

Ф1

Г2, Г4

Ведомость элементов

13
5

420

13
5

1950

545

13
5

2340

545

Плита перекрытия на отм. +39,900; 43,050
(верхнее армирование по Y)
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Плита на отм. +39,900;+43,050 (верхнее армирование по Y)

8*(∅14-9шт.)
шаг 100

8(∅14-8шт.)
шаг 200

Г3 (∅14-11шт.)
шаг 200

5(∅12-9шт.)
шаг 200

5*(∅12-11шт.)
шаг 100

5(∅12-10шт.)
шаг 200 8(∅14-12шт.)

шаг 200

Г2(∅12-7шт.)
шаг 200 Г2(∅12-10шт.)

шаг 200

9 (∅14-10шт.)
шаг 200

8(∅14-10шт.)
шаг 200

2(∅10-10шт.)
шаг 200

Г2 (∅12-4шт.)
шаг 200

 Г1(∅12-10шт.)
шаг 200

 Г2(∅12-6шт.)
шаг 200

3(∅10-5шт.)
шаг 200

1(∅10-5шт.)
шаг 200

8(∅14-13шт.)
шаг 200

 (∅14-7шт.)
шаг 200

Г1 (∅12-7шт.)
шаг 200

6(∅12-5шт.)
шаг 200

Г2 (∅12-6шт.)
шаг 200

8(∅14-10шт.)
шаг 200

8(∅14-12шт.)
шаг 200

7(∅12-10шт.)
шаг 200

8(∅14-5шт.)
шаг 200

1(∅10-5шт.)
шаг 200

7(∅12-7шт.)
шаг 200

8(∅14-8шт.)
шаг 200

8(∅14-10шт.)
шаг 200

Г3*(∅14-23шт.)
шаг 100

 8(∅14-9шт.)
шаг 200

Г3 (∅14-8шт.)
шаг 200

3(∅10-5шт.)
шаг 200

7(∅12-5шт.)
шаг 200

8(∅14-10шт.)
шаг 200
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шаг 200
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11 (∅16-9шт.)
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500 500
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Деталь выполнения стыковки арматурных
стержней внахлестку ∅10

ось стыковки ар-ры
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14 (∅16)
шаг 100

14 (∅16)
шаг 100

14 (∅16)
шаг 100

14 (∅16)
шаг 100

100 13
40

50

13
40

14 (∅16)
шаг 100

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

СК1 шаг 200
по контуру плиты

Х шаг 50

Узел армирование балконной плиты

153х
50

15

Положение позиций с индексом "Г" в теле плиты

20

2-2

25

СК1 шаг 200
по контуру плиты

20
0

20
30

20
0

30

Осн. арм. ∅10 А500С
шаг 200

Доп. арм. А500С
шаг 100

Осн. арм. ∅10 А500С
шаг 200

осн. сетка ∅10 А500С шаг 200
по всей площади

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. Обрамления отверстий см. лист 8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания

основной и дополнительной сеток арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями
арматуры, расход стали на обрамление учтен на листе 45.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200 25
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Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

Доп армирование
шаг 100мм

1-1

КР1;КР2;КР3

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-5

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова
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Исполнит.
Плита перекрытия на отм. +39,900; 43,050

(поперечное армирование)

Плита на отм. +39,900;+43,050 (поперечное армирование)
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1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1 с

шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. В местах расположения отверстий осуществить прерывания основной и дополнительной сеток

арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры  см. узел обрамления
отверстий лист 8, расход стали на обрамление учтен на листе 45.

10. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
11. Чертеж каркасов КР1, КР2, КР3 см лист 7 22.09.2025
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