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Проектирование объектов строительства

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0112-2015-7722851437-П-064

Одинцово, 2025

Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями 
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим 
учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями общественно-делового и 
коммерческого назначения на первом этаже здания» поз. 3.1

Стадия проектирования:

Договор:

Шифр альбома:

Наименование альбома:

Директор

Главный инженер проекта 

Исполнители

Рабочая документация

24-04

24-04-КЖ.1-6.1

Конструкции железобетонные. 
Плита покрытия. 
Жилая часть

Михалицын

Патрушев 

Куликов
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Общие указания :

1. Настоящий подраздел разработан в составе рабочей документации на строительство объекта

"Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями общественного-делового и коммерческого

назначения по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная. Жилой дом со встроенными помещениями

общественно-делового и коммерческого назначения на первом этаже здания (поз. 3.1)" Решения рабочей

Документации разработаны на основании:

- задания на проектирование, выданного заказчиком;

- решений стадии "Проектная Документация (проект №24-04-КР.1)"

разработанных ООО "Комплексная проектно-сопроводительная компания", утвержденных

заказчиком;

В соответствии с требованиями нормативных документов:

- ФЗ №184 "О техническом регулировании";

- ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия",

- СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения".

- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";

- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

2. При работах по устройству монолитных конструкций руководствоваться СП 70.13330.2012

"Несущие и ограждающие конструкции".

3. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа,

соответствующая абсолютной отметке 647,50 в Балтийской системе высот.

4. Перечень видов работ, Зля которых необходимо составлять акты освидетельствования

скрытых работ:

Бетонные и железобетонные конструкции монолитные:

армирование; защитные слои,- анкеровка арматуры; установка закладных деталей.

Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций:

сварка и антикоррозионное покрыт при отсутствии актов освиветельствования превшествующих

скрытых работ во всех случаях.

1. Железобетонные конструкции разработаны в соответствии СП 22.13330.2016 "Основания зданий и

сооружений", СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения".

2. Несущие конструкции здания рассчитаны и запроектированы для данных геологических условий.

3. Арматура класса А240 и А500С по ГОСТ Р 34028-2016, материал монолитных конструкций ниже

нуля - бетон тяжелый класса В25 по ГОСТ 26633-2015.

4. Работы по бетонированию монолитных конструкций вести в соответствии со СП 70.13330.2012

"Несущие и ограждающие конструкции".

5. Все строительно-монтажные работы необходимо выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001

"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.", Безопасность труда в строительстве.

Часть 2. Строительное производство". Строительство здания должно производиться в соответствии с

проектом производства работ (ППР).

При отсутствии ППР производство строительно-монтажных работ запрещается.

6. Бетон конструкции должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 25192-2012.

7. Бетон следует укладывать в бетонные конструкции горизонтальными слоями одинаковой

толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

8. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков

или потерь влаги.

9. При перерывах в бетонировании устраивать рабочие швы бетонирования. Места рабочих швов

бетонирования разработать в ППР и согласовать с авторским надзором. С поверхности рабочих швов

удалить цементную плёнку металлическими щётками с последующей поливкой водой. В рабочем шве

устанавливать вертикальные сетки из проволоки ячейкой 50x50мм. Поверхность рабочих швов должна быть

перпендикулярна поверхности плиты. При возобновлении бетонирования в шов установить

гидроизоляционную прокладку "Пенебар".

10. Арматурные изделия изготавливать в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017, ГОСТ 5264-80, ГОСТ

14098-2014.

11. Плоские сетки и каркасы изготавливать с помощью контактной точечной сварки (кроме

оговоренных случаев).

12. Расчётные сопротивления сборных соединений и материалы для сборки принимать по табл. Г1, Г2

СП 52-101-2003.

13. Стыки арматурных стержней должны иметь длину перепуска (нахлёстка) не менее указанной в

проекте. В неоговоренных случаях длину стыка рабочей арматуры внахлёстку без сварки принимать по

п.8.3.27 СП 52-101-2003.

14. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна соответствовать значениям,

указанным в проекте.

В неоговоренных случаях принимать не менее 25мм.

15. Уход за свежеуложенным бетоном начинать сразу после укладки бетонной смеси и осуществлять

до достижения прочности бетона не менее 70% от проектной.

16. Распалубку плит  осуществлять по достижении прочности бетона не менее 80% от проектной.

17. Два крайних арматурных стержня, расположенных по контуру плиты, привязать ко всем

стержням в местах пересечений.

18. В процессе производства работ предусмотреть мероприятия по противопожарной защите и

контролю за выполнением правил пожарной безопасности на всех этапах строительства.

19. Все работы Выполнять по проекту производства работ (ППР), согласованному с организациями,

ответственными за эксплуатацию существующих инженерных сетей и дорог на существующей площадке.

20. Проект рассчитан на производство работ в период положительных температур. В случае

выполнения работ при отрицательных температурах необходимо выполнять требования СНиП часть 3 по

производству работ и ППР.

21. При минимальной температуре воздуха до минус 15°С допускается:

- выдерживание бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной

смеси,

-форсированный электроразогрев бетона в конструкции с повторным уплотнением.

При минимальной температуре воздуха до минус 25°С допускается:

-обогрев бетона в греющей опалубке с помощью низкотемпературных электронагревателей,

-электродный сквозной прогреб бетона,

-электрообогрев с помощью греющего провода.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Плита покрытия на отм. +46,200 (опалубка)

3 Плита покрытия на отм. +46,200 (нижнее армирование)

4 Плита покрытия на отм. +46,200 (верхнее армированиепо оси Х)

5 Плита покрытия на отм. +46,200 (верхнее армированиепо оси Y)

6 Плита покрытия на отм. +46,200  (поперечное армирование)

7 Плита покрытия на отм. +47,120 (опалубка)

8 Плита покрытия на на отм. +47,120 (армирование)

9 Каркасы КР1; КР2; КР3
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поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.
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Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Общие даные

1

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

24-04-КЖ.1-0.1 Свайное поле. Фундаментная плита жилой части

24-04-КЖ.1-0.2 Фундаменты. Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-1.1 Вертикальные конструкции ниже 0,000. Жилая часть

24-04-КЖ.1-1.2 Вертикальные конструкции ниже 0,000. Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-2.1 Плита перекрытия над подвалом. Жилая часть

24-04-КЖ.1-2.2 Плита перекрытия над подвалом. Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-3 Монолитные конструкции лестнично-лифтового узла

24-04-КЖ.1-4.1 Пилоны выше отм. «0,000». Жилая часть

24-04-КЖ.1-4.2 Пилоны выше отм. «0,000». Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-5 Плиты перекрытий над типовыми этажами. Жилая часть

24-04-КЖ.1-6.1 Плита покрытия. Жилая часть

24-04-КЖ.1-6.2 Плита покрытия. Пристроенная часть

24-04-КЖ.1-7 Лестничная клетка. Жилая часть

24-04-КЖ.1-8 Входы в подвал, приямки

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Изделия арматурные

Общий
расход

Арматура класса

Всего
А240 A500С

ГОСТ 34028-2016

∅8 Итого ∅6 ∅10 ∅12 ∅14 ∅16 Итого

Плита покрытия на отм. +46.200 787 787 240 10191 1209 1827 1101 14568,00 15355.00 15355.00

Плита покрытия на отм +47.120 50 50 0 834 0 0 277 1111,00 1161.00 1161.00

Всего 837 837 240.0 11025.0 1209.00 1827.00 1378.00 15679.00 16516.00 16516.00

22.09.2025
C-14
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Плита покрытия на отм. +46,200 (опалубка)
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Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 152,7 м³
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1. Производство работ вести в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие

конструкции" и проектом производства работ.

2. Перед бетонированием арматуру и основание, на которую укладывается бетонная смесь, очистить от

ржавчины и грязи.

3. Бетонирование вести слоем на всю толщину  плит. Захватки при бетонировании должны быть отсечены

вертикальными швами. Бетон применять класса В25. Заполнителем для бетона служит щебень твердых пород,

наибольшая фракция щебня не должна превышать 40мм.

4. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры

согласно проекту. Материал фиксаторов для нижней арматуры фундаментных плит выбирается проектом производства

работ, исходя из конкретных возможностей строительной организации.

5. Проектом принято соединение рабочих стержней арматуры монолитной плиты внахлестку (без сварки).

6. Сварные арматурные каркасы изготовить на заводе-изготовители.

7. Крестообразные соединения стержней арматуры 1-го и 2-го рядов, а также 3-го и 4-го рядов между собой

выполнить вязкой отожженной проволокой диаметром 2,0-3,0 мм. Допускается применение специальных соединительных

элементов - пластмассовых или проволочных фиксаторов. Соединение арматуры допускается предусматривать не во всех

местах пересечения стержней арматуры. При этом должны быть связаны вязальной проволокой все пересечения стержней

в 2-х крайних рядах по периметру плит, остальные узлы могут быть соединены через узел в шахматном порядке (схему

вязки стержней см. на данном листе).
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Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
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общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Плита покрытия на отм.  +46,200

(нижнее армирование)

У

Х

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6.  Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1

с шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. В местах расположения отверстий осуществить прерывания основной и дополнительной сеток

арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры d 12. см. узел обрамления
отверстий.

10. Обрамление отверстий выполнить в соотвии с узлом, расход стали на обрамление учтен на
листе 3.

11. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

Плита покрытия на отм. +46,200 (нижнее армирование)
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Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

У

Х

Плита покрытия на отм. +46,200
(верхнее армирование по оси Х)

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6.  Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1

с шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. В местах расположения отверстий осуществить прерывания основной и дополнительной сеток

арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры d 12. см. узел обрамления
отверстий.

10. Обрамление отверстий выполнить в соотвии с узлом, расход стали на обрамление учтен на
листе 3.

11. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
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Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

У

Х

Плита покрытия на отм. +46,200
(верхнее армирование по оси Y)

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6.  Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1

с шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. В местах расположения отверстий осуществить прерывания основной и дополнительной сеток

арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры d 12. см. узел обрамления
отверстий.

10. Обрамление отверстий выполнить в соотвии с узлом, расход стали на обрамление учтен на
листе 3.

11. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
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Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200

Осн. арм. ∅10 А500С
 шаг 200мм

Доп армирование
шаг 100мм

1-1

КР1;КР2;КР3

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5.  Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1
с шагом 600х600мм.

6. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
7. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
8. В местах расположения отверстий осуществить прерывания основной и дополнительной сеток

арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры d 16. см. узел обрамления
отверстий а так же лист 3

9. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.
10. Чертеж каркасов КР1; КР2; КР3 см. на листе 10

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-6.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Плита покрытия на отм. +46,200

(поперечное армирование)

Плита покрытия на отм.  +46,200 (поперечное армирование)
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Плита покрытия на отм. +47,120 (опалубка)
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-6.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В25, F150, W4 10,4 м³

+47.320

+47.120

Плита покрытия на отм.+47,120 (опалубка)

1-1
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1. Производство работ вести в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие

конструкции" и проектом производства работ.

2. Перед бетонированием арматуру и основание, на которую укладывается бетонная смесь, очистить от

ржавчины и грязи.

3. Бетонирование вести слоем на всю толщину  плит. Захватки при бетонировании должны быть отсечены

вертикальными швами. Бетон применять класса В25. Заполнителем для бетона служит щебень твердых пород,

наибольшая фракция щебня не должна превышать 40мм.

4. В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры

согласно проекту. Материал фиксаторов для нижней арматуры фундаментных плит выбирается проектом производства

работ, исходя из конкретных возможностей строительной организации.

5. Проектом принято соединение рабочих стержней арматуры монолитной плиты внахлестку (без сварки).

6. Сварные арматурные каркасы изготовить на заводе-изготовители.

7. Крестообразные соединения стержней арматуры 1-го и 2-го рядов, а также 3-го и 4-го рядов между собой

выполнить вязкой отожженной проволокой диаметром 2,0-3,0 мм. Допускается применение специальных соединительных

элементов - пластмассовых или проволочных фиксаторов. Соединение арматуры допускается предусматривать не во всех

местах пересечения стержней арматуры. При этом должны быть связаны вязальной проволокой все пересечения стержней

в 2-х крайних рядах по периметру плит, остальные узлы могут быть соединены через узел в шахматном порядке (схему

вязки стержней см. на данном листе).

1

1

200
7150

100

25
0

72
00

20
0

200

1550 5600

30
0

58
0

15
00

10
00

800 500

600 630

1090

19
05

10
90

11
00

700 580

85
0

10
70

85
0

7

600 630
200

800

15
0

36
0

305 100

100

100

22.09.2025
C-14



По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-6.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.
Плита покрытия на отм.  +47,120

(армирование)

У

Х

1. Армирование монолитной плиты  состоит из основного армирования ∅10 А500С с шагом
200х200мм  в нижней зоне, основного армирования ∅10 А500С с шагом  200х200мм  в  верхней
зоне и дополнительного армирования, указанного на схемах армирования.

2. Армирование плиты предусмотрено отдельными  стержнями заводской длины по осям Х и Y. При
недостатке заводской длины стержней для армирования плиты, стыки стержней
осуществлять внахлестку без  сварки. Стыки арматуры внахлестку должны располагаться
вразбежку (через шаг). См. деталь стыковки арматуры.

3. Верхнюю и нижнюю арматуру вязать вязальной проволокой через пересечение.  Стержни
основной и дополнительной арматуры укладывать в соответствии с сечениями .

4. По периметру плиты и у отверстий  у концов основной арматуры устанавливать П-образные
элементы Ск1.

5. Позиции со знаком "*" укладываются с шагом 100 мм
6. Для фиксации в проектном положении стержней верхней сетки устанавливать фиксаторы Ф1

с шагом 600х600мм.
7. Диаметр оправки стержня при d<20мм - 5d, при d≥20мм - 8d
8. Каркасы поперечного армирования устанавливаются до начала устройство верхней сетки

армирования.
9. В местах расположения отверстий осуществить прерывания основной и дополнительной сеток

арматуры. Отверстия обрамляются двумя стержнями арматуры d 12. см. узел обрамления
отверстий.

10. Обрамление отверстий выполнить в соотвии с узлом.
11. Проемы размерами до 300х300 допускается выполнять по месту методом алмазного бурения.

Плита покрытияна отм. +47,120 (нижнее армирование) Плита покрытия на отм. +47,120 (верхнее армирование)
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Каркас КР1; КР2;КР3

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

24-04-КЖ.1-6.1

Стадия ЛистовЛист

Куликов

Строительство жилого комплекса со  встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и

поликлиническим учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная

«Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1

Н.контр.

ГИП

Жукова

Патрушев 08.25

08.25

08.25

Исполнит.

20
35 16
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850
10х75 5050

Каркас КР3

20
35 16

0
325

3х75 5050

1. Допуск по длине стержней  ±2 мм.
2. В спецификациях дан расход на один каркас.
3. Сварку производить сваркой типа К1-Кт  необходимо выполнить с нормируемой прочностью (п.3.1 ГОСТ Р

57997-2017)
4. В соответствии с прим. 1 табл.3 ГОСТ 14098-2014, при замене сварного соединения К1-Кт на К3-Рп или К3-Мп

соединение необходимо выполнять с нормируемой прочностью, размеры l и b определяются опытным путем по
результатам испытаний на срез  (ГОСТ Р 57997-2017) и оформляются в соответствии с п.5.2 ГОСТ 14098-2014. При
этом не допускается выполнение соединений типа К3-Рп и К3-Мп с нормируемой прочностью на строительной
площадке.
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