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Общие данные

«Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим

учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная»

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодп.

 ГИП

Р

24-04-КЖ.1-8

 Разработал

 Н.контроль

Небылицин
Проверил

08.25 "Жилой дом со встроенными помещениями
общественного-делового, коммерческого

назначения на первом этаже здания", поз 3.1
Патрушев

Патрушев
ООО "КПСК"

08.25

08.25

Общие данные

Лист Наименование Примечание

2

3

4

1

Ведомость рабочих чертежей комплекта КЖ.1-8

План наружной лестницы ЛН-1. Разрез 1-1, 2-2, 3-3

План расположения дополнительной анкеровки. Разрез 4-4. Армирование лестничного
марша. Спецификация. Ведомость деталей.

План наружной лестницы ЛН-2. Разрез 5-5, 6-6, 7-7

5 План расположения дополнительной анкеровки. Разрез 8-8. Армирование лестничного
марша. Спецификация. Ведомость деталей.

Общие указания
1. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, требованиями

действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и других документов, содержащих
установленные требования.
2. Рабочая документация выполнена в соответствии со следующими нормативными и техническими

документами:
- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и Воздействия";
- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения";
- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";
- СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
3.   За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа.
4. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых

работ:
- армирование конструкций;
- освидетельствование опалубки перед бетонированием;
- выполнение сварочных работ;
- отбор контрольных проб бетона;
- соответствие законченных железобетонных конструкций проекту с отображением качества работ;
- устройство монолитных конструкций, выполняемых в зимнее время;

        -    устройство гидроизоляции;
- уплотнение грунтов и обратную засыпку.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования

предшествующих скрытых работ во всех случаях.
        5. Проект рассчитан на производство работ в период положительных температур. В случае
выполнения работ при отрицательных температурах необходимо выполнять требования СНиП часть 3 по
производству работ и ППР.
        6. При минимальной температуре воздуха до минус 15°С допускается:
-выдерживание бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси;
 -форсированный электроразогрев бетона в конструкции с повторным уплотнением.
При минимальной температуре воздуха до минус 25°С допускается:
 -обогрев бетона в греющей опалубке с помощью низкотемпературных электронагревателей;
 -электродный сквозной прогрев бетона;
 -электрообогрев с помощью греющего провода.
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ПримечаниеОбозначение Наименование

Фундаменты. Пристроенная часть

Вертикальные конструкции ниже 0,000. Жилая часть

Вертикальные конструкции ниже 0,000. Пристроенная часть

Плита перекрытия над подвалом. Жилая часть

Плита перекрытия над подвалом. Пристроенная часть

Монолитные конструкции лестнично-лифтового узла

Пилоны выше отм. «0,000». Жилая часть

Пилоны выше отм. «0,000». Пристроенная часть

Плиты перекрытий над типовыми этажами. Жилая часть

Плита покрытия. Жилая часть

Плита покрытия. Пристроенная часть

Лестничная клетка. Жилая часть

Входы в подвал, приямки

Фундаменты. Жилая часть24-04-КЖ.1-0.1

24-04-КЖ.1-0.2

24-04-КЖ.1-1.1

24-04-КЖ.1-1.2

24-04-КЖ.1-2.1

24-04-КЖ.1-2.2

24-04-КЖ.1-3

24-04-КЖ.1-4.1

24-04-КЖ.1-4.2

24-04-КЖ.1-5

24-04-КЖ.1-6.1

24-04-КЖ.1-6.2

24-04-КЖ.1-7

24-04-КЖ.1-8

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Всего

Арматура класса

А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

14,4 351,26 365,66ЛН-1 (2 шт.)

7,2 175,63 182,83ЛН-2

Всего: 526,89 548,49

Итого

21,6

14,4

7,2

351,26

175,63 22.09.2025
C-17
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План расположения дополнительной анкеровки.
Разрез 4-4. Армирование лестничного марша.

Спецификация. Ведомость деталей.
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Выпуски на Хим.анкере
поз.11

(отверстия d=12 мм)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примечание

Спецификация элементов лестничного марша ЛН-1

1 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=5265мм

2 (шаг 200 мм)
1 (шаг 200 мм)

7 3,25 22,75

2 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=5422мм 7 3,35 23,45

3
225

3 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=225мм 7 0,14 0,98

4 (шаг 200 мм)

5 (шаг 200 мм)
6

7 (шаг 360 мм/шаг 400 мм)

4387

28
80

111

33.7°

5

4

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

2020

128

8

4 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=750мм 7 0,46 3,22

5 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=870мм 91 0,53 48,23

6 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=1210мм 84 0,75 63

7 ∅6 A500С ГОСТ 34028-2016 L=200мм 60 0,12 7,2

ведомость деталей

ведомость деталей

ведомость деталей

12
70

520

23
0 R10

520

35
0

R10
8 (шаг 200 мм)

11

9

10

7
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35
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R10

8 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=980мм 7 0,60 4,2ведомость деталей

9 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=450мм 14 0,28 3,92

Примечание к спецификации:
1. Расчёт материалов в спецификации выполнен на 1
лестничный марш.
2. Лестничных маршей ЛН-1 = 2 шт.

Примечание
1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с

проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.
2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного

основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.
3 Поз. 9 и 11 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле

стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 200 мм. Отверстие диаметром 12 мм.
4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи

вязальной проволоки.
5 Поз. 7 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию внутренних поверхностей вертикальных Ж/Б конструкций,

соприкасающихся с грунтом под лестничным маршем за 2 раза. Материал гидроизоляции - Битумно-резиновая
мастика Технониколь AquaMast

7 Выполнить укладку рулонной гидроизоляции Техноэласт ЭПП под устройство лестничного марша.

Материалы

Песок средней крупности, м3 8,5

Бетон В7.5 0,7

Подбетонка (В7.5 - 100 мм)
Гидроизоляция Техноэласт ЭПП

Бетон В25, W4, F150 2,1

Хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) 28
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10 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=630мм 7 0,38 2,66

11 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=375мм 14 0,23 3,22
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Разрез 8-8

Армирование лестничного марша

300

170

33

30

30

526
2

542
2

220
180

180
180

180
180

180
180

180
180

180
180

180
180

180
180

180
180

180
180

180
180

180
180

180
180

180
180

180

106
37

А

520

23
0

25
0

30

235

47
20

0
33

57 170 23

45
0

25
0

20
0

170 128

83

Выпуски на Хим.анкере
поз.9

10d=12

(отверстия d=12 мм)
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Выпуски на Хим.анкере
поз.11

(отверстия d=12 мм)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примечание

Спецификация элементов лестничного марша ЛН-2

1 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=5265мм

2 (шаг 200 мм)
1 (шаг 200 мм)

7 3,25 22,75

2 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=5422мм 7 3,35 23,45

3
225

3 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=225мм 7 0,14 0,98

4 (шаг 200 мм)

5 (шаг 200 мм)
6

7 (шаг 360 мм/шаг 400 мм)

4387

28
80

111

33.7°

5

4

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

2020

128

8

4 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=750мм 7 0,46 3,22

5 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=870мм 91 0,53 48,23

6 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=1210мм 84 0,75 63

7 ∅6 A500С ГОСТ 34028-2016 L=200мм 60 0,12 7,2

ведомость деталей

ведомость деталей

ведомость деталей

520

23
0 R10

520

35
0

R10
8 (шаг 200 мм)

11

9

10

7

630

35
0

R10

8 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=980мм 7 0,60 4,2ведомость деталей

9 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=450мм 14 0,28 3,92

Примечание к спецификации:
1. Расчёт материалов в спецификации выполнен на 1
лестничный марш.
2. Лестничных маршей ЛН-2 = 1 шт.

Примечание
1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с

проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.
2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного

основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.
3 Поз. 9 и 11 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле

стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 200 мм. Отверстие диаметром 12 мм.
4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи

вязальной проволоки.
5 Поз. 7 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию внутренних поверхностей вертикальных Ж/Б конструкций,

соприкасающихся с грунтом под лестничным маршем за 2 раза. Материал гидроизоляции - Битумно-резиновая
мастика Технониколь AquaMast

7 Выполнить укладку рулонной гидроизоляции Техноэласт ЭПП под устройство лестничного марша.

Материалы

Песок средней крупности, м3 8,5

Бетон В7.5 0,7

Подбетонка (В7.5 - 100 мм)
Гидроизоляция Техноэласт ЭПП

Бетон В25, W4, F150 2,1

Хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) 2837
5
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630

10

10 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=630мм 7 0,38 2,66

11 ∅10 A500С ГОСТ 34028-2016 L=375мм 14 0,23 3,22
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План расположения дополнительной анкеровки.
Разрез 8-8. Армирование лестничного марша.

Спецификация. Ведомость деталей.
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