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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Схема расположения наружных приямков и лестниц

3 Приямок НПР-1

4 Приямок НПР-2

5 Лестница наружная ЛН-1

6 Лестница наружная ЛН-2

7 Лестница наружная ЛН-3

8 Лестница наружная ЛН-4
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Общие данные

1

Общие указания
1. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на

проектирование, требованиями действующих технических регламентов, стандартов,
сводов правил и других документов, содержащих установленные требования.

2. Рабочая документация выполнена в соответствии со следующими
нормативными и техническими документами:

- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и Воздействия";
- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные

положения";
- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";
- СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
3.   За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого

этажа.
4. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты

освидетельствования скрытых работ:
- армирование конструкций;
- освидетельствование опалубки перед бетонированием;
- выполнение сварочных работ;
- отбор контрольных проб бетона;
- соответствие законченных железобетонных конструкций проекту с

отображением качества работ;
- устройство монолитных конструкций, выполняемых в зимнее время;

        -    устройство гидроизоляции;
- уплотнение грунтов и обратную засыпку.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов

освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.
        5. Проект рассчитан на производство работ в период положительных
температур. В случае выполнения работ при отрицательных температурах
необходимо выполнять требования СНиП часть 3 по производству работ и ППР.
        6. При минимальной температуре воздуха до минус 15°С допускается:

-выдерживание бетона в конструкции методом термоса, при предварительном
разогреве бетонной смеси;

 -форсированный электроразогрев бетона в конструкции с повторным
уплотнением.

При минимальной температуре воздуха до минус 25°С допускается:
 -обогрев бетона в греющей опалубке с помощью низкотемпературных

электронагревателей;
 -электродный сквозной прогрев бетона;
 -электрообогрев с помощью греющего провода.
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Спецификация

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол . Масса

ед.,кг Примеч.

НПР-1 Лист 3 Наружный приямок НПР-1 5
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Изделия арматурные

Всего

Арматура класса

А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

6,7 250 256.7 256.7

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 вбить в просверленное отверстие ∅10 мм. Анкеровка выполняется в теле стен и в теле плиты по
всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
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2
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1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 вбить в просверленное отверстие ∅10 мм. Анкеровка выполняется в теле стен и в теле плиты по
всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
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1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 вбить в просверленное отверстие ∅10 мм. Анкеровка выполняется в теле стен, ступеней и в теле
плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
7 Поз. 2 выполняется в теле стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 200 мм
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1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 вбить в просверленное отверстие ∅10 мм. Анкеровка выполняется в теле стен, ступеней и в теле
плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
7 Поз. 2 выполняется в теле стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 200 мм
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А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

13,3 397 410.3 410.3

7
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1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 вбить в просверленное отверстие ∅10 мм. Анкеровка выполняется в теле стен, ступеней и в теле
плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
7 Поз. 2 выполняется в теле стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 200 мм
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ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

13,4 399,5 412.9 412.9
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1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 вбить в просверленное отверстие ∅10 мм. Анкеровка выполняется в теле стен, ступеней и в теле
плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
7 Поз. 2 выполняется в теле стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 200 мм

Узел примыкания к стенам 
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