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Патрушев 

Куликов
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные Изм.1 (зам.)

2 Схема расположения наружных приямков и лестниц

3 Приямок НПР-1 Изм.1 (зам.)

4 Приямок НПР-2 Изм.1 (зам.)

5 Лестница наружная ЛН-1 Изм.1 (зам.)

6 Лестница наружная ЛН-2 Изм.1 (зам.)

7 Лестница наружная ЛН-3 Изм.1 (зам.)

8 Лестница наружная ЛН-4 Изм.1 (зам.)

9 Приямок НПР-3 Изм.1 (зам.)
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Общие данные

1

Общие указания
1. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на

проектирование, требованиями действующих технических регламентов, стандартов,
сводов правил и других документов, содержащих установленные требования.

2. Рабочая документация выполнена в соответствии со следующими
нормативными и техническими документами:

- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и Воздействия";
- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные

положения";
- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";
- СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
3.   За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого

этажа.
4. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты

освидетельствования скрытых работ:
- армирование конструкций;
- освидетельствование опалубки перед бетонированием;
- выполнение сварочных работ;
- отбор контрольных проб бетона;
- соответствие законченных железобетонных конструкций проекту с

отображением качества работ;
- устройство монолитных конструкций, выполняемых в зимнее время;

        -    устройство гидроизоляции;
- уплотнение грунтов и обратную засыпку.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов

освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.
        5. Проект рассчитан на производство работ в период положительных
температур. В случае выполнения работ при отрицательных температурах
необходимо выполнять требования СНиП часть 3 по производству работ и ППР.
        6. При минимальной температуре воздуха до минус 15°С допускается:

-выдерживание бетона в конструкции методом термоса, при предварительном
разогреве бетонной смеси;

 -форсированный электроразогрев бетона в конструкции с повторным
уплотнением.

При минимальной температуре воздуха до минус 25°С допускается:
 -обогрев бетона в греющей опалубке с помощью низкотемпературных

электронагревателей;
 -электродный сквозной прогрев бетона;
 -электрообогрев с помощью греющего провода.

1 Зам.-
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Спецификация

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол . Масса

ед.,кг Примеч.

НПР-1 Лист 3 Наружный приямок НПР-1 6

НПР-2 Лист 4 Наружный приямок НПР-2 3

НПР-3 Лист 9 Наружный приямок НПР-3 1

ЛН-1 Лист 5 Лестница наружная ЛН-1 1

ЛН-2 Лист 6 Лестница наружная ЛН-2 1
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Приямок НПР-1
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Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Всего

Арматура класса

А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

6,7 250,6 257.3 257.3

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
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Узел примыкания к стенам

17
0

60

150

1 Зам.-



Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

Стадия ЛистовЛист

 Н.  контр.

 ГИП
 Михалицын

Разраб.
Пров.
Гл. спец.

23-16-КЖ8.2

Углов
Куликов

Углов

Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, городской округ Звенигород, район "Восточный",

микрорайон 2

Корпус 2

Патрушев

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А2

Приямок НПР-2

50

Приямок НПР-2

10
50

20
0

200

4

2700

12
50

2
Шаг 200 дренажная труба ∅50

300

1

1

1
Шаг 200

1
Шаг 200

4

1
Шаг 200

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Всего

Арматура класса

А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

5,1 201,3 206.4 206.4

1-1

2

2

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
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А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

15,9 482,0 497.9 497.9
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1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
7 Поз. 2 выполняется в теле стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 200 мм

Узел примыкания к стенам
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низ трубы на 50 мм
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1 Зам.-
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Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Всего

Арматура класса

А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

34,8 928,4 963.2 963.2
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Р
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Шаг 400
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200 12001370
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1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
7 Поз. 2 выполняется в теле стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 200 мм
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Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Всего

Арматура класса

А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

20,0 545,2 565.2 565.2
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

Стадия ЛистовЛист

 Н.  контр.

 ГИП
 Михалицын

Разраб.
Пров.
Гл. спец.

23-16-КЖ8.2

Углов
Куликов

Углов

Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, городской округ Звенигород, район "Восточный",

микрорайон 2

Корпус 2

Патрушев
Лестница наружная ЛН-3

7

-0,120

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
7 Поз. 2 выполняется в теле стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 200 мм
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Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Всего

Арматура класса

А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

15,9 483,5 499.4 499.4
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

Стадия ЛистовЛист

 Н.  контр.

 ГИП
 Михалицын

Разраб.
Пров.
Гл. спец.

23-16-КЖ8.2

Углов
Куликов

Углов

Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, городской округ Звенигород, район "Восточный",

микрорайон 2

Корпус 2

Патрушев
Лестница наружная ЛН-4

8

-0,120

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
7 Поз. 2 выполняется в теле стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 200 мм
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Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, городской округ Звенигород, район "Восточный",
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Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Всего

Арматура класса

А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

5,1 201,3 206.4 206.4

1-1

2

2

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
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