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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные Изм.4 (зам.)

2 Схема расположения наружных приямков и лестниц Изм.3 (зам.)

3 Приямок НПР-1 Изм.2 (зам.)

3.1 Приямок НПР-1/2 Изм.3 нов.)

3.2 Приямок НПР-1/3 Изм.3 нов.)

3.3 Приямок НПР-1/4 Изм.3 нов.)

3.4 Приямок НПР-1/5 Изм.3 нов.)

3.5 Приямок НПР-1/6 Изм.3 нов.)

4 Приямок НПР-2 Изм.2 (зам.)

4.1 Приямок НПР-2/2 Изм.3 нов.)

5 Лестница наружная ЛН-1 Изм.4 (зам.)

6 Лестница наружная ЛН-2 Изм.2 (зам.)

7 Лестница наружная ЛН-3 Изм.2 (зам.)

8 Лестница наружная ЛН-4 Изм.2 (зам.)

9 Приямок НПР-3 Изм.2 (зам.)
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Общие данные

1

Общие указания
1. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на

проектирование, требованиями действующих технических регламентов, стандартов,
сводов правил и других документов, содержащих установленные требования.

2. Рабочая документация выполнена в соответствии со следующими
нормативными и техническими документами:

- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и Воздействия";
- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные

положения";
- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";
- СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
3. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого

этажа.
4. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты

освидетельствования скрытых работ:
- армирование конструкций;
- освидетельствование опалубки перед бетонированием;
- выполнение сварочных работ;
- отбор контрольных проб бетона;
- соответствие законченных железобетонных конструкций проекту с

отображением качества работ;
- устройство монолитных конструкций, выполняемых в зимнее время;
- устройство гидроизоляции;
- уплотнение грунтов и обратную засыпку.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов

освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.
5. Проект рассчитан на производство работ в период положительных

температур. В случае выполнения работ при отрицательных температурах
необходимо выполнять требования СНиП часть 3 по производству работ и ППР.

6. При минимальной температуре воздуха до минус 15°С допускается:
-выдерживание бетона в конструкции методом термоса, при предварительном

разогреве бетонной смеси;
-форсированный электроразогрев бетона в конструкции с повторным

уплотнением.
При минимальной температуре воздуха до минус 25°С допускается:
-обогрев бетона в греющей опалубке с помощью низкотемпературных

электронагревателей;
-электродный сквозной прогрев бетона;
-электрообогрев с помощью греющего провода.
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Спецификация

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол . Масса

ед.,кг Примеч.

НПР-1 Лист 3 Наружный приямок НПР-1 1

НПР-1/2 Лист 3.1 Наружный приямок НПР-1/2 1

НПР-1/3 Лист 3.2 Наружный приямок НПР-1/3 1

НПР-1/4 Лист 3.3 Наружный приямок НПР-1/4 1

НПР-1/5 Лист 3.4 Наружный приямок НПР-1/5 1

НПР-1/6 Лист 3.5 Наружный приямок НПР-1/6 1

НПР-2 Лист 4 Наружный приямок НПР-2 1

НПР-2/2 Лист 4.1 Наружный приямок НПР-2/2 2

НПР-3 Лист 9 Наружный приямок НПР-3 1

ЛН-1 Лист 5 Лестница наружная ЛН-1 1

ЛН-2 Лист 6 Лестница наружная ЛН-2 1

ЛН-3 Лист 7 Лестница наружная ЛН-3 1

ЛН-4 Лист 8 Лестница наружная ЛН-4 1
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Изделия арматурные

Всего

Арматура класса

А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

6,7 200 206.7 206.7

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
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А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

6,7 170 176.7 176.7

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
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А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

6,7 170 176.7 176.7

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
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А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

6,7 170 176.7 176.7

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.

1-1
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Труба Тр
низ трубы в уровне верха плиты
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2-2

150

1
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Шаг 200

5
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Узел примыкания к стенам

17
0

150

3 Нов.-



Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

Стадия ЛистовЛист

 Н.  контр.

 ГИП
 Михалицын

Разраб.
Пров.
Гл. спец.

23-16-КЖ8.2

Углов
Куликов

Углов

Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, городской округ Звенигород, район "Восточный",

микрорайон 2

Корпус 2

Патрушев

По
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а
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№
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л.
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Формат А2
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120

5
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Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Всего

Арматура класса

А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

6,7 200 206.7 206.7

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.

1-1

2

2

1650

Щебень
фр.20-40

Труба Тр
низ трубы в уровне верха плиты

1200

2-2
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1
1

Шаг 200

5
Шаг 400

Узел примыкания к стенам
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0

150

3 Нов.-

5
Шаг 400

150



Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

Стадия ЛистовЛист

 Н.  контр.

 ГИП
 Михалицын

Разраб.
Пров.
Гл. спец.

23-16-КЖ8.2

Углов
Куликов

Углов

Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, городской округ Звенигород, район "Восточный",

микрорайон 2

Корпус 2

Патрушев

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам
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.№

Формат А2
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3.5

50
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Ж.б. стена

200

5
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Ведомость деталей
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5050

120

5
Шаг 400

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Всего

Арматура класса

А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

6,7 225 231.7 231.7

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.

1-1

2

2
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фр.20-40

Труба Тр
низ трубы в уровне верха плиты1200

2-2

150
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5
Шаг 400

Узел примыкания к стенам

17
0

150

3 Нов.-



Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

Стадия ЛистовЛист

 Н.  контр.

 ГИП
 Михалицын

Разраб.
Пров.
Гл. спец.

23-16-КЖ8.2

Углов
Куликов

Углов

Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, городской округ Звенигород, район "Восточный",

микрорайон 2

Корпус 2

Патрушев

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
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нв
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Формат А2
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Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Всего

Арматура класса

А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

5,1 201,3 206.4 206.4

1-1

2

2

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

Стадия ЛистовЛист

 Н.  контр.

 ГИП
 Михалицын

Разраб.
Пров.
Гл. спец.

23-16-КЖ8.2

Углов
Куликов

Углов

Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, городской округ Звенигород, район "Восточный",

микрорайон 2

Корпус 2

Патрушев

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
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.№

Формат А2

Приямок НПР-2/2
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Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Всего

Арматура класса

А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

5,1 206 211.1 211.1

1-1

2

2

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
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Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

Стадия ЛистовЛист

 Н.  контр.

 ГИП
 Михалицын

Разраб.
Пров.
Гл. спец.

23-16-КЖ8.2

Углов
Куликов

Углов

Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, городской округ Звенигород, район "Восточный",

микрорайон 2

Корпус 2

Патрушев
Лестница наружная ЛН-1
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Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Всего

Арматура класса

А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

15,9 482,0 497.9 497.9

5

1

1
Шаг 200

1
Шаг 200

2
Шаг 200

4
Шаг 400

2
Шаг 200
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10

0
50

50 100 50

1070200
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0
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Стена
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5
Шаг 400

1530
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28

0

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
7 Поз. 2 выполняется в теле стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 200 мм

Узел примыкания к стенам

80 Труба Тр
низ трубы на 50 мм
выше верха плиты

50

150

4 Зам.-



По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А2

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А2

Лестница наружная ЛН-2

29
70

6900 1200

12
00 44

1

1

300

2

2

20
0

13
70

330

20
0

Узел примыкания к стенам
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Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Всего

Арматура класса

А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

34,8 928,4 963.2 963.2

Изм. N док.Лист ПодписьКол.уч. Дата

Р

Стадия ЛистовЛист

 Н.  контр.

 ГИП
 Михалицын

Разраб.
Пров.
Гл. спец.

23-16-КЖ8.2

Углов
Куликов

Углов

Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, городской округ Звенигород, район "Восточный",

микрорайон 2

Корпус 2

Патрушев
Лестница наружная ЛН-2

6

1
Шаг 200

1
Шаг 200

2
Шаг 200

4
Шаг 400

5010050

200 12001370

-3.720
-0,120

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
7 Поз. 2 выполняется в теле стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 200 мм
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Стадия ЛистовЛист

 Н.  контр.

 ГИП
 Михалицын

Разраб.
Пров.
Гл. спец.

23-16-КЖ8.2

Углов
Куликов

Углов

Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, городской округ Звенигород, район "Восточный",

микрорайон 2

Корпус 2

Патрушев
Лестница наружная ЛН-3

7

-0,120

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
7 Поз. 2 выполняется в теле стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 200 мм
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Стадия ЛистовЛист

 Н.  контр.

 ГИП
 Михалицын

Разраб.
Пров.
Гл. спец.

23-16-КЖ8.2

Углов
Куликов

Углов

Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, городской округ Звенигород, район "Восточный",

микрорайон 2

Корпус 2

Патрушев
Лестница наружная ЛН-4

8

-0,120

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
7 Поз. 2 выполняется в теле стен, ступеней и в теле плиты по всей длине с шагом 200 мм
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А240 А500с

ГОСТ 34028-2016

∅6 ∅10 Итого

5,1 201,3 206.4 206.4

1-1

2

2

1 Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым, ненабухающим грунтом без органических включений с
проливкой водой слоями не более 20 см с уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95.

2 При производстве земляных работ не допускать ухудшения свойств грунтов и качества подготовленного
основания вследствие замачивания, промерзания, размыва, повреждения механизмами и транспортом.

3 Поз. 5 установить на хим. анкер BIT 200 (EASY FIX DIT-200) или аналог. Анкеровка выполняется в теле
стен и в теле плиты по всей длине с шагом 400 мм.

4 При изготовлении пространственных арматурных каркасов соединение стержней выполнять при помощи
вязальной проволоки.

5 Поз. 4 установить в шахматном порядке.
6 Выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом

за 2 раза.
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