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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

КП-135Р-АК-1-ОВ Автоматизация систем отопления и вентиляции

КП-135Р-АК-2-ЭОМ Автоматизация систем электроснабжения

КП-135Р-АК-3-ВК Автоматизация систем водоснабжения и
водоотведения

КП-135Р-АК-4-ДС Диспетчеризация инженерных систем

КП-135Р-АК-5-ВТ Диспетчеризация вертикального транспорта

Ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

КП-135Р-АК-3-ВК На 3-х листах

КП-135Р-АК-3-ВК.С3 лист 1
Дренажный приямок с двумя насосами. Схема
автоматизации

КП-135Р-АК-3-ВК.С3 лист 2
Дренажный приямок с одним насосом. Схема
автоматизации

КП-135Р-АК-3-ВК.С5 лист 1
ЩУ-ДН1.1... ЩУ-ДН1.20, ШУ-ДН.НС1, ШУ-ДН.НС2.
Схема соединений и подключения внешних
проводок

КП-135Р-АК-3-ВК.С5 лист 2
ЩУ-ДН2.1... ЩУ-ДН2.10. Схема соединений и
подключения внешних проводок

КП-135Р-АК-3-ВК.С6  листы 1...8
Таблица соединений и подключений внешних
проводок на 8 листах

КП-135Р-АК-3-ВК.С7 листы 1...3
-2 этаж. План расположения оборудования и
прокладки кабелей на 3 листах

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

КП-135Р-АК-3-ВК.СО листы 1, 2 Спецификация оборудования, изделий и материалов На 2 листах

КП-135Р-АК-3-ВК.ЗД1 листы 1, 2 Задание на электроснабжение и заземление щитов
управления дренажными насосами На 2 листах

КП-135Р-АК-3-ВК.ЗД2 листы 1, 2 Задание на подключение щитов управления
дренажными насосами к системе АСУД комплекса

ТКП 1033253 от 03.09.2025 г.
(1 лист)

Технико-коммерческое предложение на шкафы
управления МЕГАТРОН согласно КП-135Р-АК-3-ВК

ООО фирма
"Водокомфорт"
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1. Рабочая документация выполнена в соответствии со следующими техническими регламентами
и нормативными документами:

- требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 с изменениями на 27 мая
2022 года;

- Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-
ФЗ от 22. 07.2008 (последняя редакция);

- ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
- ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».
- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция

СНиП 3.05.06-85;
- ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов».
- ГОСТ 21.208-2013 «Система проектной документации для строительства. Автоматизация

технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в
схемах».

4. В рабочей документации не применяются новые технологические процессы, оборудование,
конструкции, изделия и материалы, защищенные патентным правом и требующие проверку на патентную
чистоту.

5.  Все данные передаются в диспетчерский пункт. АРМ диспетчера располагается в пом. 7.2.1
"Диспетчерская" (корпус 1). Все данные о работе системы передаются в диспетчерский пункт по внутренней
сети Ethernet (см. проекты КП-135Р-АК-4-ДС и сети связи КП-135Р-СС-1-МКС).

6. Описание системы.
Рабочая документация включает в себя решения по управлению и автоматизации систем

водоснабжения. Система внутреннего водоснабжения состоит из следующих подсистем:
- система водоснабжения;
- системы дренажной канализации;
Насосные установки холодного водоснабжения поставляются с комплектной системой управления,

включая контрольно-измерительные приборы, шкафы управления и кабельные линии связи (учтено в томе
КП-135Р-ВК-1.1). Дополнительная информация представлена в прилагаемом документе.

Система управления обеспечивает безаварийную работу и защиту насосного оборудования:
- Автоматический пуск и останов насосных агрегатов и вспомогательного оборудования
- Поочередное включение и выключение насосов с учетом наработки
- Контроль и поддержание заданных параметров
- Контроль исправности агрегатов
- Защита насосного оборудования от перегрева и перепадов напряжения
- Защита от сухого хода
- Аварийная сигнализация

Для повысительных установок хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается:
- контроль рабочего давления;
- автоматическое поддержание давления в подающем трубопроводе хозяйственно-питьевого

водоснабжения путем регулирования частоты вращения двигателей насосов;
- автоматическое резервирование насосов установки (по аварии, отсутствию давления и с 
целью равномерной выработки моторесурса).

Обеспечивается передача на АРМ диспетчера следующих сигналов:
- авария станции ХПВ, насосов канализации и дренажа
- аварийный уровень воды в приямках, резервуарах
- контроль датчиков давления во всех стояках хвс и гвс
- контроль датчиков температуры во всех стояках гвс
- контроль состояния и аварийных сигналов повысительной станции
- контроль состояния и аварийных сигналов дренажных насосов.

Установка поддерживает постоянное давление путём непрерывной регулировки частоты
вращения подключенных насосов. Производительность установки меняется по необходимости путём
включения / выключения требуемого числа насосов и параллельной регулировки насосов, находящихся в
эксплуатации. Смена насосов осуществляется автоматически и зависит от нагрузки, времени и технических
неисправностей.

Информация о работе насосов холодного водоснабжения передаётся на АРМ диспетчера
посредством интерфейса RS485 и рассматривается в проекте КП-135Р-4-ДС. Для контроля температуры

воздуха в помещении насосной предусматривается установка настенного датчика температуры. Данное
решение учтено проектом КП-135Р-4-ДС.

8. Система дренажной канализации.
Для отвода условно чистых вод от случайных проливов, опорожнения водозаполненных систем

и отвода воды после срабатывания спринклерных оросителей предусмотрена система дренажной
канализации. Из технических помещений, помещения автостоянки, помещений кладовых, ИТП, приточных
вентиляционных камер, водомерных узлов и насосных предусматривается сбор дренажных вод в 
дренажные приямки. В приямках запроектирована установка погружных дренажных насосов, при 
помощи которых предусмотрен отвод стоков.

Для управления дренажными насосами предусмотрены щиты управления "Мегатрон" ООО
фирма "Водокомфорт" на базе ПЛК ОВЕН. Данные шкафы имеют возможность диспетчеризации Включение
и выключение дренажных насосов осуществляется при срабатывании поплавковых выключателей.

Схема подключения внешних проводок приведена в проекте. Диспетчеризация щитов
автоматики дренажных насосов предусматривается разделом КП-35Р-АК-4-ДС "Диспетчеризация
инженерных систем" с применением коммуникационных средств Modbus RTU (RS485).

9. Электропитание.
Электропитание щитов управления дренажными насосами (ЩУ-ДН) производится напряжением

230/380В от одного ввода электроснабжения по II категории надежности согласно ПУЭ и разрабатывается в
разделе силового электрооборудования. Заземление / зануление оборудования выполнить в соответствии
с требованиями к заземлению оборудования вычислительных сетей, ПУЭ, СП 76.13330.2016
"Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85".

10. Мероприятия по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.
Обеспечение техники безопасности при производстве монтажных и специальных работ должно быть
подчинено выполнению требования изложенных в СНиП 12-04-2002. При этом особое внимание
обращается на следующие положения:

- электромонтажные работы на действующих установках должны выполняться после снятия
напряжения со всех токоведущих частей, находящихся в зоне работы;

- к работам с применением электрифицированного и механизированного инструмента
допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие соответствующее удостоверение на
право пользования им.

Обеспечение пожарной безопасности при производстве работ должно быть организовано в
соответствии с постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390. К обслуживанию
применяемого оборудования допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и
пожарной безопасности и имеющие соответствующие квалификационные удостоверения. Пожарная
безопасность обеспечивается применением конструкций из несгораемых материалов, их заземлением и
автоматическим отключением от токов короткого замыкания.
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11. Во всех системах автоматизации и диспетчеризации Объекта применяются кабельные изделия
с медными жилами, имеющие сертификаты пожарной безопасности (табл. 2 п.6 ГОСТ31565-2012
(п. 1.2 ст. 6 123-ФЗ)) не распространяющие горение при групповой и/или одиночной прокладке, в ПВХ
оболочке, не выделяющей коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, не
содержащей галогенов (исполнение - нг(А)-HF).

12. Соединения жил кабелей в коробках распаечных производить путем опрессовки гильзами из
луженной меди. При монтаже коробок обеспечить доступ к ним. Изоляцию с фазных проводников снимать
таким образом, чтобы не было доступа к неизолированному участку жилы. Решения по выполнению
кабельных проходок через стены и перекрытия, а так же способы крепления элементов автоматики
представлены на соответствующих чертежах и в прилагаемых документах. Кабельные проводки идущие
транзитом через помещения парковки проложить по существующим кабельным лоткам предусмотренным
разделом КП-135Р-СС-1-МКСС. При монтаже и подключении оборудования следует руководствоваться
паспортами на устанавливаемое оборудование. Монтаж трасс автоматизации выполняется кабелями в
соответствии со схемами внешних проводок. Кабельные переходы в перекрытиях должны быть выполнены
с применением обработанных по краям металлических труб (гильз). При этом огнестойкость таких
переходов необходимо восстановить при помощи легко удаляемых огнестойких составов соответствующих
огнестойкости конструкции.

13. Кабели должны иметь маркировку в начале и конце лотков, а также в местах подключения их к
электрооборудованию, а также на поворотах трассы и на ответвлениях. На кабелях, проложенных в
кабельных сооружениях, бирки должны быть установлены не реже чем через каждые 50 - 70 м, а также в
местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и
перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения. Для маркировки
кабельных трасс применить: Квадратная бирка (У-134) – предназначена для силовых кабелей до 1000В;
Треугольная бирка (У-136) – предназначена для контрольных кабелей.
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   Примечания:

1. Условные обозначения приборов КИПиА и средств автоматизации приняты в соответствии с
ГОСТ 21.208-2013. Условные обозначения технологического оборудования, трубопроводов и
арматуры см. раздел "Системы водоотведения. Внутренние сети".
2. Принципиальные схемы систем водоотведения, на основании которых была разработана схема

автоматизации, разработаны в разделе "Внутреннее водоотведение".
3. Схема выполнена для одного дренажного приямка и применима для других приямков с двумя

дренажными насосами.
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LS1.1.1...
LS1.1.4

ПСУ-1 сигнализаторы уровня для КНС и сточных вод, с кабелем
10 м 4 ОВЕН

ЩУ-ДН1.1 Шкаф управления двумя дренажными насосами  "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-380-22-...-54 1

ООО фирма
"Водокомфорт"

- 1 этаж Дренажный приямок с двумя
насосами
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Modbus TCP/IP
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Дренажный приямок с двумя насосами.
Схема автоматизации

Щит управления Насос 1 Насос 2

ЩУ-ДН1.1 ДН1.1.1 ДН1.1.2

ЩУ-ДН1.2 ДН1.2.1 ДН1.2.2

... ... ...

ЩУ-ДН1.19 ДН1.19.1 ДН1.19.2

ЩУ-ДН1.20 ДН1.20.1 ДН1.20.2

ШУ-ДН.НС1 ДН.НС1.1 ДН.НС1.2

ШУ-ДН.НС2 ДН.НС2.1 ДН.НС2.2

Таблица соответствия
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Пр
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МСПД
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0
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УД

.И

Перечень элементов

Поз. Наименование Кол. Примечание

LS2.1.1...
LS2.1.3

Сигнализатор уровня для КНС и сточных вод, с кабелем 10 м,
ПСУ-1/10 3 ОВЕН

ЩУ-ДН2.1 Шкаф управления одним дренажным насосом  "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-220-11-010-54, 2,2 кВт, Iном=(6 - 10) А 1

ООО фирма
"Водокомфорт"

- 1 этаж Дренажный приямок с двумя
насосами

4

Шкаф управления

Н
иж

ни
й 

ур
ов

ен
ь 

во
ды

 в
 п

ри
ям

ке
 (с

ух
ой

 х
од

)

3

С
ре

дн
ий
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ро

ве
нь

 в
од

ы
 (в

кл
.р
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оч

ег
о 

на
со

са
)

2

Ве
рх

ни
й 
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ар

ий
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
во

ды

1

Уп
ра

вл
ен

ие
 н

ас
ос

ом
 в

 п
ри

ям
ке

4

LS
2.1.1

1

LS
2.1.2

2

LS
2.1.3

3

ЩУ-ДН2.1

Modbus TCP/IP

Modbus RTU

   Примечания:

1. Условные обозначения приборов КИПиА и средств автоматизации приняты в соответствии с
ГОСТ 21.208-2013. Условные обозначения технологического оборудования, трубопроводов и
арматуры см. раздел "Системы водоотведения. Внутренние сети".
2. Принципиальные схемы систем водоотведения, на основании которых была разработана схема

автоматизации, разработаны в разделе "Внутреннее водоотведение".
3. Схема выполнена для одного дренажного приямка и применима для других приямков с одним

дренажным насосом.

Дренажный приямок с одним насосом.
Схема автоматизации

Щит управления Насос

ЩУ-ДН2.1 ДН2.1

ЩУ-ДН2.2 ДН2.2

... ...

ЩУ-ДН2.9 ДН2.9

ЩУ-ДН2.10 ДН2.10

Таблица соответствия

2
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ЩУ-ДН1.1 Шкаф управления "МЕГАТРОН"  ШАУ-Д-380

XT
2 1 2 3 4 XT
3 1 2

1 2

Наименование Питание
щита

Дренажный
насос 1

Дренажный
насос 2

Сухой ход Работает
один насос

Работает
два насоса

Аварийный
уровень

Переполнение
приямка/ Авария

насос 1/ Авария насос 2
Место отбора

параметра,
импульса

Дренажный приямок с двумя насосами в АСУД
(Modbus RTU RS485)

Чертеж
установки
Позиция

Ка
бе

ль
 у

чт
ен

в 
ра

зд
ел

е 
Э

М

LS1.1.1

1 2

LS1.1.2

1 2

LS1.1.3

1 2

M~

U V W PE

U W

ДН1.1.1 ДН1.1.2

Ко
мп

ле
ктн

ый
 ка

бе
ль

ДН1.1.1

Ко
мп

ле
ктн

ый
 ка

бе
ль

ДН1.1.2

Ко
мп

ле
ктн

ый
 ка

бе
ль

LS1.1.1
Ко

мп
ле

ктн
ый

 ка
бе

ль
LS1.1.2

Ко
мп

ле
ктн

ый
 ка

бе
ль

LS1.1.3
1 2 1 2

1 2 1 21 2

PE

M~

U V W PE

XT
2 5 6 7 8 XT
3 3 4 XT
3 5 6

Примечания:
1. Схема выполнена для одного дренажного приямка и применима для других приямков с двумя дренажными

насосами, см. таблицу соответствия, с заменой индекса ДН1.1.
2. Схема разработана на основании документации, предоставленной поставщиком оборудования, фирмой

"Мегатрон", и могут не соответствовать конечной поставке. Подключение вести в соответствии с
документацией, прилагаемой к щиту управления.

3. Приборы и аппаратура КИПиА, устанавливаемые по месту, показаны условно. Позиционные обозначения
указаны согласно схемы функциональной.

4. Длины кабелей согласно таблице соединений внешних проводок.
5. Места расположения оборудования см. согласно планам расположения оборудования и внешних проводок.
6. Электропитание в соответствии с заданием на проектирование. Кабель учтен в проекте "Электроснабжение".

Щит управления Насос 1 Насос 2 Марка щита

ЩУ-ДН1.1 ДН1.1.1 ДН1.1.2 Шкаф управления "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-380-22-006-54,  2,2 кВт, Iном=(4 - 6,3) А

ЩУ-ДН1.2 ДН1.2.1 ДН1.2.2 Шкаф управления "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-380-22-006-54,  2,2 кВт, Iном=(4 - 6,3) А

... ... ...

ЩУ-ДН1.19 ДН1.19.1 ДН1.19.2 Шкаф управления "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-380-22-006-54,  2,2 кВт, Iном=(4 - 6,3) А

ЩУ-ДН1.20 ДН1.20.1 ДН1.20.2 Шкаф управления "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-380-22-006-54,  2,2 кВт, Iном=(4 - 6,3) А

ШУ-ДН.НС1 ДН.НС1.1 ДН.НС1.2 Шкаф управления "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-380-22-010-54, 4 кВт, Iном=(6 - 10) А

ШУ-ДН.НС2 ДН.НС2.1 ДН.НС2.2 Шкаф управления "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-380-22-004-54, 1,5 кВт, Iном=(2,5 - 4) А

Таблица соответствия

LS1.1.4

1 2
Ко

мп
ле

ктн
ый

 ка
бе

ль

LS1.1.4

1 2
1 2

XT
3 7 8

PE

XT
1 1 2 3 4 5

ЩУ-ДН1.1... ЩУ-ДН1.20, ШУ-ДН.НС1,
ШУ-ДН.НС2. Схема соединений и
подключения внешних проводок

к ЩД-АСУД
см. КП-135Р-АК-4-ДСV U W PEV

U WV PEU WV 1 2

XT
5.

5
1 2

NU WV PE

Перечень элементов

Поз. Наименование Кол. Примечание

LS1.1.1...
LS1.1.4

ПСУ-1 сигнализаторы уровня для КНС и сточных вод, с кабелем
10 м 4 ОВЕН

ЩУ-ДН1.1 Шкаф управления двумя дренажными насосами "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-380-22-006-54,  2,2 кВт, Iном=(4 - 6,3) А 1

ООО фирма
"Водокомфорт"
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ЩУ-ДН2.1 Шкаф управления "МЕГАТРОН" ШАУ-Д-220

XT
2

1 2 3

XT
3 5 6

1 2

Наименование Питание
щита

Дренажный
насос

Сухой ход Работает
насос

Аварийный
уровень

Автомат. режим/
Переполнение приямка/

Авария насоса
Место отбора

параметра,
импульса

Дренажный приямок с одним насосом в АДИС

Чертеж
установки
Позиция

XT
1

1 2 3

L1 N PE
Ка

бе
ль

 у
чт

ен
в 

ра
зд

ел
е 

Э
М

LS2.1.1

1 2

LS2.1.2

1 2

LS2.1.3

1 2

M~

L N PE

L N

L N PE

ДН2.1

Ко
мп

ле
ктн

ый
 ка

бе
ль

ДН2.1

Ко
мп

ле
ктн

ый
 ка

бе
ль

LS2.1.1

Ко
мп

ле
ктн

ый
 ка

бе
ль

LS2.1.2

Ко
мп

ле
ктн

ый
 ка

бе
ль

LS2.1.3

1 2 1 2

1 2 1 21 2

PE

XT
3 7 8 XT
3 9 10

ЩУ-ДН2.1... ЩУ-ДН2.10. Схема
соединений и подключения внешних

проводок

Щит управления Насос Марка щита

ЩУ-ДН2.1 ДН2.1 Шкаф управления "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-220-11-010-54, 2,2 кВт, Iном=(6 - 10) А

ЩУ-ДН2.2 ДН2.2 Шкаф управления "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-220-11-010-54, 2,2 кВт, Iном=(6 - 10) А

... ...

ЩУ-ДН2.9 ДН2.9 Шкаф управления "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-220-11-010-54, 2,2 кВт, Iном=(6 - 10) А

ЩУ-ДН2.10 ДН2.10 Шкаф управления "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-220-11-010-54, 2,2 кВт, Iном=(6 - 10) А

Таблица соответствия

Перечень элементов

Поз. Наименование Кол. Примечание

LS2.1.1...
LS2.1.3

Сигнализатор уровня для КНС и сточных вод, с кабелем 10 м,
ПСУ-1/10 3 ОВЕН

ЩУ-ДН2.1 Шкаф управления одним дренажным насосом  "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-220-11-010-54, 2,2 кВт, Iном=(6 - 10) А 1

ООО фирма
"Водокомфорт"

Примечания:
1. Схема применима для систем см. таблицу соответствия, с заменой индекса ДН1.1.
2. Схема разработана на основании документации, предоставленной поставщиком оборудования, фирмой

"Мегатрон", и могут не соответствовать конечной поставке. Подключение вести в соответствии с
документацией, прилагаемой к щиту управления.

3. Приборы и аппаратура КИПиА, устанавливаемые по месту, показаны условно. Позиционные обозначения
указаны согласно схемы функциональной.

4. Длины кабелей согласно таблице соединений внешних проводок.
5. Места расположения оборудования см. согласно планам расположения оборудования и внешних проводок.
6. Электропитание в соответствии с заданием на проектирование. Кабель учтен в проекте "Электроснабжение".

к ЩД-АСУД
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LS1.1.3 LS1.1.3 ЩУ-ДН1.1 комплектный кабель

LS1.1.4 LS1.1.4 ЩУ-ДН1.1 комплектный кабель

ДН1.1.1 ДН1.1.1 ЩУ-ДН1.1 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.1.2 ДН1.1.2 ЩУ-ДН1.1 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS1.2.1 LS1.2.1 ЩУ-ДН1.2 комплектный кабель

LS1.2.2 LS1.2.2 ЩУ-ДН1.2 комплектный кабель

LS1.2.3 LS1.2.3 ЩУ-ДН1.2 комплектный кабель

LS1.2.4 LS1.2.4 ЩУ-ДН1.2 комплектный кабель

ДН1.2.1 ДН1.2.1 ЩУ-ДН1.2 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.2.2 ДН1.2.2 ЩУ-ДН1.2 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS1.3.1 LS1.3.1 ЩУ-ДН1.3 комплектный кабель

LS1.3.2 LS1.3.2 ЩУ-ДН1.3 комплектный кабель

LS1.3.3 LS1.3.3 ЩУ-ДН1.3 комплектный кабель

LS1.3.4 LS1.3.4 ЩУ-ДН1.3 комплектный кабель

ДН1.3.1 ДН1.3.1 ЩУ-ДН1.3 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.3.2 ДН1.3.2 ЩУ-ДН1.3 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS1.4.1 LS1.4.1 ЩУ-ДН1.4 комплектный кабель

LS1.4.2 LS1.4.2 ЩУ-ДН1.4 комплектный кабель

LS1.4.3 LS1.4.3 ЩУ-ДН1.4 комплектный кабель

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр
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Таблица соединений и подключений внешних
проводок
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LS1.4.4 LS1.4.4 ЩУ-ДН1.4 комплектный кабель

ДН1.4.1 ДН1.4.1 ЩУ-ДН1.4 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.4.2 ДН1.4.2 ЩУ-ДН1.4 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS1.5.1 LS1.5.1 ЩУ-ДН1.5 комплектный кабель

LS1.5.2 LS1.5.2 ЩУ-ДН1.5 комплектный кабель

LS1.5.3 LS1.5.3 ЩУ-ДН1.5 комплектный кабель

LS1.5.4 LS1.5.4 ЩУ-ДН1.5 комплектный кабель

ДН1.5.1 ДН1.5.1 ЩУ-ДН1.5 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.5.2 ДН1.5.2 ЩУ-ДН1.5 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS1.6.1 LS1.6.1 ЩУ-ДН1.6 комплектный кабель

LS1.6.2 LS1.6.2 ЩУ-ДН1.6 комплектный кабель

LS1.6.3 LS1.6.3 ЩУ-ДН1.6 комплектный кабель

LS1.6.4 LS1.6.4 ЩУ-ДН1.6 комплектный кабель

ДН1.6.1 ДН1.6.1 ЩУ-ДН1.6 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.6.2 ДН1.6.2 ЩУ-ДН1.6 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS1.7.1 LS1.7.1 ЩУ-ДН1.7 комплектный кабель

LS1.7.2 LS1.7.2 ЩУ-ДН1.7 комплектный кабель

LS1.7.3 LS1.7.3 ЩУ-ДН1.7 комплектный кабель

LS1.7.4 LS1.7.4 ЩУ-ДН1.7 комплектный кабель

ДН1.7.1 ДН1.7.1 ЩУ-ДН1.7 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.7.2 ДН1.7.2 ЩУ-ДН1.7 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS1.8.1 LS1.8.1 ЩУ-ДН1.8 комплектный кабель

LS1.8.2 LS1.8.2 ЩУ-ДН1.8 комплектный кабель

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр
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LS1.8.3 LS1.8.3 ЩУ-ДН1.8 комплектный кабель

LS1.8.4 LS1.8.4 ЩУ-ДН1.8 комплектный кабель

ДН1.8.1 ДН1.8.1 ЩУ-ДН1.8 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.8.2 ДН1.8.2 ЩУ-ДН1.8 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS1.9.1 LS1.9.1 ЩУ-ДН1.9 комплектный кабель

LS1.9.2 LS1.9.2 ЩУ-ДН1.9 комплектный кабель

LS1.9.3 LS1.9.3 ЩУ-ДН1.9 комплектный кабель

LS1.9.4 LS1.9.4 ЩУ-ДН1.9 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.9.1 ДН1.9.1 ЩУ-ДН1.9 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.9.2 ДН1.9.2 ЩУ-ДН1.9 комплектный кабель

LS1.10.1 LS1.10.1 ЩУ-ДН1.10 комплектный кабель

LS1.10.2 LS1.10.2 ЩУ-ДН1.10 комплектный кабель

LS1.10.3 LS1.10.3 ЩУ-ДН1.10 комплектный кабель

LS1.10.4 LS1.10.4 ЩУ-ДН1.10 комплектный кабель

ДН1.10.1 ДН1.10.1 ЩУ-ДН1.10 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.10.2 ДН1.10.2 ЩУ-ДН1.10 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS1.11.1 LS1.11.1 ЩУ-ДН1.11 комплектный кабель

LS1.11.2 LS1.11.2 ЩУ-ДН1.11 комплектный кабель

LS1.11.3 LS1.11.3 ЩУ-ДН1.11 комплектный кабель

LS1.11.4 LS1.11.4 ЩУ-ДН1.11 комплектный кабель

ДН1.11.1 ДН1.11.1 ЩУ-ДН1.11 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.11.2 ДН1.11.2 ЩУ-ДН1.11 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS1.12.1 LS1.12.1 ЩУ-ДН1.12 комплектный кабель

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр
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LS1.12.2 LS1.12.2 ЩУ-ДН1.12 комплектный кабель

LS1.12.3 LS1.12.3 ЩУ-ДН1.12 комплектный кабель

LS1.12.4 LS1.12.4 ЩУ-ДН1.12 комплектный кабель

ДН1.12.1 ДН1.12.1 ЩУ-ДН1.12 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.12.2 ДН1.12.2 ЩУ-ДН1.12 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS1.13.1 LS1.13.1 ЩУ-ДН1.13 комплектный кабель

LS1.13.2 LS1.13.2 ЩУ-ДН1.13 комплектный кабель

LS1.13.3 LS1.13.3 ЩУ-ДН1.13 комплектный кабель

LS1.13.4 LS1.13.4 ЩУ-ДН1.13 комплектный кабель

ДН1.13.1 ДН1.13.1 ЩУ-ДН1.13 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.13.2 ДН1.13.2 ЩУ-ДН1.13 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS1.14.1 LS1.14.1 ЩУ-ДН1.14 комплектный кабель

LS1.14.2 LS1.14.2 ЩУ-ДН1.14 комплектный кабель

LS1.14.3 LS1.14.3 ЩУ-ДН1.14 комплектный кабель

LS1.14.4 LS1.14.4 ЩУ-ДН1.14 комплектный кабель

ДН1.14.1 ДН1.14.1 ЩУ-ДН1.14 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.14.2 ДН1.14.2 ЩУ-ДН1.14 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS1.15.1 LS1.15.1 ЩУ-ДН1.15 комплектный кабель

LS1.15.2 LS1.15.2 ЩУ-ДН1.15 комплектный кабель

LS1.15.3 LS1.15.3 ЩУ-ДН1.15 комплектный кабель

LS1.15.4 LS1.15.4 ЩУ-ДН1.15 комплектный кабель

ДН1.15.1 ДН1.15.1 ЩУ-ДН1.15 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.15.2 ДН1.15.2 ЩУ-ДН1.15 комплектный кабель ВГП D40 1,5

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр
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LS1.16.1 LS1.16.1 ЩУ-ДН1.16 комплектный кабель

LS1.16.2 LS1.16.2 ЩУ-ДН1.16 комплектный кабель

LS1.16.3 LS1.16.3 ЩУ-ДН1.16 комплектный кабель

LS1.16.4 LS1.16.4 ЩУ-ДН1.16 комплектный кабель

ДН1.16.1 ДН1.16.1 ЩУ-ДН1.16 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.16.2 ДН1.16.2 ЩУ-ДН1.16 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS1.17.1 LS1.17.1 ЩУ-ДН1.17 комплектный кабель

LS1.17.2 LS1.17.2 ЩУ-ДН1.17 комплектный кабель

LS1.17.3 LS1.17.3 ЩУ-ДН1.17 комплектный кабель

LS1.17.4 LS1.17.4 ЩУ-ДН1.17 комплектный кабель

ДН1.17.1 ДН1.17.1 ЩУ-ДН1.17 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.17.2 ДН1.17.2 ЩУ-ДН1.17 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS1.18.1 LS1.18.1 ЩУ-ДН1.18 комплектный кабель

LS1.18.2 LS1.18.2 ЩУ-ДН1.18 комплектный кабель

LS1.18.3 LS1.18.3 ЩУ-ДН1.18 комплектный кабель

LS1.18.4 LS1.18.4 ЩУ-ДН1.18 комплектный кабель

ДН1.18.1 ДН1.18.1 ЩУ-ДН1.18 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.18.2 ДН1.18.2 ЩУ-ДН1.18 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS1.19.1 LS1.19.1 ЩУ-ДН1.19 комплектный кабель

LS1.19.2 LS1.19.2 ЩУ-ДН1.19 комплектный кабель

LS1.19.3 LS1.19.3 ЩУ-ДН1.19 комплектный кабель

LS1.19.4 LS1.19.4 ЩУ-ДН1.19 комплектный кабель

ДН1.19.1 ДН1.19.1 ЩУ-ДН1.19 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.19.2 ДН1.19.2 ЩУ-ДН1.19 комплектный кабель ВГП D40 1,5

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр
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LS1.20.1 LS1.20.1 ЩУ-ДН1.20 комплектный кабель

LS1.20.2 LS1.20.2 ЩУ-ДН1.20 комплектный кабель

LS1.20.3 LS1.20.3 ЩУ-ДН1.20 комплектный кабель

LS1.20.4 LS1.20.4 ЩУ-ДН1.20 комплектный кабель

ДН1.20.1 ДН1.20.1 ЩУ-ДН1.20 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН1.20.2 ДН1.20.2 ЩУ-ДН1.20 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LSНС1.1 LSНС1.1 ШУ-ДН.НС1 комплектный кабель

LSНС1.2 LSНС1.2 ШУ-ДН.НС1 комплектный кабель

LSНС1.3 LSНС1.3 ШУ-ДН.НС1 комплектный кабель

LSНС1.4 LSНС1.4 ШУ-ДН.НС1 комплектный кабель

ДН.НС1.1 ДН.НС1.1 ШУ-ДН.НС1 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН.НС1.2 ДН.НС1.2 ШУ-ДН.НС1 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LSНС2.1 LSНС2.1 ШУ-ДН.НС2 комплектный кабель

LSНС2.1 LSНС2.1 ШУ-ДН.НС2 комплектный кабель

LSНС2.1 LSНС2.1 ШУ-ДН.НС2 комплектный кабель

LSНС2.1 LSНС2.1 ШУ-ДН.НС2 комплектный кабель

ДН.НС2.1 ДН.НС2.1 ШУ-ДН.НС2 комплектный кабель ВГП D40 1,5

ДН.НС2.2 ДН.НС2.2 ШУ-ДН.НС2 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS2.1.1 LS2.1.1 ЩУ-ДН2.1 комплектный кабель

LS2.1.2 LS2.1.2 ЩУ-ДН2.1 комплектный кабель

LS2.1.3 LS2.1.3 ЩУ-ДН2.1 комплектный кабель

ДН2.1 ДН2.1 ЩУ-ДН2.1 комплектный кабель ВГП D40 1,5

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр
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LS2.2.1 LS2.2.1 ЩУ-ДН2.2 комплектный кабель

LS2.2.2 LS2.2.2 ЩУ-ДН2.2 комплектный кабель

LS2.2.3 LS2.2.3 ЩУ-ДН2.2 комплектный кабель

ДН2.2 ДН2.2 ЩУ-ДН2.2 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS2.3.1 LS2.3.1 ЩУ-ДН2.3 комплектный кабель

LS2.3.2 LS2.3.2 ЩУ-ДН2.3 комплектный кабель

LS2.3.3 LS2.3.3 ЩУ-ДН2.3 комплектный кабель

ДН2.3 ДН2.3 ЩУ-ДН2.3 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS2.4.1 LS2.4.1 ЩУ-ДН2.4 комплектный кабель

LS2.4.2 LS2.4.2 ЩУ-ДН2.4 комплектный кабель

LS2.4.3 LS2.4.3 ЩУ-ДН2.4 комплектный кабель

ДН2.4 ДН2.4 ЩУ-ДН2.4 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS2.5.1 LS2.5.1 ЩУ-ДН2.5 комплектный кабель

LS2.5.2 LS2.5.2 ЩУ-ДН2.5 комплектный кабель

LS2.5.3 LS2.5.3 ЩУ-ДН2.5 комплектный кабель

ДН2.5 ДН2.5 ЩУ-ДН2.5 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS2.6.1 LS2.6.1 ЩУ-ДН2.6 комплектный кабель

LS2.6.2 LS2.6.2 ЩУ-ДН2.6 комплектный кабель

LS2.6.3 LS2.6.3 ЩУ-ДН2.6 комплектный кабель

ДН2.6 ДН2.6 ЩУ-ДН2.6 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS2.7.1 LS2.7.1 ЩУ-ДН2.7 комплектный кабель

LS2.7.2 LS2.7.2 ЩУ-ДН2.7 комплектный кабель

LS2.7.3 LS2.7.3 ЩУ-ДН2.7 комплектный кабель

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр
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ДН2.7 ДН2.7 ЩУ-ДН2.7 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS2.8.1 LS2.8.1 ЩУ-ДН2.8 комплектный кабель

LS2.8.2 LS2.8.2 ЩУ-ДН2.8 комплектный кабель

LS2.8.3 LS2.8.3 ЩУ-ДН2.8 комплектный кабель

ДН2.8 ДН2.8 ЩУ-ДН2.8 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS2.9.1 LS2.9.1 ЩУ-ДН2.9 комплектный кабель

LS2.9.2 LS2.9.2 ЩУ-ДН2.9 комплектный кабель

LS2.9.3 LS2.9.3 ЩУ-ДН2.9 комплектный кабель

ДН2.9 ДН2.9 ЩУ-ДН2.9 комплектный кабель ВГП D40 1,5

LS2.10.1 LS2.10.1 ЩУ-ДН2.10 комплектный кабель

LS2.10.2 LS2.10.2 ЩУ-ДН2.10 комплектный кабель

LS2.10.3 LS2.10.3 ЩУ-ДН2.10 комплектный кабель

ДН2.10 ДН2.10 ЩУ-ДН2.10 комплектный кабель ВГП D40 1,5

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр
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М/3 М/3

М/1 М/1

Р/1 Р/1

М/2 М/2

П

Б

И/1 И/1

14/1

Д/1 Д/1

Ж/1 Ж/1

1.5

16/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211/2 1/1 4/1 6/1 8/1 16/1 20/1

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

У

Ф

Г/1

Е/1

И/1

М/1

М/2

М/5

Р/1

И/2

М/3

М/4

Л/1

Помещение КНС
11,23

Кладовая
4,55

Кладовая
3,65

Кладовая
3,99

Кладовая
3,99

Кладовая
3,99

Кладовая
6,06

Кладовая
4,97Кладовая

4,42

Кладовая
4,28

Кладовая
3,99

Кладовая
4,12

Зона прохода
32,81

Зона прохода
32,81

Кладовая
4,61

Кладовая
3,92

Кладовая
4,06

Кладовая
4,06

Кладовая
4,07

Кладовая
4,47

Кладовая
4,75

Кладовая
4,06

Кладовая
7,32

Кладовая
5,87 Кладовая

5,92

Кладовая
5,96

Зона прохода
32,81

Зона прохода

22/1.1
Зона прохода

22/3.1

Кладовая
10,65

Кладовая
6,08

Кладовая
6,12

Кладовая
6,16 Кладовая

6,50

Зона прохода
12,28

Кладовая
4,03

Кладовая
4,68

Кладовая
5,10

Кладовая
5,00

Кладовая
5,10

Кладовая
4,71

Зона прохода
12,47

Кладовая
4,43

Кладовая
4,03

Кладовая
4,43

Кладовая
4,57

Кладовая
5,68

Кладовая
7,88

Кладовая
4,99

Кладовая
4,90

Кладовая
4,86

Кладовая
4,02

Зона прохода

22/2.1

Зона прохода

22/4.1

Кладовая
7,35

Кладовая
4,11

Кладовая
4,79

Кладовая
4,27

Кладовая
6,70

Кладовая
6,74 Кладовая

6,78

Кладовая
6,82

Кладовая
9,78

Кладовая
7,13Кладовая

5,52

Кладовая
5,05

Кладовая
4,70

Кладовая
8,85

Зона прохода
14,85

Зона прохода
24,40

Кладовая
3,78

Кладовая
4,12

Кладовая
4,08

Кладовая
4,14

Кладовая
4,18Кладовая

4,10

Кладовая
4,06

Кладовая
4,02

Кладовая
3,98

Кладовая
3,94

Кладовая
4,05

Кладовая
4,10

Кладовая
4,21

Кладовая
4,06

Кладовая
4,06

Кладовая
4,02

Кладовая
4,35 Кладовая

4,35

Кладовая
4,35

Кладовая
3,44

Кладовая
4,06

24,4 м²

22/5.1

Кладовая
6,67

Кладовая
4,57 Кладовая

6,12

Кладовая
3,41

Кладовая
3,85

Кладовая
3,91

Кладовая
4,19

Кладовая
4,79

Зона прохода
9,89

Кладовая
3,76

Кладовая
4,21

Кладовая
6,70

Зона прохода
5,23

Зона прохода

22/6.1

Зона прохода

22/7.1

Помещение хранения автомобилей

1.1Помещение хранения автомобилей
2108,79

Рампа
160,25

3,0 м²

1.8

2,7 м²

1.5

2108,8 м²

1.1

6,1 м²

2.18

6,5 м²

2.20

4,3 м²

22/8.11

4,0 м²

2.22

4,0 м²

2.19
4,2 м²

2.23

4,0 м²

2.21

11,2 м²

5.4

4,2 м²

2.44,1 м²

2.3

8,5 м²

5.1

4,1 м²

2.6
4,2 м²

2.5

3,8 м²

2.7

5,5 м²

2.9

7,2 м²

2.10

6,6 м²

2.11

4,6 м²

2.8

5,2 м²

2.16

4,3 м²

2.14

5,5 м²

2.13

5,6 м²

2.17

5,9 м²

2.12

3,7 м²

2.15

4,2 м²

2.2

5,4 м²

2.1

4,1 м²

5.2

4,6 м²

5.3

5,1 м²

5.5

5,3 м²

22/8.5

6,7 м²

22/8.10
4,0 м²

22/8.3

4,1 м²

22/8.2

4,3 м²

22/8.4
3,9 м²

22/8.6

4,0 м²

22/8.9

4,0 м²

22/8.7

3,5 м²

22/8.8

11,0 м²

22/8.1

22/9.6

22/9.7
22/9.2 22/9.3

54,2 м²

5.1417
00

1700

Лифтовой холл/тамбур-шлюз
корпуса  1

3.1
150

ШУ-ДН1.1 ШУ-ДН1.2

ШУ-ДН1.3

ШУ-ДН1.4

ШУ-ДН1.5

ШУ-ДН1.6

ШУ-ДН1.7

ШУ-ДН1.8

ШУ-ДН1.13

ШУ-ДН1.14

ШУ-ДН2.1

ШУ-ДН2.2

ШУ-ДН2.3

ШУ-ДН2.4

ШУ-ДН2.5

Указания по монтажу:

- Фрагмент плана разработан для подземной части корпуса F.
- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Дренажные насосы учтены проектом КП-135Р-ВК-1.1.
- Подключение к системе диспетчеризации - см. проект КП-135Р-АК-4-ДС.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Прокладку кабельных линий от приямка до щита автоматики вести открыто в

металлических трубах по стене или в подгтовке пола с уклоном в сторону приямка.
- Крепление труб к поверхности стен выполнить с помощью металлических скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и

технической документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным
нормам и правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).

LS1.1.1 

LS1.1.1...LS1.1.4
ДН1.1.1, ДН1.1.2

LS1.1.2 
LS1.1.3 LS1.1.4

ДН1.1.1 
ДН1.1.2 

LS1.1.1 
LS1.1.2 
LS1.1.3 LS1.1.4

ДН1.1.1 
ДН1.1.2 LS1.2.1 

LS1.2.1...LS1.2.4
ДН1.2.1, ДН1.2.2

LS1.2.2 
LS1.2.3 LS1.2.4

ДН1.2.1 
ДН1.2.2 

LS1.2.1 
LS1.2.2 
LS1.2.3 LS1.2.4

ДН1.2.1 
ДН1.2.2 

LS1.3.1 

LS1.3.1...LS1.3.4
ДН1.3.1, ДН1.3.2

LS1.3.2 
LS1.3.3 LS1.3.4

ДН1.3.1 
ДН1.3.2 

LS1.3.1 
LS1.3.2 
LS1.3.3 LS1.3.4

ДН1.3.1 
ДН1.3.2 

LS1.8.1 

LS1.8.1...LS1.8.4
ДН1.8.1, ДН1.8.2

LS1.8.2 
LS1.8.3 LS1.8.4

ДН1.8.1 
ДН1.8.2 

LS1.8.1 
LS1.8.2 
LS1.8.3 LS1.8.4

ДН1.8.1 
ДН1.8.2 

LS1.4.1 

LS1.4.1...LS1.4.4
ДН1.4.1, ДН1.4.2

LS1.4.2 
LS1.4.3 LS1.4.4

ДН1.4.1 
ДН1.4.2 

LS1.4.1 
LS1.4.2 
LS1.4.3 LS1.4.4

ДН1.4.1 
ДН1.4.2 

LS1.5.1 

LS1.5.1...LS1.5.4
ДН1.5.1, ДН1.5.2

LS1.5.2 
LS1.5.3 LS1.5.4

ДН1.5.1 
ДН1.5.2 

LS1.5.1 
LS1.5.2 
LS1.5.3 LS1.5.4

ДН1.5.1 
ДН1.5.2 

LS1.13.1 

LS1.13.1...LS1.13.4
ДН1.13.1, ДН1.13.2

LS1.13.2 
LS1.13.3 LS1.13.4

ДН1.13.1 
ДН1.13.2 

LS1.13.1 
LS1.13.2 
LS1.13.3 LS1.13.4

ДН1.13.1 
ДН1.13.2 

LS1.14.1 

LS1.14.1...LS1.14.4
ДН1.14.1, ДН1.14.2

LS1.14.2 
LS1.14.3 LS1.14.4

ДН1.14.1 
ДН1.14.2 

LS1.14.1 
LS1.14.2 
LS1.14.3 LS1.14.4

ДН1.14.1 
ДН1.14.2 

LS1.7.1 

LS1.7.1...LS1.7.4
ДН1.7.1, ДН1.7.2

LS1.7.2 
LS1.7.3 LS1.7.4

ДН1.7.1 
ДН1.7.2 

LS1.6.1 

LS1.6.1...LS1.6.4
ДН1.6.1, ДН1.6.2

LS1.6.2 
LS1.6.3 LS1.6.4

ДН1.6.1 
ДН1.6.2 

LS1.6.1 
LS1.6.2 
LS1.6.3 LS1.6.4

ДН1.6.1 
ДН1.6.2 

LS1.7.1 
LS1.7.2 
LS1.7.3 LS1.7.4

ДН1.7.1 
ДН1.7.2 

LS2.1.1 
LS2.1.2 

LS2.1.3
ДН2.1

LS2.1.1 
LS2.1.2 

LS2.1.3
ДН2.1

LS2.1.1...LS2.1.3
ДН2.1

LS2.3.1 
LS2.3.2 

LS2.3.3
ДН2.3

LS2.3.1...LS2.3.3
ДН2.3

LS2.3.1 
LS2.3.2 

LS2.3.3
ДН2.3

LS2.5.1 
LS2.5.2 

LS2.5.3
ДН2.5

LS2.5.1...LS2.5.3
ДН2.5

LS2.5.1 
LS2.5.2 

LS2.5.3
ДН2.5

LS2.3.1 
LS2.3.2 

LS2.3.3
ДН2.3

LS2.3.1...LS2.3.3
ДН2.3

LS2.3.1 
LS2.3.2 

LS2.3.3
ДН2.3

Условные обозначения:

- Прокладка в трубе

- Щит диспетчеризации/управления

LS2.2.1 
LS2.2.2 

LS2.2.3
ДН2.2

LS2.2.1...LS2.2.3
ДН2.2

LS2.2.1 
LS2.2.2 

LS2.2.3
ДН2.2

-2 этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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A.01

Б

И/1 И/1

14/1

Д/1 Д/1

Ж/1 Ж/1

1.3

1.4

1.5

Б.2

А.2

31/1

31/116/112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3716/1 20/1 22/1 23/1 25/1 30/1 31/131.2

А/4

А/1

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

К

Л

И/1

А/3

А/2

А/5

А/6

А/7

А/8

1/3

4,0 м²

22/9.5

4,5 м²

22/9.4

8,2 м²

22/9.6 4,4 м²

22/9.7
4,3 м²

22/9.2

4,1 м²

22/9.3

3,8 м²

2.32

6,7 м²

2.33

4,1 м²

2.35

4,1 м²

2.34

4,1 м²

2.29

4,4 м²

2.27

8,2 м²

2.26

4,1 м²

2.28

4,5 м²

2.31

4,1 м²

2.30

12,7 м²

5.7

4,3 м²

5.11

5,4 м²

2.43

2,1 м²

1.13

4,4 м²

1.15

8,3 м²

22/12.7

5,3 м²

22/12.6
5,3 м²

22/12.5

4,3 м²

22/12.10

6,3 м²

22/12.2

4,4 м²

22/12.3

5,4 м²

22/12.45,1 м²

22/12.11

4,1 м²

22/12.12

4,1 м²

22/12.134,1 м²

22/12.8

5,6 м²

22/12.9

5,3 м²

2.41

4,3 м²

2.42

7,0 м²

2.40

4,5 м²

22/11.6

4,4 м²

22/11.4

13,8 м²

22/12.1

4,1 м²

22/11.3
4,8 м²

22/11.5

3,8 м²

22/11.8

3,8 м²

22/11.7

5,5 м²

22/11.2
7,0 м²

22/11.19,9 м²

22/10.1

7,8 м²

22/10.3

4,1 м²

22/10.4

4,1 м²

22/10.5

3,7 м²

22/10.2
6,6 м²

22/10.7

4,1 м²

22/10.6

4,2 м²

22/10.9

5,2 м²

22/10.8

42,8 м²

5.94,9 м²

2.39

5,0 м²

5.8

2,5 м²

1.12

3,1 м²

1.144,7 м²

2.38

5,0 м²

2.37

4,8 м²

2.36

4,6 м²

2.25

6,7 м²

2.24

3212,0 м²

1.9

17,2 м²

5.6

16,4 м²

5.10

30,5 м²

3.4

24,4 м²

3.2

37,4 м²

3.3

ШУ-ДН1.16

ШУ-ДН.НС2

ШУ-ДН1.18

ШУ-ДН1.20

ШУ-ДН1.19

ШУ-ДН1.15

ШУ-ДН2.10

ШУ-ДН2.9

ШУ-ДН2.6

ШУ-ДН2.7

LS1.16.1 

LS1.16.1...LS1.16.4
ДН1.16.1, ДН1.16.2

LS1.16.2 
LS1.16.3 LS1.16.4

ДН1.16.1 
ДН1.16.2 

LS1.16.1 
LS1.16.2 
LS1.16.3 LS1.16.4

ДН1.16.1 
ДН1.16.2 

LS1.15.1 

LS1.15.1...LS1.15.4
ДН1.15.1, ДН1.15.2

LS1.15.2 
LS1.15.3 LS1.15.4

ДН1.15.1 
ДН1.15.2 

LS1.15.1 
LS1.15.2 
LS1.15.3 LS1.15.4

ДН1.15.1 
ДН1.15.2 

LS1.18.1 

LS1.18.1...LS1.18.4
ДН1.18.1, ДН1.18.2

LS1.18.2 
LS1.18.3 LS1.18.4

ДН1.18.1 
ДН1.18.2 

LS1.18.1 
LS1.18.2 
LS1.18.3 LS1.18.4

ДН1.18.1 
ДН1.18.2 

LS1.19.1 

LS1.19.1...LS1.19.4
ДН1.19.1, ДН1.19.2

LS1.19.2 
LS1.19.3 LS1.19.4

ДН1.19.1 
ДН1.19.2 

LS1.19.1 
LS1.19.2 
LS1.19.3 LS1.19.4

ДН1.19.1 
ДН1.19.2 

LS1.20.1 

LS1.20.1...LS1.20.4
ДН1.20.1, ДН1.20.2

LS1.20.2 
LS1.20.3 LS1.20.4

ДН1.20.1 
ДН1.20.2 

LS1.20.1 
LS1.20.2 
LS1.20.3 LS1.20.4

ДН1.20.1 
ДН1.20.2 

LSНС2.1 

LSНС2.1...LSНС2.4
ДН.НС2.1, ДН.НС2.2

LSНС2.2 
LSНС2.3 LSНС2.4

ДН.НС2.1 
ДН.НС2.2 

LSНС2.1 
LSНС2.2 
LSНС2.3 LSНС2.4

ДН.НС2.1 
ДН.НС2.2 

LS2.1.1 
LS2.1.2 

LS2.1.3
ДН2.1

LS2.1.1...LS2.1.3
ДН2.1

LS2.1.1 
LS2.1.2 

LS2.1.3
ДН2.1

LS2.7.1 
LS2.7.2 

LS2.7.3
ДН2.7

LS2.7.1...LS2.7.3
ДН2.7

LS2.7.1 
LS2.7.2 

LS2.7.3
ДН2.7

LS2.6.1 
LS2.6.2 

LS2.6.3
ДН2.6

LS2.6.1...LS2.6.3
ДН2.6

LS2.6.1 
LS2.6.2 

LS2.6.3
ДН2.6

LS2.10.1 
LS2.10.2 

LS2.10.3
ДН2.10

LS2.10.1...LS2.10.3
ДН2.10

LS2.10.1 
LS2.10.2 

LS2.10.3
ДН2.10

Указания по монтажу:

- Фрагмент плана разработан для подземной части корпуса F.
- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Дренажные насосы учтены проектом КП-135Р-ВК-1.1.
- Подключение к системе диспетчеризации - см. проект КП-135Р-АК-4-ДС.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Прокладку кабельных линий от приямка до щита автоматики вести открыто в металлических трубах по

стене или в подгтовке пола с уклоном в сторону приямка.
- Крепление труб к поверхности стен выполнить с помощью металлических скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим принципиальным и

планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями эксплуатационной

документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и правилам  СП
77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций, вентиляционного
оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем (кабельных лотков, труб и
электрооборудования).

Условные обозначения:

- Прокладка в трубе

- Щит диспетчеризации/управления

-2 этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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и водоотведения

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",
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М/3 М/3

М/1 М/1

Р/1 Р/1

М/2 М/2

П

31/1

31/118 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3620/1 22/1 23/1 25/1 30/1 31/131.2

Л

М

Н

П

Р

С

Т

У

Ф

Ш

Э

Ю

Я

АА

ББ

М/1

М/2

М/5

Р/1

М/4

ПУИ
4,41

2,7 м²

1.7

2921,7 м²

1.16

Насосная дождевого стока
28,41

37,2 м²

5.13

4,0 м²

2.48

4,1 м²

2.45

4,6 м²

2.47

3,9 м²

2.46

4,2 м²

2.44

3,9 м²

2.50

3,6 м²

2.51

4,3 м²

2.54

4,1 м²

2.52

5,0 м²

2.53

4,0 м²

2.49

54,2 м²

5.14

356,5 м²

5.15

24,8 м²

3.5

33,7 м²

3.6

3300

ШУ-ДН1.10

ШУ-ДН1.11

ШУ-ДН1.12

ШУ-ДН.НС1

ШУ-ДН1.9

ШУ-ДН1.17

ШУ-ДН2.8

Указания по монтажу:

- Фрагмент плана разработан для подземной части корпуса F.
- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Дренажные насосы учтены проектом КП-135Р-ВК-1.1.
- Подключение к системе диспетчеризации - см. проект КП-135Р-АК-4-ДС.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Прокладку кабельных линий от приямка до щита автоматики вести открыто в металлических трубах по

стене или в подгтовке пола с уклоном в сторону приямка.
- Крепление труб к поверхности стен выполнить с помощью металлических скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим принципиальным и

планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями эксплуатационной

документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и правилам  СП
77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций, вентиляционного
оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем (кабельных лотков, труб и
электрооборудования).

Условные обозначения:

- Прокладка в трубе

- Щит диспетчеризации/управления

LS1.10.1 

LS1.10.1...LS1.10.4
ДН1.10.1, ДН1.10.2

LS1.10.2 
LS1.10.3 LS1.10.4

ДН1.10.1 
ДН1.10.2 

LS1.10.1 
LS1.10.2 
LS1.10.3 LS1.10.4

ДН1.10.1 
ДН1.10.2 

LS1.11.1 

LS1.11.1...LS1.11.4
ДН1.11.1, ДН1.11.2

LS1.11.2 
LS1.11.3 LS1.11.4

ДН1.11.1 
ДН1.11.2 

LS1.11.1 
LS1.11.2 
LS1.11.3 LS1.11.4

ДН1.11.1 
ДН1.11.2 

LS1.17.1 

LS1.17.1...LS1.17.4
ДН1.17.1, ДН1.17.2

LS1.17.2 
LS1.17.3 LS1.17.4

ДН1.17.1 
ДН1.17.2 

LS1.17.1 
LS1.17.2 
LS1.17.3 LS1.17.4

ДН1.17.1 
ДН1.17.2 

LS1.12.1 

LS1.12.1...LS1.12.4
ДН1.12.1, ДН1.12.2

LS1.12.2 
LS1.12.3 LS1.12.4

ДН1.12.1 
ДН1.12.2 

LS1.12.1 
LS1.12.2 
LS1.12.3 LS1.12.4

ДН1.12.1 
ДН1.12.2 

LS1.9.1 

LS1.9.1...LS1.9.4
ДН1.9.1, ДН1.9.2

LS1.9.2 
LS1.9.3 LS1.9.4

ДН1.9.1 
ДН1.9.2 

LS1.9.1 
LS1.9.2 
LS1.9.3 LS1.9.4

ДН1.9.1 
ДН1.9.2 

LS2.8.1 
LS2.8.2 

LS2.8.3
ДН2.8

LS2.8.1...LS2.8.3
ДН2.8 LS2.8.1 

LS2.8.2 
LS2.8.3
ДН2.8

LSНС1.1...LSНС1.4
ДН.НС1.1, ДН.НС1.2

LSНС1.1 
LSНС1.2 
LSНС1.3 LSНС1.4

ДН.НС1.1 
ДН.НС1.2 

LSНС1.1 
LSНС1.2 
LSНС1.3 LSНС1.4

ДН.НС1.1 
ДН.НС1.2 

-2 этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Автоматизация систем водоснабжения
и водоотведения

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-3-ВК

 Сидельникова 05.11.25

05.11.25

 Попов

 Малиновская 05.11.25

05.11.25

 Попов
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка,обозначение документа
(опросного листа)

Код оборудования,
изделия Завод-изготовитель Единица

измерения Кол-во Масса, ед. Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основное оборудование

LS 1.1.1, LS
1.1.2, LS
1.1.3, LS

1.1.4… LS
1.20.1, LS
1.20.2, LS
1.20.3, LS

1.20.4

Поплавковый выключатель, длина штатного кабеля 10 м ОВЕН ПСУ-1/10
ООО фирма

"Водокомфорт" шт. 80

LS
ДН.НС1.1

…. LS
ДН.НС2.4

Поплавковый выключатель, длина штатного кабеля 10 м ОВЕН ПСУ-1/10 -//- шт. 8

LS2.1.1,
LS2.1.2,

LS2.1.3…
LS2.10.1,
LS2.10.2,
LS2.10.3

Поплавковый выключатель, длина штатного кабеля 10 м ОВЕН ПСУ-1/10 -//- шт. 30

Щиты и пульты

ЩУ-ДН1.1
…

ЩУ-ДН1.20
Щит управления двумя дренажными насосами, 2,2 кВт, 380В

Шкаф управления "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-380-22-006-54, 2,2 кВт,

Iном=(4 - 6,3) А
MGTRN70342

ООО фирма
"Водокомфорт" шт. 20

ТКП 1033253 от
03.09.2025. Контакты:
Доничев Роман тел:

+7-929-992-46-82
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Спецификация оборудования, изделий и
материалов

1 2Р

Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Автоматизация систем водоснабжения
и водоотведения

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-3-ВК

 Сидельникова 05.11.25

05.11.25

 Попов

 Малиновская 05.11.25

05.11.25

 Попов
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка,обозначение документа
(опросного листа)

Код оборудования,
изделия Завод-изготовитель Единица

измерения Кол-во Масса, ед. Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЩУ-ДН2.1
… ЩУ-Д2.7 Щит управления одним дренажным насосом, 2,2 кВт, 220В

Шкаф управления "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-220-11-010-54, 2,2 кВт,

Iном=(6 - 10) А
MGTRN70291 -//- шт. 7 -//-

ЩУ-ДН2.8
…

ЩУ-Д2.10
Щит управления одним дренажным насосом, 2,2 кВт, 220В

Шкаф управления "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-220-11-010-54, 2,2 кВт,

Iном=(6 - 10) А
MGTRN70291 -//- шт. 3 -//-

ЩУ-ДН.НС1 Щит управления двумя дренажными насосами, 4 кВт, 380В
Шкаф управления "МЕГАТРОН"

ШАУ-Д-380-22-010-54, 4 кВт,
Iном=(6 - 10) А

MGTRN70343 -//- шт. 20 -//-

ЩУ-ДН.НС2 Щит управления двумя дренажными насосами, 1,5 кВт, 380В
Шкаф управления "МЕГАТРОН"
ШАУ-Д-380-22-004-54, 1,5 кВт,

Iном=(2,5 - 4) А
MGTRN70341 -//- шт. 20 -//-

Кабели

Кабель погружной (с насосами, с датчиками) комплектный

Монтажные материалы и изделия

Труба стальная водогазопроводная 40х3,5 ГОСТ 3262-75 м 81
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Название
щита Напряжение, В Потребляемая

мощность, кВт
Кол-во
вводов

Категория
надежности

электроснабжения

ЩУ-ДН1.1 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.2 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.3 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.4 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.5 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.6 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.7 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.8 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.9 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.10 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.11 380 4,4 1 II

Задание на электроснабжение и заземление
щитов автоматики

Кому выдано: КР-135Р-ЭОМ-1.1
Кем выдано:  КР-135Р-АК-3-ВК
1. Обеспечить электропитание оборудования АК, посредством подключения к распределительной 
сети электроснабжения Объекта, согласно таблицы 1.
2. Щиты должны быть заземлены согласно действующим нормам.
Таблица 1. Начало

Задание на электроснабжение и
заземление щитов управления

дренажными насосами
Формат A4
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Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Автоматизация систем водоснабжения
и водоотведения

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-3-ВК

 Сидельникова 05.11.25

05.11.25

 Попов

 Малиновская 05.11.25

05.11.25
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Таблица 1. Продолжение

Название
щита Напряжение, В Потребляемая

мощность, кВт
Кол-во
вводов

Категория
надежности

электроснабжения

ЩУ-ДН1.12 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.13 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.14 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.15 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.16 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.17 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.18 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.19 380 4,4 1 II

ЩУ-ДН1.20 380 4,4 1 II

ШУ-ДН.НС1 380 8 1 II

ШУ-ДН.НС2 380 3 1 II

ЩУ-ДН2.1 220 0,75 1 II

ЩУ-ДН2.2 220 0,75 1 II

ЩУ-ДН2.3 220 0,75 1 II

ЩУ-ДН2.4 220 0,75 1 II

ЩУ-ДН2.5 220 0,75 1 II

ЩУ-ДН2.6 220 0,75 1 II

ЩУ-ДН2.7 220 0,75 1 II

ЩУ-ДН2.8 220 0,75 1 II

ЩУ-ДН2.9 220 0,75 1 II

ЩУ-ДН2.10 220 0,75 1 II
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Название
щита

Тип
подключения

Кол-во
портов Примечание

ЩУ-ДН1.1 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.2 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.3 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.4 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.5 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.6 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.7 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.8 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.9 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.10 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.11 Modbus RTU
(RS485) 1

Задание на подключение щитов автоматики  к
системе диспетчеризации

Кому выдано: КР-135Р-АК-4-ДС
Кем выдано:  КР-135Р-АК-3-ВК

1. Обеспечить подключение оборудования АК, к системе диспетчеризации, согласно таблицы 1. 
Получаемые данные должны передаваться в ОДС (корпус 1, диспетчерская).

Таблица 1. Начало

Задание на подключение щитов
управления дренажными насосами к

системе АСУД комплекса
Формат A4
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Автоматизация систем водоснабжения
и водоотведения
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Таблица 1. Продолжение

Название
щита

Тип
подключения

Кол-во
портов Примечание

ЩУ-ДН1.12 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.13 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.14 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.15 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.16 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.17 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.18 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.19 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН1.20 Modbus RTU
(RS485) 1

ШУ-ДН.НС1 Modbus RTU
(RS485) 1

ШУ-ДН.НС2 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН2.1 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН2.2 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН2.3 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН2.4 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН2.5 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН2.6 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН2.7 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН2.8 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН2.9 Modbus RTU
(RS485) 1

ЩУ-ДН2.10 Modbus RTU
(RS485) 1
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ООО фирма "ВОДОКОМФОРТ"
ИНН:7705238125 КПП:772501001

Адрес: г. Москва,
ул. Кожевническая, д. 16. стр. 4

+7 495 959 55 45

Технико-коммерческое предложение № 1033253 от 3 сентября 2025 г.

Заказчик: Проектное бюро ARC, тел.: +7 (495) 725-41-17

 
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию. По Вашей заявке от 3 сентября 2025 г. можем предложить следующее оборудование:

№ Артикул Товары (работы, услуги) Срок поставки Кол-во Ед. Цена с НДС,  руб Сумма с НДС, руб

1 MGTRN70291
Шкаф управления "МЕГАТРОН" 
ШАУ-Д-220-11-010-54, 2,2 кВт, 
Iном=(6 - 10) А

7 шт 89 814,34 628 700,38

2 MGTRN70343
Шкаф управления "МЕГАТРОН" 
ШАУ-Д-380-22-010-54, 4 кВт, Iном=(6 
- 10) А

1 шт 115 093,25 115 093,25

3 MGTRN70341
Шкаф управления "МЕГАТРОН" 
ШАУ-Д-380-22-004-54, 1,5 кВт, 
Iном=(2,5 - 4) А

1 шт 114 645,91 114 645,91

4 MGTRN70342
Шкаф управления "МЕГАТРОН" 
ШАУ-Д-380-22-006-54, 2,2 кВт, 
Iном=(4 - 6,3) А

20 шт 114 691,03 2 293 820,60

5 MGTRN70291
Шкаф управления "МЕГАТРОН" 
ШАУ-Д-220-11-010-54, 2,2 кВт, 
Iном=(6 - 10) А

3 шт 89 814,34 269 443,02

Итого: 3 421 703,16

В том числе НДС: 570 283,86

Всего к оплате: 3 421 703,16

Всего наименований 6, на сумму 3 421 703,16 руб

Три миллиона четыреста двадцать одна тысяча семьсот три рубля 16 копеек

№ Примечания

1
Настоящее технико-коммерческое предложение не является первичным документом. Оплата возможна только после получения счета 
от Поставщика.

2 Сроки поставки указаны на момент выставления ТКП. Перед оплатой счета рекомендуем запросить актуальную информацию.

Срок поставки:

Комментарий:

Объект: Жилой дом ЖК Emotion 

Руководитель: Генеральный директор Долинер Л. Э.

подпись расшифровка подписи

Инженер: Доничев Роман Александрович (доб. 327, моб. +7 (929) 992-46-82)

Ответственный: Доничев Роман Александрович (доб. 327, моб. +7 (929) 992-46-82)
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