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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

 КП-135Р-АК-5-ВТ.С  Спецификация оборудования, изделий и материалов На 2 листах

 КП-135Р-АК-5-ВТ.М
 Типовая схема крепления вертикальной кабельной
линии в лифтовой шахте

 КП-135Р-АК-5-ВТ.ЗД1  Задание на электроснабжение и заземление щитов
управления лифтами На 2 листах

 КП-135Р-АК-5-ВТ.ЗД2  Задание на подключение щитов управления лифтами к
СКС и ЛВС комплекса На 2 листах

 КП-135Р-АК-5-ВТ.ЗД3  Задание на подключение щитов ЩУЛ к системе АПС На 2 листах

 КП-135Р-АК-5-ВТ.ЗД4  Задание на лифтовое оборудование На 2 листах

Обозначение Наименование Примечание

КП-135Р-АК-1-ОВ Автоматизация систем отопления и вентиляции

КП-135Р-АК-2-ЭОМ Автоматизация систем электроснабжения

КП-135Р-АК-3-ВК Автоматизация систем водоснабжения и
водоотведения

КП-135Р-АК-4-ДС Диспетчеризация инженерных систем

КП-135Р-АК-5-ВТ Диспетчеризация вертикального транспорта

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КП-135Р-АК-5-ВТ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (окончание)

3 Диспетчеризация лифтов. Схема структурная (начало)

4 Диспетчеризация лифтов. Схема структурная (продолжение)

5 Диспетчеризация лифтов. Схема структурная (окончание)

6 Схема соединений лифтового блока 7.2 "Обь"

7 Схема электрическая подключений лифтового блока 7.2 "Обь"

8 Корпус 1. -2 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

9 -2 этаж. Экспликация помещений

10 Корпус 1. 1 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

11 Корпус 1. 27 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

12 Корпус 1. Технический этаж. План расположения оборудования и прокладки
кабелей

13 Корпус 2. -2 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

14 Корпус 2. -1 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

15 Корпус 2. 1 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

16 Корпус 2. 6 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

17 Корпус 3. -2 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

18 Корпус 3. 1 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

19 Корпус 3. 20 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

20 Корпус 3. 21 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

21 Корпус 3. 27 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

22 Корпус 3. 28 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

23 Корпус 4. -2 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

24 Корпус 4. -1 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

25 Корпус 4. 1 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

26 Корпус 4. 4 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

27 Корпус 4. 26 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабелей

28 Корпус 4. Технический этаж. План расположения оборудования и прокладки
кабелей

29  Таблица соединений и подключений внешних проводок (начало)

30...37  Таблица соединений и подключений внешних проводок (продолжение) На 10 листах

38  Таблица соединений и подключений внешних проводок (окончание)

1. Рабочая документация разработана на основании:
- Проектной документации на строительство объекта утвержденной в установленном порядке, в
отношении которой было получено положительное заключение экспертной организации
Государственного автономного учреждения города Москвы "Московская государственная
экспертиза" №77-1-1-3-040568-2023 от 13.07.2023 г;
- Технического задания на разработку рабочей документации.

2. Рабочая документация разработана в соответствии с техническим заданием, требованиям
действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих
установленные требования, а так же выданными техническим условиями № И-22-00-427130/125 от
13 октября 2022г.

3. Рабочая документация выполнена в соответствии со следующими техническими регламентами и
нормативными документами:
- требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 с изменениями на 27 мая
2022 года;
- Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
№123- ФЗ от 22. 07.2008 (последняя редакция);
- ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации;
- СП 118.13530.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 54.13530.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
- ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».
- СП 76.13530.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 

3.05.06-85;
- ГОСТ 34441-2018. Диспетчерский контроль. Общие технические требования.
- ГОСТ Р 53296-2009. Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования

пожарной безопасности.
- ГОСТ 34305-2017. Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.
- ГОСТ 33984.1-2016. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов. Общие 

требования безопасности к устройству и установке.
- ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов".

4. В рабочей документации не применяются новые технологические процессы, оборудование,
конструкции, изделия и материалы, защищенные патентным правом и требующие проверку на
патентную чистоту.

5. Описание принятых технических решений
Для системы диспетчеризации лифтов применяется оборудование диспетчерского комплекса «Обь»
производства ООО «Лифт-Комплекс ДС». Комплекс обеспечивает переговорную связь и 
диспетчерский контроль за работой лифтов и состоит из:
- лифтовой блок версии 7.2 (ЛБ 7.2); - модуль переговорной связи (МПС);
- устройство переговорное ПУЭП-Н (ПУЭП-Н);
- устройство переговорное версии 7.2 (УП 7.2).
- программное обеспечение (ПО) диспетчерского комплекса «Обь».
Лифтовые блоки версии 7.2, устанавливаются в:
- лифтовых холлах на последних посадочных этажах корпусов.
и подключаются комплектными кабелями к щитам управления лифтами (ЩУЛ).  

Лифтовой блок ЛБ 7.2 в составе диспетчерского комплекса выполняет контроль за работой
лифта и обеспечивает:
- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;
- сигнализацию об открытии дверей машинного помещения;
- сигнализацию об открытии двери (крышки), закрывающей устройства, предназначенные для

проведения эвакуации людей из кабины;
- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;
- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал);
- передачу информации о режиме работы станции управления лифтом;
- обнаружение неисправностей в работе оборудования лифта;
- сигнализацию об аварийной остановке лифта;
- сигнализацию о восстановлении нормального рабочего режима;
- сигнализацию о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме «нормальной
работы»; - отключение лифта по команде с диспетчерского пункта;
- автоматическую проверку переговорной связи с кабиной лифта;
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским

пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера
на связь.
- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал);

Каждый лифтовой блок, подключается отдельным кабелем UTP к коммутатору в щитах 
диспетчеризации ЩД, которые соединены с единой информационной сетью комплекса 
оптоволоконным кабелем по проекту КП-135Р-СС-1-МКС. Последующая передача информации на
АРМ диспетчера, осуществляется по СКС комплекса. Информация поступает в существующую 
систему диспетчеризации лифтов "Обь". Для осуществления обмена с дополнительными 
устройствами лифтовой блок ЛБ 7.2 использует проводную, последовательную шину, 
реализованную на основе шины CAN с возможностью питания устройств.

АРМ диспетчера располагается в пом. 7.2.1 "Диспетчерская" (корпус 1). Все данные о работе
системы передаются в диспетчерский пункт по внутренней сети Ethernet (см. проекты
КП-135Р-АК-4-ДС и сети связи КП-135Р-СС-1-МКС).

В качестве переговорных устройств крыши кабины и приямка используются переговорные 
устройства УП 7.2. Данные переговорные устройства имеют интерфейс для подключения к 
лифтовому блоку ЛБ 7.2 по проводной последовательной шине.  В качестве переговорных устройств
кабины лифта используются модуль переговорной связи МПС, который также имеет возможность
подключения к лифтовому блоку ЛБ 7.2, по проводной последовательной шине.

Проектом предусматривается возможность переговорной связи основного посадочного этажа и 
кабиной лифта для перевозки пожарных подразделений (в режиме перевозки пожарных). Для этого в
лифтовом холле, устанавливается дополнительное переговорное устройство ПУЭП-Н.  Включение и
отключение лифта электромагнитным пускателем выполняется лифтовым блоком с применением
модуля управления пускателем лифтового блока ЛБ 7.2.

Физический уровень проводной последовательной шины лифтового блока ЛБ 7.2 представляет 
собой четырехпроводную линию. Два проводника шины (CAN-P и CAN-G) предназначены для 
питания устройств (напряжением +9...24 В), оставшиеся используются в качестве двухпроводной
дифференциальной линии (CAN-L и CAN-H) с использованием приемопередатчика стандарта 
ISO-11898. Суммарная длина последовательной шины лифтового блока ЛБ 7.2 может составлять -
350 м и предназначена для подключения не более 64 устройств.  Подключение переговорных 
устройств УП 7.2 выполняется к проводной последовательной шине . Для обеспечения 
энергонезависимости переговорное устройство УП 7.2 имеет встроенную аккумуляторную батарею.

Для согласования нагрузки проводной последовательной шины лифтового блока на оконечных 
устройствах шины необходимо выполнить подключение резистора сопротивлением 120 Ом 
(«терминатор»). «Терминатор» подключается специальными перемычками («джамперами») только
на устройствах, находящихся на концах последовательной шины.  Лифтовой блок версии 7.2 
позволяет обеспечить:
а) переговорную связь с обслуживающим персоналом:
- между кабиной лифта и диспетчерским пунктом,
- приямком и диспетчерским пунктом,
- крышей кабины и диспетчерским пунктом.
б) внутреннюю переговорную связь с квалифицированным персоналом, отвечающим за 
освобождение (эвакуацию).
в) переговорную связь в режиме «Перевозка пожарных подразделений»:
- между кабиной лифта и основным посадочным этажом,
- кабиной лифта и диспетчером.

Структурная схема организации системы диспетчеризации
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На рабочую станцию оператора (АРМ), устанавливается бесплатное ПО, диспетчерский комплекс
«Обь», которое дополнительно позволяет:
- представлять данные на экране монитора в удобной форме в виде графических элементов;
- обрабатывать , протоколировать и накапливать поступающую информацию;
- протоколировать информацию в журнале событий с учетом календарной даты, времени и 
  идентификатора лифта;
- формировать отчеты;
- выводить на печать отчеты;
- экспортировать журнал событий в формате CSV;
- идентифицировать номер сервисного ключа, установленного в лифтовой блок.
Дополнительно, АРМ диспетчера оборудуется микрофоном и активной акустической системой 
(колонки).

В режиме "Пожарная опасность" алгоритм работы лифта для пожарных обеспечивает следующее:
- все вновь поступающие приказы в кабине лифта и вызовы с этажных площадок не регистрируются
  и не принимаются для исполнения;
- все ранее зарегистрированные приказы и вызовы аннулируются;
- находящийся на любом этаже лифт закрывает двери и без промежуточных остановок следует на
  первый (основной посадочный) этаж;
- находящийся на любом этаже лифт закрывает двери и без промежуточных остановок следует на
  первый (основной посадочный) этаж;
- лифт, движущийся в направлении от первого (основного посадочного) этажа, должен остановиться
  на ближайшем этаже без открывания дверей, изменить направление движения и следовать на
  первый (основной посадочный) этаж;
- лифт, движущийся в направлении первого (основного посадочного) этажа, должен продолжать
  свое движение без промежуточных остановок на первый (основной посадочный) этаж;
- по прибытии лифта на первый (основной посадочный) этаж двери кабины и шахты автоматически
  открываются и остаются в открытом положении.
Перевод лифта в режим "перевозка пожарных подразделений" производится только после
выполнения режима "пожарная опасность".

7. Прокладка кабелей системы.
Все кабели системы диспетчеризации лифтов проложить в лотках слаботочных систем (см. 
соответствующие проекты КП-135Р-СС-8-МКСС, а при их отсутствии в ПВХ гофрированных трубах.
Горизонтальную разводку выполнить:
- в лотках слаботочных систем при их наличии.
- скрыто (за потолком) в гофрированных ПВХ трубах в коридорах и в помещениях с подшивным 
  потолком.
- открыто в гофрированных ПВХ трубах с креплением к потолку/стенам в технических помещениях.
Вертикальную разводку выполнить:
- в лотках СС при их наличии;
- в стояках СС и ПВХ трубах в лифтовых шахтах;
- в гофрированных ПВХ трубах в шахтах СС, внутри гипсокартонных перегородок.

При проектировании вертикальных участков протяженностью более 5000 мм для исключения 
повреждения элементов кабеля от их собственного веса следует предусмотреть участки разгрузки
кабеля от натяжения. Разгрузочные участки проектируют через каждые 5000 мм путем изменения
направление трассы под прямым углом вбок-вверх, с протяженностью горизонтального участка не
менее 300 мм. При проектировании разгрузочных участков необходимо учитывать требования к 
минимально допустимому радиусу изгиба кабелей, указанные в нормативной документации 
производителя.

Кабельные переходы в перекрытиях должны быть выполнены с применением обработанных по 
краям металлических труб (гильз). При этом огнестойкость таких переходов необходимо 
восстановить при помощи легко удаляемых огнестойких составов соответствующих огнестойкости
конструкции.

Длины трасс и кабелей указаны на основании планов расположения оборудования и кабельных 
трасс с учетом рекомендаций на тип кабелей от фирмы - поставщика оборудования. Данные длины
не могут служить основанием для нарезки кабеля. Длину кабелей принимать по фактически 
промеренной трассе. При открытой параллельной прокладке расстояние между слаботочными 
кабелями и линиями силовых и осветительных трасс должны быть не менее 0,5 м.  Монтажные 
работы по установке оборудования и прокладке кабелей и проводов выполнить с соблюдением 
правил по технике безопасности и охране труда, руководствуясь технической документацией на 
проектируемое оборудование. Для программирования и обслуживания проектируемой системы 
рекомендуется привлечение специализированной организации.
При прокладке кабелей строго соблюдать минимальные радиусы изгиба, согласно документации
производителя кабеля. Все кабели системы прокладывать цельными кусками, спайка и скрутка не
допускается. Также не допускается остаточное механическое напряжение в кабеле после его 
крепления.  По окончании монтажных работ произвести чистовую маркировку всех элементов систем
в соответствии решениями, принятыми в настоящем проекте.

Кабели, прокладываемые на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков, а также в
местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и
на ответвлениях. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть 
установлены не реже чем через каждые 50 - 70 м, а также в местах изменения направления трассы,
с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода
(вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения.

  Для маркировки кабельных трасс применить: Квадратная бирка (У-134) – предназначена для
силовых кабелей до 1000В; Треугольная бирка (У-136) – предназначена для контрольных кабелей.

В проекте применяются кабельные изделия с медными жилами, имеющие сертификаты пожарной
безопасности (табл. 2 п.6 ГОСТ31565-2012 (п. 1.2 ст. 6 123-ФЗ)) огнестойкие, не распространяющие
горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов
при горении и тлении (исполнение - нг(...)(*)-FRHF.

8. Монтаж и настройка системы.
При установке оборудования руководствоваться документацией производителя оборудования и 
решениями принятыми в данной рабочей документации.  При выборе места установки оборудования
руководствоваться следующими требованиями:
- блоки, провода, кабели не должны создавать препятствий для проведения ремонтных, 
регламентных и других предусмотренных работ;
- должна быть обеспечена возможность удобного доступа к блокам из состава системы 
переговорной связи;

9. Электропитание
Электропитание щитов производится напряжением 230 от одного ввода электроснабжения по I
категории надежности согласно ПУЭ и разрабатывается в разделе силового электрооборудования.
Заземление / зануление оборудования выполнить в соответствии с требованиями к заземлению
оборудования вычислительных сетей, ПУЭ, СП 76.13530.2016 "Электротехнические устройства. 
Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85".

10. Мероприятия по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.
Обеспечение техники безопасности при производстве монтажных и специальных работ должно быть
подчинено выполнению требования изложенных в СНиП 12-04-2002. При этом особое внимание 
обращается на следующие положения:
- электромонтажные работы на действующих установках должны выполняться после снятия
напряжения со всех токоведущих частей, находящихся в зоне работы;
- к работам с применением электрифицированного и механизированного инструмента допускаются
лица, прошедшие производственное обучение и имеющие соответствующее удостоверение на
право пользования им.

При завершении работ все электроинструменты необходимо отключать. Обеспечение пожарной 
безопасности при производстве работ должно быть организовано в соответствии с постановлением
правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390. К обслуживанию применяемого оборудования 
допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности и 
имеющие соответствующие квалификационные удостоверения. Пожарная безопасность 
обеспечивается применением конструкций из несгораемых материалов, их заземлением и 
автоматическим отключением от токов короткого замыкания.

11. Соединения жил кабелей в коробках распаечных (разветвителях интерфейса) производить путем
опрессовки гильзами из луженной меди. Изоляцию с фазных проводников снимать таким образом,
чтобы не было доступа к неизолированному участку жилы. Для обеспечения легкого распознавания
проводников электропроводки по цветам в соответствии с п.2.1.31 ПУЭ изд.6, п. 1.1.29 изд. 7 при
электромонтаже использовать проводники:
- голубого цвета – для обозначения нулевого рабочего проводника (N);
- желто-зеленого цвета – для обозначения защитного проводника (РЕ);
- других цветов – для обозначения фазных проводников (L1,L2,L3).

  Решения по выполнению кабельных проходок через стены и перекрытия, а так же способы
крепления элементов автоматики представлены на соответствующих чертежах  и в прилагаемых
документах.
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Сигнал "Пожар"

Лифтовой холл
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Кабина
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Сигнал "Пожар"

Корпус 4
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Лифтовой холл

Лифтовой холл

-2
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Помещение СС

ЩД-АСУД.4.2

Шкаф
телекоммуникационный

(см. КП-135Р-СС-1-МКС)

Условные обозначения:

УП 7.2

Ключ
режима
"ППП"

ПУЭП-Н

МПС

- Устройство переговорное этажное 
  ПУЭП-Н "Обь"

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Модуль переговорной связи "Обь"

- Ключ режима "Перевозка пожарных
  подразделений" с кнопкой вызов
  в комлекте поставки лифтов

- Щит управления лифтом  в
  комплекте с лифтовым блоком
  версии 7.2 "Обь"

ЩД-АСУД.1.2
- Щит диспетчеризации по проекту
  КП-135Р-АК-4-ДС

- Переговорная связь (CAN шина)

- Кабель Ethernet
  (см. раздел КП-135Р-АК-4-ДС)

- Шкаф телекоммуникационный
  (см. КП-135Р-СС-1-МКС)

ЩУЛ1

ЛБ7.2

- Подвесной кабель
  (в комплекте с лифтами)
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Лифтовой блок 7.2

Диспетчерский комплекс «ОБЬ»

L = 0,6 м

К пускателю

РАБОТА 1

КАБИНА

ВКЛ.ЛИФТ

2 3 ОТКАЗ

СБРОС ПРИЯМОК

ВЫЗОВ

Лифтовой
блок 7.2

(на дверь ЩУЛ)

Разъем DJK-11А

электромагнитному

Питание +24В

Станция управления или
адаптер релейной станции

Устройство
переговорное 7.2

ЛНГС.465213.270.500

Клеммник ЛНГС.465213.270.050
(комплект ЛБ 7.2 ЛНГС.465213.270-74)

переговорное 7.2
Устройство

ВЫЗОВL = 2 м
Жгут ЛНГС.465213.270.060

(комплект ЛБ 7.2
ЛНГС.465213.270-ххх)

Крыша кабины

Кабина лифта

Кнопка
"Вызов"

Основной посадочный этаж

L =2,8 м
Жгут ЛНГС.465213.270.560-01
(комплект ЛБ 7.2 ЛНГС.465213.270-ххх) Устройство

переговорное ПУЭП-Н
ЛНГС.465213.300.300

MODE
Wi-Fi
CAN

Модуль переговорной связи
ЛНГС.465213.099.400-05

Шахта лифта

Устройство
переговорное 7.2

ЛНГС.465213.270.500-02

L = 2 м
Жгут ЛНГС.465213.270.060

(комплект УП 7.2
ЛНГС.465213.270.500-02)

Клеммник
ЛНГС.465213.270.550

(комплект УП 7.2
ЛНГС.465213.270.500-02)

Устройство
переговорное 7.2

ВЫЗОВ MODE

CAN
Wi-Fi

Извещатель MC 31

Модуль управления пускателем 7.2
ЛНГС.465213.270.020

Приямок

Лифтовой холл или машинное отделение

Лифтовой блок 7.2

Диспетчерский комплекс «ОБЬ»

L = 0,6 м

К пускателю

РАБОТА 1

КАБИНА

ВКЛ.ЛИФТ

2 3 ОТКАЗ

СБРОС ПРИЯМОК

ВЫЗОВ

Лифтовой
блок 7.2

(на дверь ЩУЛ)

Разъем DJK-11А

электромагнитному

Питание +24В

Станция управления или
адаптер релейной станции

Устройство
переговорное 7.2

ЛНГС.465213.270.500

Клеммник ЛНГС.465213.270.050
(комплект ЛБ 7.2 ЛНГС.465213.270-74)

переговорное 7.2
Устройство

ВЫЗОВL = 2 м
Жгут ЛНГС.465213.270.060

(комплект ЛБ 7.2
ЛНГС.465213.270-ххх)

Кнопка
"Вызов"
L =2,8 м

Жгут ЛНГС.465213.270.560-01
(комплект ЛБ 7.2 ЛНГС.465213.270-ххх)

MODE
Wi-Fi
CAN

Модуль переговорной связи
ЛНГС.465213.099.400-05

Шахта лифта

Устройство
переговорное 7.2

ЛНГС.465213.270.500-02

L = 2 м
Жгут ЛНГС.465213.270.060

(комплект УП 7.2
ЛНГС.465213.270.500-02)

Клеммник
ЛНГС.465213.270.550

(комплект УП 7.2
ЛНГС.465213.270.500-02)

Устройство
переговорное 7.2

ВЫЗОВ MODE

CAN
Wi-Fi

Извещатель MC 31

Модуль управления пускателем 7.2
ЛНГС.465213.270.020

Приямок

Лифтовой холл или машинное отделение

Схема соединений ЛБ 7.2. Организация переговорной связи с
квалифицированным персоналом, внутренней переговорной связи и переговорной

связи в режиме «ППП».

Схема соединений ЛБ 7.2. Организация переговорной связи с
квалифицированным персоналом, внутренней переговорной связи и переговорной

без режима «ППП».

Ключ
режима
"ППП"

Подвесной лифтовой
кабель (в комплекте с лифтами)

Примечание:

1. Щиты ЩУЛ поставляются комплектно с лифтами.
2. * - порядковый номер (см. схему соединений).
3. Лифтовые блоки ЛБ 7.2 "Обь" поставляются в составе щитов ЩУЛ смонтированными и подключенными.
4. Устройство переговорное кабины лифта УП 7.2 и модуль МПС поставляется комплектно с щитами ЩУЛ.
5. Электропитание щитов ЩУЛ учтено в проекте ЭОМ КП-135Р-ЭОМ-1.
6. Подключение щитов диспетчеризации ЩД к информационной сети комплекса учтено в проекте КП-135Р-СС-1-МКС.
7. Сигнал "Пожар" формируется системой АПС и учтен в проектах марки КП-135Р-СС-6-АПС.

К6-ЩУЛх* (см. схему соединений)
Шина CAN
КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98

Кабина лифта

Крыша кабины

К-СК.1-х* К-СК.1-х*
К1-ЩУЛх* (см. схему соединений)
Шина CAN
КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98

СК.1-х*СК.1-х*

СК.2-х*

СК.2-х*

К2-ЩУЛх* (см. схему соединений)
Подвесной лифтовой
кабель (в комплекте с лифтами)

К1-ЩУЛх* (см. схему соединений)
Шина CAN
КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98

К2-ЩУЛх* (см. схему соединений)

К5-ЩУЛх* К4-ЩУЛх* К4-ЩУЛх*

К3-ЩУЛх* К3-ЩУЛх*

ЩУЛ

Ethernet Клеммник ЩУЛ* Клеммник ЩУЛ*

ЩУЛ

К-СК.2-х*

К-СК.2-х*

ETHx, U/UTP Cat5e
ZHнг(A)-HF 4х2х0,52

Ethernet

ETHx, U/UTP Cat5e
ZHнг(A)-HF 4х2х0,52
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Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2
Рис. 4

Рис. 5

Переговорное
устройство ПУЭП-Н
(ЛНГС.465213.300.300)

Устройство
переговорное
(ЛНГС.465213.270.500-02)

Модуль
переговорной связи
(ЛНГС.465213.099.400-05)

Ключевина, в которую вставляется ключ
перевода лифта в режим "ППП"

Входят в
состав лифта

Кнопка
 "Вызов"

Устройство
переговорное
(ЛНГС.465213.270.500)

Модуль управления
пускателем

ЛНГС.465213.270.020

Извещатель охранный
ИО 102-2 ( МС 31)

Шкаф питания ЩП...
 (+24В)

Примечания:

1. Типы, марка кабелей - см. Схема соединений лифтового блока 7.2 "Обь" и таблицы соединений.
2. Лифтовой блок ЛБ7.2 поставляется в составе щита управления лифтами МЭЛ.
3.  Подключение извещателя охранного, срабатывающего при открывании двери машинного помещения, провести согласно рис. 1.
4.  Подключение модуля управления пускателем и электромагнитного пускателя K1, обеспечивающих отключение электропитания

лифта, провести по рис. 2 при необходимости обеспечения дистанционного отключения электропитания лифта с диспетчерского
пункта и (или) использовании датчика УКСЛ. Величина электромагнитного пускателя К 1 выбирается в зависимости от тока
потребления устройства управления лифтом.

5.  Подключение модуля переговорной связи к устройству переговорному крыши кабины, при необходимости обеспечения:
переговорной связи с обслуживающим персоналом между кабиной лифта и диспетчерским пунктом, крышей кабины и
диспетчерским пунктом и (или) переговорной связи в режиме "ППП" провести по рис .3.

6.  Перед подключением переговорного устройства необходимо установить режим его работы "Приямок" или "Кабина".
7.  Выполнить подключение лифтового блока и АРМ диспетчера к сети Ethernet. Подключение АРМ диспетчера провести по рис. 4.
8.  Подключение контактов ключа "ППП" выполняется к УП крыши кабины или УП приямка .
9.  Подключение переговорного устройства ПУЭП-Н к устройству переговорному приямка провести по рис. 5 при необходимости

обеспечения переговорной связи в режиме "ППП" между кабиной лифта и основным посадочным этажом, кабиной лифта и другими
местами связи.

10.  На оконечных устройствах шины CAN выполнить подключение "Терминатор" (см . Руководство по эксплуатации).

Лифтовой блок
(ЛНГС.465213.270-ххх)

МЭЛ

К плате управления
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Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).

5.2

3.1

1.8

2.2

2.1

22/5.1

22/6.4

22/7.6

22/7.222/7.3

22/7.4 22/7.1

22/7.7

22/7.5

22/7.8

Н

П

Р
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Ф

М/3

Р/1

35
0

34
00

34
00

95
0

31
50

34
00

34
00

46
50

22
70

0

10 11 12 13

3600 3600 3600

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

2.1 Места хранения мотовелотехники 5,40 В1

2.2 Места хранения мотовелотехники 4,20 В1

3.1 Лифтовой холл/тамбур-шлюз корпуса 1 33,70

22/7.1 Зона прохода 9,90 В1

22/7.2 Кладовая 3,40 В1

22/7.3 Кладовая 3,90 В1

22/7.4 Кладовая 3,90 В1

22/7.5 Кладовая 6,10 В1

22/7.6 Кладовая 4,20 В1

22/7.7 Кладовая 6,70 В1

22/7.8 Кладовая 4,60 В1

1.8 С/У 3,00

5.2 Помещение КНС 4,10 В4

22/5.1 Зона прохода 24,40 В1

К1

К3

К2

К4
К1

28 эт.

28 эт.

8 эт.

27 эт.

28 эт.

C

УП7.2

УП7.2

УП7.2

УП7.2

с 27 этажа

с 1 этажа

с 27 этажа

с 27 этажа

с 27 этажа

с 1 этажа

К1-ЩУЛ1

К-СК.2-2
К6-ЩУЛ1

К1-ЩУЛ2
К-СК.2-2

К1-ЩУЛ3
К-СК.2-3

К1-ЩУЛ4

К-СК.2-4
К6-ЩУЛ4

К1-ЩУЛ1

К6-ЩУЛ1

К1-ЩУЛ2

К1-ЩУЛ3

К1-ЩУЛ4

К6-ЩУЛ4

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"
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. №

Р

Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Корпус 1. -2 этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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Экспликация кладовых помещений на отм. -11,400

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

Кладовое помещение для хранения багажа 1

22/1.1 Зона прохода 32,80 В1

22/1.2 Кладовая 4,10 В1

22/1.3 Кладовая 4,00 В1

22/1.4 Кладовая 4,70 В1

22/1.5 Кладовая 4,00 В1

22/1.6 Кладовая 4,50 В1

22/1.7 Кладовая 4,30 В1

22/1.8 Кладовая 4,00 В1

22/1.9 Кладовая 3,70 В1

22/1.10 Кладовая 4,50 В1

22/1.11 Кладовая 4,40 В1

22/1.12 Кладовая 5,00 В1

22/1.13 Кладовая 6,10 В1

22/1.14 Кладовая 4,10 В1

22/1.15 Кладовая 3,90 В1

22/1.16 Кладовая 4,10 В1

22/1.17 Кладовая 7,30 В1

22/1.18 Кладовая 4,00 В1

22/1.19 Кладовая 4,60 В1

22/1.20 Кладовая 5,90 В1

22/1.21 Кладовая 6,00 В1

22/1.22 Кладовая 5,90 В1

22/1.23 Кладовая 4,10 В1

22/1.24 Кладовая 4,10 В1

140,10
Кладовое помещение для хранения багажа 2

22/2.1 Зона прохода 12,50 В1

22/2.2 Кладовая 5,70 В1

22/2.3 Кладовая 4,90 В1

22/2.4 Кладовая 4,00 В1

22/2.5 Кладовая 4,40 В1

22/2.6 Кладовая 7,90 В1

22/2.7 Кладовая 4,00 В1

22/2.8 Кладовая 4,90 В1

22/2.9 Кладовая 5,00 В1

22/2.10 Кладовая 4,60 В1

22/2.11 Кладовая 4,40 В1

62,30
Кладовое помещение для хранения багажа 3

22/3.1 Зона прохода 12,30 В1

22/3.2 Кладовая 5,00 В1

22/3.3 Кладовая 5,10 В1

22/3.4 Кладовая 5,10 В1

22/3.5 Кладовая 4,00 В1

22/3.6 Кладовая 4,70 В1

22/3.7 Кладовая 4,70 В1

22/3.8 Кладовая 6,10 В1

22/3.9 Кладовая 10,70 В1

22/3.10 Кладовая 6,10 В1

22/3.11 Кладовая 6,50 В1

22/3.12 Кладовая 6,20 В1

76,50

Экспликация помещений мест общего пользования
на отм. -11,400

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

3.1 Лифтовой холл/тамбур-шлюз корпуса 1 33,70

3.2 Лифтовой холл/тамбур-шлюз корпуса 2 24,40

3.3 Лифтовой холл/тамбур-шлюз корпуса 4 37,40

3.4 Лифтовой холл/тамбур-шлюз корпуса 4 30,50

3.5 Лифтовой холл/тамбур-шлюз корпуса 3 24,80

3.6 Лифтовой холл/тамбур-шлюз корпуса 3 33,70

184,50

Экспликация помещений автостоянки на отм. -11,400

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

1.1 Помещение хранения автомобилей 2108,60 В1

1.2 Рампа 160,30 В1

1.3 Лестница Н2 12,40

1.4 Лестница Н2 14,60

1.5 ПУИ 2,70 В4

1.6 ПУИ 4,40 В4

1.7 С/У 2,70

1.8 С/У 3,00

1.9 Помещение хранения автомобилей 3212,00 В1

1.10 Лестница Н2 14,00

1.11 Лестница Н2 15,90

1.12 ПУИ 2,50 В4

1.13 ПУИ 2,10 В4

1.14 Санузел 3,10

1.15 С/У 4,40

1.16 Помещение хранения автомобилей 2921,70 В1

1.17 Лестница Н2 11,30

8495,70

Экспликация технических помещений на отм. -11,400

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

5.1 Помещение КНС 8,50 В4

5.2 Помещение КНС 4,10 В4

5.3 Помещение КНС 4,60 В4

5.4 Помещение КНС 11,20 В4

5.5 Помещение КНС 5,10 В4

5.6 Приточная камера 17,20 Д

5.7 Электрощитовая 12,70 В3

5.8 Помещение КНС 5,00 В4

5.9 Приточная камера 42,80 Д

5.10 Помещение дренажной насосной станции ИТП 16,40 Д

5.11 Помещение КНС 4,30 В4

5.12 Насосная дождевого стока 28,40 Д

5.13 Камера подпора 37,20 Д

5.14 Приточно-вытяжная камера 54,20 В1

5.15 Холодильный центр 356,50 В3

608,20

Экспликация мест хранения мотовелотехники на отм. -11,400

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

2.1 Места хранения мотовелотехники 5,40 В1

2.2 Места хранения мотовелотехники 4,20 В1

2.3 Места хранения мотовелотехники 4,10 В1

2.4 Места хранения мотовелотехники 4,20 В1

2.5 Места хранения мотовелотехники 4,20 В1

2.6 Места хранения мотовелотехники 4,10 В1

2.7 Места хранения мотовелотехники 3,80 В1

2.8 Места хранения мотовелотехники 4,60 В1

2.9 Места хранения мотовелотехники 5,50 В1

2.10 Места хранения мотовелотехники 7,20 В1

2.11 Места хранения мотовелотехники 6,60 В1

2.12 Места хранения мотовелотехники 5,90 В1

2.13 Места хранения мотовелотехники 5,50 В1

2.14 Места хранения мотовелотехники 4,30 В1

2.15 Места хранения мотовелотехники 3,70 В1

2.16 Места хранения мотовелотехники 5,20 В1

2.17 Места хранения мотовелотехники 5,60 В1

2.18 Места хранения мотовелотехники 6,10 В1

2.19 Места хранения мотовелотехники 4,00 В1

2.20 Места хранения мотовелотехники 6,50 В1

2.21 Места хранения мотовелотехники 4,00 В1

2.22 Места хранения мотовелотехники 4,00 В1

2.23 Места хранения мотовелотехники 4,20 В1

2.24 Места хранения мотовелотехники 6,70 В1

2.25 Места хранения мотовелотехники 4,60 В1

2.26 Места хранения мотовелотехники 8,20 В1

2.27 Места хранения мотовелотехники 4,40 В1

2.28 Места хранения мотовелотехники 4,10 В1

2.29 Места хранения мотовелотехники 4,10 В1

2.30 Места хранения мотовелотехники 4,10 В1

2.31 Места хранения мотовелотехники 4,50 В1

Экспликация мест хранения мотовелотехники на отм. -11,400

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

2.32 Места хранения мотовелотехники 3,80 В1

2.33 Места хранения мотовелотехники 6,70 В1

2.34 Места хранения мотовелотехники 4,10 В1

2.35 Места хранения мотовелотехники 4,10 В1

2.36 Места хранения мотовелотехники 4,80 В1

2.37 Места хранения мотовелотехники 5,00 В1

2.38 Места хранения мотовелотехники 4,70 В1

2.39 Места хранения мотовелотехники 4,90 В1

2.40 Места хранения мотовелотехники 7,00 В1

2.41 Места хранения мотовелотехники 5,30 В1

2.42 Места хранения мотовелотехники 4,30 В1

2.43 Места хранения мотовелотехники 5,40 В1

2.44 Места хранения мотовелотехники 4,20 В1

2.45 Места хранения мотовелотехники 4,10 В1

2.46 Места хранения мотовелотехники 3,90 В1

2.47 Места хранения мотовелотехники 4,60 В1

2.48 Места хранения мотовелотехники 4,00 В1

2.49 Места хранения мотовелотехники 4,00 В1

2.50 Места хранения мотовелотехники 3,90 В1

2.51 Места хранения мотовелотехники 3,60 В1

2.52 Места хранения мотовелотехники 4,10 В1

2.53 Места хранения мотовелотехники 5,00 В1

2.54 Места хранения мотовелотехники 4,30 В1

259,40

Экспликация кладовых помещений на отм. -11,400

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

Кладовое помещение для хранения багажа 4

22/4.1 Зона прохода 14,90 В1

22/4.2 Кладовая 5,50 В1

22/4.3 Кладовая 9,80 В1

22/4.4 Кладовая 6,80 В1

22/4.5 Кладовая 5,10 В1

22/4.6 Кладовая 7,10 В1

22/4.7 Кладовая 8,80 В1

22/4.8 Кладовая 4,70 В1

22/4.9 Кладовая 4,80 В1

22/4.10 Кладовая 4,10 В1

22/4.11 Кладовая 7,30 В1

22/4.12 Кладовая 4,30 В1

22/4.13 Кладовая 6,80 В1

22/4.14 Кладовая 6,70 В1

22/4.15 Кладовая 6,70 В1

103,40
Кладовое помещение для хранения багажа 5

22/5.1 Зона прохода 24,40 В1

22/5.2 Кладовая 4,40 В1

22/5.3 Кладовая 4,00 В1

22/5.4 Кладовая 4,40 В1

22/5.5 Кладовая 3,40 В1

22/5.6 Кладовая 4,40 В1

22/5.7 Кладовая 4,10 В1

22/5.8 Кладовая 4,10 В1

22/5.9 Кладовая 4,20 В1

22/5.10 Кладовая 4,10 В1

22/5.11 Кладовая 4,10 В1

22/5.12 Кладовая 4,10 В1

22/5.13 Кладовая 3,90 В1

22/5.14 Кладовая 4,00 В1

22/5.15 Кладовая 4,10 В1

22/5.16 Кладовая 3,80 В1

22/5.17 Кладовая 4,10 В1

22/5.18 Кладовая 4,10 В1

22/5.19 Кладовая 4,20 В1

22/5.20 Кладовая 4,10 В1

22/5.21 Кладовая 4,00 В1

22/5.22 Кладовая 4,10 В1

110,10
Кладовое помещение для хранения багажа 6

22/6.1 Зона прохода 5,20 В1

22/6.2 Кладовая 4,20 В1

22/6.3 Кладовая 4,80 В1

22/6.4 Кладовая 3,80 В1

22/6.5 Кладовая 6,70 В1

24,70
Кладовое помещение для хранения багажа 7

22/7.1 Зона прохода 9,90 В1

22/7.2 Кладовая 3,40 В1

22/7.3 Кладовая 3,90 В1

22/7.4 Кладовая 3,90 В1

22/7.5 Кладовая 6,10 В1

22/7.6 Кладовая 4,20 В1

22/7.7 Кладовая 6,70 В1

22/7.8 Кладовая 4,60 В1

42,70

Экспликация кладовых помещений на отм. -11,400

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

Кладовое помещение для хранения багажа 8

22/8.1 Зона прохода 11,00 В1

22/8.2 Кладовая 4,10 В1

22/8.3 Кладовая 4,00 В1

22/8.4 Кладовая 4,30 В1

22/8.5 Кладовая 5,30 В1

22/8.6 Кладовая 3,90 В1

22/8.7 Кладовая 4,00 В1

22/8.8 Кладовая 3,50 В1

22/8.9 Кладовая 4,00 В1

22/8.10 Кладовая 6,70 В1

22/8.11 Кладовая 4,30 В1

55,10
Кладовое помещение для хранения багажа 9

22/9.1 Зона прохода 4,90 В1

22/9.2 Кладовая 4,30 В1

22/9.3 Кладовая 4,10 В1

22/9.4 Кладовая 4,50 В1

22/9.5 Кладовая 4,00 В1

22/9.6 Кладовая 8,20 В1

22/9.7 Кладовая 4,40 В1

34,40
Кладовое помещение для хранения багажа 10

22/10.1 Зона прохода 9,90 В1

22/10.2 Кладовая 3,70 В1

22/10.3 Кладовая 7,80 В1

22/10.4 Кладовая 4,10 В1

22/10.5 Кладовая 4,10 В1

22/10.6 Кладовая 4,10 В1

22/10.7 Кладовая 6,60 В1

22/10.8 Кладовая 5,20 В1

22/10.9 Кладовая 4,20 В1

49,70
Кладовое помещение для хранения багажа 11

22/11.1 Зона прохода 7,00 В1

22/11.2 Кладовая 5,50 В1

22/11.3 Кладовая 4,10 В1

22/11.4 Кладовая 4,40 В1

22/11.5 Кладовая 4,80 В1

22/11.6 Кладовая 4,50 В1

22/11.7 Кладовая 3,80 В1

22/11.8 Кладовая 3,80 В1

37,90
Кладовое помещение для хранения багажа 12

22/12.1 Зона прохода 13,80 В1

22/12.2 Кладовая 6,30 В1

22/12.3 Кладовая 4,40 В1

22/12.4 Кладовая 5,40 В1

22/12.5 Кладовая 5,30 В1

22/12.6 Кладовая 5,30 В1

22/12.7 Кладовая 8,30 В1

22/12.8 Кладовая 4,10 В1

22/12.9 Кладовая 5,60 В1

22/12.10 Кладовая 4,30 В1

22/12.11 Кладовая 5,10 В1

22/12.12 Кладовая 4,10 В1

22/12.13 Кладовая 4,10 В1

76,10
813,00
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 Разработал

 Проверил
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Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

-2 этаж.
Экспликация помещений
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10 11 12 13

Н

П

Р

С

Т

У

Р/1

16.1

16.5

12/4.1

12/4.2

12/4.6

12/4.5

12/4.3

12/5.1

12/5.512/5.4 12/5.2

16.6 16.4

16.9

16.3

3600 3600 3600

34
00

34
00

95
0

31
50

34
00

34
00

17
70

0

-2,550

-2,550

12/5.3

Экспликация помещений МОП гостиницы
на отм. -2,610, -2,550, -2,120, -1,890, -1,860,

-1,800, -1,740, -1,670

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

Гостиничный комплекс места общего пользования

16.1 Вестибюль 77,90

16.2 Колясочная/багажная 25,50 B3

16.3 Помещение
администратора 10,50

16.4 ПУИ 2,10 B4

16.5 Универсальный с/у 6,20

16.6 С/У службы 24/7 3,90

16.8 Лестничная клетка Н2 19,80

16.9 Лестничная клетка Н2 9,20

155,10
155,10

Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).

К1

К3

К2

К4
К1

28 эт.

28 эт.

8 эт.

27 эт.

28 эт.

C

УП7.2

МПС

ППП

ПУЭП-Н

с 27 этажа
на -2 этаж

УП7.2
МПС

с 27 этажа

на -2 этаж

УП7.2

МПС
с 27 этажа на кабину лифта

на -2 этаж

с 27 этажа

с 27 этажа на кабину лифта

с 27 этажа на кабину лифта

ПУЭП-Н

УП7.2

МПС

ППП

с 27 этажа на кабину лифта

с 27 этажа
на -2 этаж

К3-ЩУЛ1
К5-ЩУЛ1

К3-ЩУЛ1

К5-ЩУЛ1

К6-ЩУЛ1

К1-ЩУЛ1К1-ЩУЛ1
К6-ЩУЛ1

К3-ЩУЛ2
К3-ЩУЛ2

К3-ЩУЛ1

К-СК.1-1 
К-СК.1-2 

К3-ЩУЛ2

К1-ЩУЛ2

К1-ЩУЛ2

К3-ЩУЛ3

К3-ЩУЛ3

К-СК.1-3 

К3-ЩУЛ3

К1-ЩУЛ3

К1-ЩУЛ3

К6-ЩУЛ4

К3-ЩУЛ4
К5-ЩУЛ4

К5-ЩУЛ4

К3-ЩУЛ4

К-СК.1-1 

К3-ЩУЛ4

К1-ЩУЛ4
К1-ЩУЛ4
К6-ЩУЛ4

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"
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Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Корпус 1. 1 этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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Экспликация помещений мест общего
пользования 27 этажа

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

3.1 Лифтовой холл/
ПБЗ 19,10

3.2 Тамбур-шлюз 1,70

3.3 Лестничная
клетка Н2 31,80

3.4 Коридор 56,40

ЩУЛ1

ЩУЛ2

ЩУЛ3

ЩУЛ4

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта

на -2 этаж

на -2 этаж

на -2 этаж

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта

на -2 этаж

К1-ЩУЛ1
К2-ЩУЛ1 К1-ЩУЛ2

К2-ЩУЛ2

К1-ЩУЛ3
К2-ЩУЛ3

К1-ЩУЛ4
К2-ЩУЛ4

К2-ЩУЛ1

К2-ЩУЛ2

К2-ЩУЛ4

К1-ЩУЛ1

К1-ЩУЛ2

К1-ЩУЛ4

К2-ЩУЛ3

К1-ЩУЛ3

Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).

К1

К3

К2

К4
К1

28 эт.

28 эт.

8 эт.

27 эт.

28 эт.

C

на тех. этаж
ETH1
ETH2
ETH3
ETH4

ETH1

ETH2

ETH3

ETH4

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"

ETH1
ETH2
ETH3
ETH4
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Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Корпус 1. 27 этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).

К1

К3

К2

К4
К1

28 эт.

28 эт.

8 эт.

27 эт.

28 эт.

C
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+92,550

3.2
5.2

3.1

3.3

5.1

+92,550 +90,900

+90,900

+92,550

+92,550

Техпространство

1000

1000

Экспликация помещений мест общего
пользования на отм. +92,550

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

3.1 Тамбур-шлюз 3,20

3.2 Лестничная клетка Н2 29,10

3.3 Коридор 55,10

87,40

Экспликация технических помещений
на отм. +92,550

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

5.1 Электрощитовая 21,90 B3

5.2 Помещение СС 9,70 B4

31,60

ЩД-АСУД1.2
(см. КП-135Р-АК-4-ДС)

ETH1
ETH2
ETH3
ETH4

с 27 этажа
ETH1
ETH2
ETH3
ETH4

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"

ETH1
ETH2
ETH3
ETH4
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Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов
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01.04.25

 Попов

Корпус 1. Технический этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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Экспликация технических помещений на отм. -11,400

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

2.24 Места хранения мотовелотехники 6,70 В1

2.25 Места хранения мотовелотехники 4,60 В1

3.2 Лифтовой холл/тамбур-шлюз корпуса 2 24,40

5.6 Приточная камера 17,20 Д

Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).

К1

К3

К2

К4
К1

28 эт.

28 эт.

8 эт.

27 эт.

28 эт.

C

УП7.2

УП7.2

с 6 этажа

с 1 этажа

с 6 этажа

К1-ЩУЛ5

К-СК.2-5
К6-ЩУЛ5

К1-ЩУЛ6
К-СК.2-6

К1-ЩУЛ5

К6-ЩУЛ5

К1-ЩУЛ6

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"
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Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Корпус 2. -2 этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей

13



13 14 15 16 17 18 19 20 21 21/1

Е

Ж

И

К

Л

М

И/1

М/1

М/2

14/1

Ж/1

16/1

5.11

5.10

5.12

5.14

5.16

5.7

5.13

5.8

3.3

34
00

16
00

18
00

12
00

22
00

34
00

34
00

90
0

45
0

3600 1300 2300 3600 1200 2400 3600 3600 3600 3600 700

-7,650 -5,550

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

3.3 Лифтовой холл (пожаробезопасная зона для
МГН)/тамбур-шлюз корпуса 2 30,30

5.8 Помещение СС 14,60 В3

5.9 Помещение узлов управления АУПТ 24,00 В3

5.10 Помещение ГРЩ 24,70 В3

5.11 Помещение ГРЩ 12,50 В3

5.12 Помещение СС 19,60 В3

5.13 Электрощитовая 11,70 В3

5.14 Камера подпора 17,20 Д

5.15 Помещение для установки секционных узлов 15,30 В1

5.16 Электрощитовая 13,20 В3

с 6 этажа
ETH5
ETH6

Шкаф телекоммуникационный
  (см. КП-135Р-СС-1-МКС)

ETH5
ETH6

с 6 этажа

с 1 этажа

с 6 этажа

К6-ЩУЛ5

К1-ЩУЛ6

на -1 этаж
К1-ЩУЛ6

К1-ЩУЛ5

на -1 этаж

К6-ЩУЛ5
К1-ЩУЛ5

Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).

К1

К3

К2

К4
К1

28 эт.

28 эт.

8 эт.

27 эт.

28 эт.

C

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"
ETH5
ETH6
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Стадия Лист Листов
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 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25
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 Попов

 Малиновская 01.04.25
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 Попов

Корпус 2. -1 этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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Экспликация помещений супермаркета на отм. -1,000

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

12.1 Торговый зал 275,60

12.2 Помещение подготовки товаров к продаже 14,80 В3

12.3 Кладовая скоропортищихся продуктов 8,50 В4

12.4 Кладовая сухих продуктов 5,10 В3

12.5 Кладовая сопутствующих товаров 5,60 В3

12.6 Раздевальная с душевой Ж 8,70

12.7 Раздевальная с душевой М 10,60

12.8 Комната персонала 8,80

12.9 Загрузочная 20,40 В1

12.10 Помещение временного хранения отходов 6,30 В4

12.11 Моечная инвентаря и тележек 5,00 Д

12.12 Коридор 24,90

12.13 ПУИ 2,30 В4

12.14 С/У 1,60

398,20

Экспликация помещений фитнес-центра на отм. -1,000

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

14.1 Вестибюль 44,90

14.2 Гардероб 5,70

14.3 ПУИ 2,80 В4

14.4 Лестница Н2 18,10

14.5 Помещение хранения  реагентов 6,10 В4

14.6 Помещение хранения  реагентов 4,40 В4

82,00

УП7.2

МПС

ППП

ПУЭП-Н

с 6 этажа

УП7.2
МПС

с 6 этажа

на -2 этаж

с 6 этажа на кабину лифта

с 6 этажа на кабину лифта

на -2 этаж

К3-ЩУЛ5
К5-ЩУЛ5

К3-ЩУЛ5

К5-ЩУЛ5

К6-ЩУЛ5

К1-ЩУЛ5

К1-ЩУЛ5
К6-ЩУЛ5

К3-ЩУЛ6
К3-ЩУЛ6

К2-ЩУЛ5

К-СК.1-5 
К-СК.1-6 

К2-ЩУЛ6

К1-ЩУЛ6

К1-ЩУЛ6

на -1 этаж
ETH5
ETH6

с 6 этажа
ETH5
ETH6

Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).

К1

К3

К2

К4
К1

28 эт.

28 эт.

8 эт.

27 эт.

28 эт.

C

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"
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Экспликация помещений мест общего пользования
на отм. +23,400

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

3.1 Лестница Н2 18,80

18,80

Экспликация помещений фитнес-центра на отм. +23,400

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

14.1 Лестница Н2 24,10

14.2 Общий зал терм 80,40

14.3 Лифтовой холл/ ПБЗ 9,60

14.4 Душевая 7,20

14.5 Раздевальная 6,70

14.6 Душевая 8,00

14.7 Раздевальная 10,40

14.8 Помещение персонала 9,40

14.9 Помещение SPA процедур 8,80

14.10 Помещение SPA процедур 9,30

14.11 Сауна 4,80

14.12 Массажная 9,90

14.13 Массажная 11,10

14.14 Сауна 4,80

14.15 Кладовая инвентаря 3,40 В4

14.16 Технический коридор 10,00

14.17 Венткамера 11,10 В3

14.18 Венткамера 5,20 В4

14.19 Коридор 28,00

14.20 Холл 5,30

14.21 Универсальный с/у 4,20

14.22 С/У 2,50

14.23 Терраса 116,10

390,30

ЩУЛ5

ЩУЛ6

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта

на -2 этаж

на -2 этаж

К1-ЩУЛ5
К2-ЩУЛ5

К1-ЩУЛ6
К2-ЩУЛ6

К2-ЩУЛ5

К2-ЩУЛ6

К1-ЩУЛ5

К1-ЩУЛ6

на -1 этаж
ETH5
ETH6

ETH5

ETH6

Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).

К1

К3

К2

К4
К1

28 эт.

28 эт.

8 эт.

27 эт.

28 эт.

C

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"

ETH5
ETH6
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Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).
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К1

К3

К2

К4
К1

28 эт.

28 эт.

8 эт.

27 эт.

28 эт.

C

УП7.2

с 27 этажа

с 1 этажа

УП7.2

с 27 этажа

с 1 этажа

УП7.2

с 21 этажа

с 1 этажа

УП7.2

с 21 этажа

УП7.2

с 21 этажа

УП7.2

с 27 этажа

УП7.2

с 21 этажа

УП7.2

с 21 этажа

К1-ЩУЛ13

К-СК.2-13
К6-ЩУЛ13

К6-ЩУЛ13

К1-ЩУЛ13

К1-ЩУЛ10

К-СК.2-10
К6-ЩУЛ10

К1-ЩУЛ10

К6-ЩУЛ10

К1-ЩУЛ9

К-СК.2-9
К6-ЩУЛ9

К1-ЩУЛ9

К6-ЩУЛ9

К1-ЩУЛ8
К-СК.2-8

К1-ЩУЛ8

К1-ЩУЛ7
К-СК.2-7

К1-ЩУЛ7

К1-ЩУЛ14
К-СК.2-14

К1-ЩУЛ14

К1-ЩУЛ12

К1-ЩУЛ12

К1-ЩУЛ11

К1-ЩУЛ11

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"
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Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).
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Экспликация помещений на отм. -1,640

№ Пом. Наименование помещения
 Площадь,

м²
Кат.
пом.

Автостоянка
1.1 Лестница Н2 11,50

11,50
Гостиничный комплекс места общего пользования

16.1 Вестибюль 53,30
16.2 Колясочная/багажная 18,00 B3
16.3 ПУИ 3,60 B4
16.4 Универсальный с/у 4,20
16.5 С/У службы 24/7 5,10

16.6
Помещение пожарного поста
с объектовым пунктом
пожаротушения

10,00

16.8 Лестничная клетка Н2 13,60
16.9 Лестничная клетка Н2 8,90

116,70
Офисы  места общего пользования

17.1 Тамбур 7,00
17.2 Вестибюль 86,00
17.3 ПУИ 2,20 B4
17.4 Универсальный с/у 4,50

99,70
227,90УП7.2

МПС

ППП

ПУЭП-Н

с 27 этажа

с 27 этажа на кабину лифта

на -2 этаж

ПУЭП-Н

ПУЭП-Н

УП7.2 МПС

ППП
с 27 этажа на кабину лифта

на -2 этаж

с 27 этажа

на -2 этаж

с 27 этажа на кабину лифта

УП7.2

МПС

К3-ЩУЛ13К5-ЩУЛ13
К3-ЩУЛ13

К5-ЩУЛ13

К6-ЩУЛ13

К1-ЩУЛ13

К1-ЩУЛ13
К6-ЩУЛ13

К2-ЩУЛ13

К-СК.1-13 

К6-ЩУЛ10

К6-ЩУЛ9

К3-ЩУЛ10К5-ЩУЛ10 К3-ЩУЛ10

К5-ЩУЛ10
К2-ЩУЛ10

К-СК.1-10 

К1-ЩУЛ10 К6-ЩУЛ10

К1-ЩУЛ14

К1-ЩУЛ14

К2-ЩУЛ14

К3-ЩУЛ14К-СК.1-14 

К3-ЩУЛ14

УП7.2

МПС

ППП
с 21 этажа на кабину лифта

на -2 этаж

К3-ЩУЛ9К5-ЩУЛ9

К3-ЩУЛ9

К5-ЩУЛ9
К2-ЩУЛ9

К-СК.1-9 

К1-ЩУЛ9 К6-ЩУЛ9

с 27 этажа
К1-ЩУЛ10

с 21 этажа
К1-ЩУЛ9

УП7.2

МПС

на -2 этаж

К3-ЩУЛ8

К3-ЩУЛ8

К2-ЩУЛ8

К-СК.1-8 

К1-ЩУЛ8

с 21 этажа
К1-ЩУЛ8

с 21 этажа на кабину лифта

УП7.2

МПС на -2 этаж
К3-ЩУЛ7

К3-ЩУЛ7

К2-ЩУЛ7

К-СК.1-7 

К1-ЩУЛ7

с 21 этажа
К1-ЩУЛ7

с 21 этажа на кабину лифта

с 21 этажа

на -2 этаж

с 21 этажа на кабину лифта

УП7.2

МПС

К1-ЩУЛ5

К1-ЩУЛ5

К2-ЩУЛ5

К3-ЩУЛ5К-СК.1-5 

К3-ЩУЛ5

с 21 этажа

на -2 этаж

К1-ЩУЛ5

К1-ЩУЛ5
с 21 этажа на кабину лифта

УП7.2

МПС

К2-ЩУЛ5

К3-ЩУЛ5К-СК.1-5 

К3-ЩУЛ5

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"

К1

К3

К2

К4
К1

28 эт.

28 эт.

8 эт.

27 эт.

28 эт.

C
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Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Корпус 3. 1 этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).

К1

К3

К2

К4
К1

28 эт.

28 эт.

8 эт.

27 эт.

28 эт.

C
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Экспликация помещений на отм. +64,200

№ Пом. Наименование помещения
 Площадь,

м²
Кат.
пом.

Места общего пользования
3.1 Лифтовой холл/ ПБЗ 40,30
3.2 Тамбур-шлюз 2,70
3.3 Лестничная клетка Н2 29,10
3.4 Коридор 37,10
3.5 ПУИ 2,70 B4
3.6 ПУИ 12,40 B3
3.7 Тамбур 6,20
3.8 С/У 15,20
3.9 С/У 13,20

3.10 Универсальный с/у 3,90
162,80

Офис №1
11/1.1 Офис 149,40

149,40
Офис №2

11/2.1 Офис 168,60
168,60

Офис №3
11/3.1 Офис 106,10

106,10
586,90

ЩУЛ9

на -2 этаж

К1-ЩУЛ9
К2-ЩУЛ9

К1-ЩУЛ9
Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта
К2-ЩУЛ9

ЩУЛ8

на -2 этаж

К1-ЩУЛ8
К2-ЩУЛ8

К1-ЩУЛ8

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта
К2-ЩУЛ8

на тех. этажETH8

ETH9

ETH8
ETH9

ETH8
ETH9

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"
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Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Корпус 3. 20 этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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Экспликация помещений на отм. +67,500

№ Пом. Наименование помещения
 Площадь,

м²
Кат.
пом.

Места общего пользования
3.1 Лифтовой холл/ ПБЗ 40,30
3.2 Тамбур-шлюз 1,70
3.3 Лестничная клетка Н2 30,20
3.4 Коридор 37,10

109,30
Офис №1

11/1.1 Офис 157,00
157,00

Офис №2
11/1.2 ПУИ 1,90 B4
11/1.3 Тамбур 3,00
11/1.4 С/У 8,10
11/1.5 С/У 7,50
11/1.6 Универсальный с/у 3,70
11/2.1 Офис 223,90

248,10
Технические помещения

5.1 Венткамера 94,60 B4
94,60

609,00

Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).

К1

К3

К2

К4
К1

28 эт.

28 эт.

8 эт.

27 эт.

28 эт.

C

ЩУЛ12 на -2 этаж

К1-ЩУЛ12
К2-ЩУЛ12

К1-ЩУЛ12

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта
К2-ЩУЛ12

ЩУЛ11

на -2 этаж

К1-ЩУЛ11
К2-ЩУЛ11

К1-ЩУЛ11

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта
К2-ЩУЛ11

ЩУЛ7

на -2 этаж

К1-ЩУЛ7
К2-ЩУЛ7

К1-ЩУЛ7

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта
К2-ЩУЛ7

на тех. этаж

ETH8
ETH9

с 20 этажа

ETH12

ETH7

ETH11

ETH7
ETH11
ETH12

ETH8
ETH9

ETH7

ETH11
ETH12

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Формат А2

Ин
в.
№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
. и

нв
. №

Р

Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов
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Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25
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 Попов

Корпус 3. 21 этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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Места общего пользования
3.1 Лифтовой холл/ ПБЗ 31,40
3.2 Тамбур-шлюз 4,20
3.3 Лестничная клетка Н2 31,20
3.4 Коридор 67,70

134,50
834,70

на -2 этаж

К1-ЩУЛ10
К2-ЩУЛ10

К1-ЩУЛ10

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта

К2-ЩУЛ10
ЩУЛ13

на -2 этаж

К1-ЩУЛ13
К2-ЩУЛ13

К1-ЩУЛ13

ЩУЛ14

на -2 этаж

К1-ЩУЛ14
К2-ЩУЛ14

К1-ЩУЛ14

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта
К2-ЩУЛ14

ЩУЛ10

на тех. этаж

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта

К2-ЩУЛ13

с 21 этажа

ETH8
ETH9

ETH7

ETH11
ETH12

ETH8
ETH9

ETH7 ETH11
ETH12

ETH10
ETH13
ETH14

ETH10

ETH13

Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).

К1

К3

К2

К4
К1

28 эт.

28 эт.

8 эт.

27 эт.

28 эт.

C

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"

ETH14

ETH8
ETH9

ETH7

ETH11
ETH12
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Стадия Лист Листов
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 Разработал
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Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов
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 Попов

Корпус 3. 27 этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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Экспликация помещений на отм. +92,550

№ Пом. Наименование помещения
 Площадь,

м²
Кат.
пом.

Места общего пользования
3.1 Тамбур-шлюз 3,80
3.2 Лестничная клетка Н2 29,10
3.3 Коридор 56,20

89,10
Технические помещения

5.1

Техническое помещение для
прокладки инженерных
коммуникаций
противодымной вентиляции

38,00 B3

5.2 Помещение СС 14,20 B3
5.3 Электрощитовая 16,20 B3

68,40
157,50

с 27 этажа

ETH8
ETH9

ETH7 ETH11
ETH12

ETH10
ETH13
ETH14

ЩД-АСУД3.2
(см. КП-135Р-АК-4-ДС)

ETH8
ETH9

ETH7 ETH11
ETH12

ETH10
ETH13
ETH14

ETH8
ETH9

ETH7 ETH11
ETH12

ETH10
ETH13
ETH14

Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).

К1

К3

К2

К4
К1

28 эт.

28 эт.

8 эт.

27 эт.

28 эт.

C

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"
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 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25
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 Попов
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 Попов

Корпус 3. 28 этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).
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28 эт.
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с 1 этажа

К1-ЩУЛ16
К-СК.2-16

К1-ЩУЛ16

К6-ЩУЛ15

УП7.2

с 4 этажа

К1-ЩУЛ15
К-СК.2-15

К1-ЩУЛ15

УП7.2

с 26 этажа

с 1 этажа

К1-ЩУЛ20

К-СК.2-20
К6-ЩУЛ20

К1-ЩУЛ20

К6-ЩУЛ20

УП7.2

с 26 этажа

с 1 этажа

К1-ЩУЛ17

К-СК.2-17
К6-ЩУЛ17

К1-ЩУЛ17

К6-ЩУЛ17

с 26 этажа
К1-ЩУЛ18

УП7.2
К1-ЩУЛ18
К-СК.2-18

К6-ЩУЛ15

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"
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Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Корпус 4. -2 этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).

К1
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5.25

5.29

7.4.47.4.3

3.5

3.4

1.14

1.13
1.20

1.18

1.19

1.17

1.21

2.222.23
2.19

2.20

2.24 2.21 2.28 2.27 2.25 2.26

2.29

1.12

Деформационный шов
Деформационный шов

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

1.12 Помещение хранения автомобилей 2239,90 В1

1.13 Лестница Н2 14,00

1.14 Лестница Н2 15,90

1.17 ПУИ 2,30 В4

1.18 ПУИ 2,50 В4

1.19 Санузел 4,10

1.20 С/У 3,00

1.21 Универсальный с/у 6,80

2.19 Места хранения мотовелотехники 5,40 В1

2.20 Места хранения мотовелотехники 5,90 В1

2.21 Места хранения мотовелотехники 4,80 В1

2.22 Места хранения мотовелотехники 5,70 В1

2.23 Места хранения мотовелотехники 5,10 В1

2.24 Места хранения мотовелотехники 5,10 В1

2.25 Места хранения мотовелотехники 4,00 В1

2.26 Места хранения мотовелотехники 5,10 В1

2.27 Места хранения мотовелотехники 4,00 В1

2.28 Места хранения мотовелотехники 3,80 В1

2.29 Места хранения мотовелотехники 2,40 В1

3.4 Лифтовой холл (пожаробезопасная зона для
МГН)/тамбур-шлюз корпуса 4 37,40

3.5 Лифтовой холл (пожаробезопасная зона для
МГН)/тамбур-шлюз корпуса 4 28,70

5.23 Помещение СС 22,80 В3

5.24 Электрощитовая 13,90 В3

5.25 Камера подпора 50,40 Д

5.26 Приточно-вытяжная камера 60,90 Д

5.27 Камера подпора 28,20 Д

5.28 Помещение ГРЩ 14,70 В3

5.29 Помещение для установки секционных узлов 16,70 В3

5.30 Электрощитовая 19,50 В3

с 4 этажа
ETH15
ETH16

Шкаф телекоммуникационный
  (см. КП-135Р-СС-1-МКС)

ETH15
ETH16

с 4 этажа

с 1 этажа

К1-ЩУЛ16

К6-ЩУЛ15

с 4 этажа
К1-ЩУЛ15

с 26 этажа

с 1 этажа
К1-ЩУЛ20

К6-ЩУЛ20

с 26 этажа

с 1 этажа
К1-ЩУЛ17

К6-ЩУЛ17

с 26 этажа
К1-ЩУЛ18

на -2 этаж
К1-ЩУЛ16

К6-ЩУЛ15

на -2 этаж
К1-ЩУЛ15

на - 2 этаж
К1-ЩУЛ20
К6-ЩУЛ20

на - 2 этаж
К1-ЩУЛ17
К6-ЩУЛ17

на - 2 этаж
К1-ЩУЛ18

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"

ETH15
ETH16
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оборудования и прокладки кабелей
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Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).
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От-1

От-1
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Экспликация помещений МОП
на отм. -0,750, -0,450

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

1.1 Лестничная клетка Н2 14,00

1.2 Лестничная клетка Н2 19,00

33,00

Экспликация помещений торговли
на отм. -0,090, +0,050

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

Предприятие торговли непродовольственными
товарами (Магазин №1)

12/1.1 Торговый зал 185,10

12/1.2 Загрузка 21,40 В1

12/1.3 Раздевальная
персонала с душевой 9,70

12/1.4
Помещение
временного хранения
отходов

3,20 В4

12/1.5 Кладовая 13,00 В3

12/1.6 ПУИ 3,10 В4

12/1.7 С/У 3,20

238,70
Предприятие торговли непродовольственными
товарами (Магазин №2)

12/2.1 Торговый зал 52,20

12/2.2 Раздевальная
персонала с душевой 5,40

12/2.3
Помещение
временного хранения
отходов

2,20 В4

12/2.4 Кладовая продуктов 4,60 В4

12/2.5 ПУИ 2,00 В4

12/2.6 С/У 1,90

68,30
307,00

Экспликация помещений кафе
на отм. -0,900, -0,450

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

Кафе

13.1 Обеденный зал на 50
п.м. 116,60

13.2 Загрузка 26,50 В1

13.3 Помещение для
распаковки блюд 16,90 В3

13.4 Моечная подносов 5,00 В4

13.5 Кладовая продуктов 4,60 В4

13.6 Моечная столовой
посуды 6,70 Д

13.7 Кладовая 4,00 В4

13.8 С/У 2,00

13.9 С/У 2,50

13.10 Универсальный с/у 4,80

13.11 Раздевальная
персонала с душевой 5,90

13.12 Коридор 30,50

13.13 ПУИ 2,00 В4

13.14 Раздевальная
персонала с душевой 4,80

13.15 Моечная кухонной
посуды 2,30 В3

235,10

Экспликация помещений МОП гостиницы
на отм. -0,750,+0,000

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

Гостиничный комплекс места общего пользования

16.1 Вестибюль 100,30

16.2 Колясочная/багажная 22,90 В3

16.3
Помещение
администратора с
душевой

9,90

16.5 Лестничная клетка Н2 14,20

16.6 Лестничная клетка Н2 13,10

16.7 ПУИ 6,60 В4

16.8 Универсальный с/у 5,80

16.9 С/у службы 24/7 1,70

174,50

Экспликация помещений МОП офисов
на отм. -0,300

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

Офисы  места общего пользования

17.1 Тамбур 12,90

17.2 Вестибюль 63,80

76,70
Экспликация помещений тех.пространства

на отм. +4,350

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

3.1 Лестничная клетка Н2 29,50

УП7.2

МПС

ППП

ПУЭП-Н

с 4 этажа

с 4 этажа на кабину лифта

на -2 этаж

К3-ЩУЛ15К5-ЩУЛ15

К3-ЩУЛ15

К5-ЩУЛ15

К6-ЩУЛ15

К1-ЩУЛ15

К1-ЩУЛ15
К6-ЩУЛ15

К2-ЩУЛ15

К-СК.1-15 

МПС
К3-ЩУЛ16

на -2 этаж
К1-ЩУЛ16

с 4 этажа
К1-ЩУЛ16

УП7.2

МПС

ППП

ПУЭП-Н

с 26 этажа

с 26 этажа на кабину лифта

на -2 этаж

К3-ЩУЛ17К5-ЩУЛ17

К3-ЩУЛ17

К5-ЩУЛ17

К6-ЩУЛ17

К1-ЩУЛ17

К1-ЩУЛ17
К6-ЩУЛ17

К2-ЩУЛ17

К-СК.1-17 

ПУЭП-Н
К6-ЩУЛ18
с 26 этажа
К1-ЩУЛ18

на -2 этаж
К1-ЩУЛ18
К6-ЩУЛ18

с 26 этажа
К1-ЩУЛ18

на -2 этаж
К1-ЩУЛ18

УП7.2

МПС

с 26 этажа на кабину лифта

К3-ЩУЛ18

К2-ЩУЛ18

К-СК.1-18 

К3-ЩУЛ18

МПС

ППП

К3-ЩУЛ18

К5-ЩУЛ18

УП7.2 с 26 этажа на кабину лифта
К3-ЩУЛ18
К5-ЩУЛ18

К2-ЩУЛ18

К-СК.1-18 

с 4 этажа на кабину лифта
К2-ЩУЛ16

К1

К3

К2

К4
К1

28 эт.

28 эт.

8 эт.

27 эт.

28 эт.

C

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"
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Корпус 4. 1 этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).
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Экспликация помещений МОП офисов

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

Места общего пользования

3.1 Лифтовой холл/ ПБЗ 16,20

3.2 Тамбур-шлюз 1,80

3.3 Лестничная клетка Н2 32,70

3.4 Лифтовой холл/ ПБЗ 9,00

3.5 Универсальный с/у 5,80

3.6 Коридор 67,00

132,50

Экспликация помещений МОП офисов
на отм. +10,050

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

Места общего пользования

3.1 Лифтовой холл/ ПБЗ 16,20

3.2 Лестничная клетка Н2 29,20

3.3 Лифтовой холл/ ПБЗ 9,00

3.4 Универсальный с/у 5,80

3.5 Тамбур-шлюз 5,30

3.6 Коридор 67,00

132,50

3.6

ЩУЛ15

на -2 этаж

К1-ЩУЛ15
К2-ЩУЛ15

К1-ЩУЛ15

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта

К2-ЩУЛ15

ETH15
ЩУЛ16
К1-ЩУЛ16
К2-ЩУЛ16

ETH16

на -2 этаж
К1-ЩУЛ16

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта

К2-ЩУЛ16

на -1 этаж
ETH15
ETH16

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"

ETH15
ETH16
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Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Корпус 4. 4 этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).

К1
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К4
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28 эт.

28 эт.
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3.3

3.1

3.4

3.2

+87,900

Экспликация помещений мест общего
пользования на отм. +87,900

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

3.1 Лифтовой холл/ ПБЗ 9,80

3.2 Тамбур-шлюз 1,80

3.3 Коридор 28,90

3.4 Лестничная клетка Н2 27,20

67,70

ЩУЛ19

на -2 этаж

К1-ЩУЛ19
К2-ЩУЛ19

К1-ЩУЛ19

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта

К2-ЩУЛ19

ETH19

ЩУЛ17
К1-ЩУЛ17
К2-ЩУЛ17

ETH17

ЩУЛ18
К1-ЩУЛ18
К2-ЩУЛ18

ETH18

на -2 этаж
К1-ЩУЛ18

на -2 этаж
К1-ЩУЛ17

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта

К2-ЩУЛ17

Опуск подвесного кабеля
на кабину лифта
К2-ЩУЛ18

ETH17
на тех. этаж

ETH18
ETH19

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"
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Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Корпус 4. 26 этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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Указания по монтажу:

- Данный план читать совместно со схемой структурной.
- Прокладку кабельных линий вести открыто в ПВХ трубах по стенам и потолку, а так же в лотке.
- Крепление труб ПВХ к поверхности стен и потолков выполнить с помощью металлических

двухлапковых скоб.
- Подключение кабелей производить только после изучения данной документации и технической

документации завода-изготовителя оборудования.
- Маркировка и типы кабелей см. схемы принципиальные и внешних проводок.
- Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.
- Маркировку кабелей выполнить в полном объеме согласно схемам электрическим

принципиальным и планам прокладки кабельных трасс.
- Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации на соответствующее изделие согласно строительным нормам и
правилам  СП 77.13330.2016.

- Подрядчик должен выполнить окончательную координацию строительных конструкций,
вентиляционного оборудования, воздуховодов, трубопроводов и электрических систем
(кабельных лотков, труб и электрооборудования).
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28 эт.
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5.3

3.2

3.1

3.3

5.1 5.2

3.4
+91,200

Техпространство

+91,200

+91,200
Техпространство

Экспликация помещений мест общего
пользования на отм. +91,200

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

3.1 Тамбур-шлюз 2,80

3.2 Лестничная клетка Н2 31,30

3.3 Коридор 29,20

3.4 Терраса 19,70

83,00

Экспликация помещений тех.этажа
на отм. +91,200

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме
щен.

Технические помещения

5.1 Электрощитовая 7,80 В4

5.2 Электрощитовая 6,50 В4

5.3 Помещение СС 9,20 В4

23,50
23,50

ETH17
с 26 этажа

ETH18
ETH19 ETH17

ETH18
ETH19

ETH17
ETH18
ETH19

ЩД-АСУД4.2
(см. КП-135Р-АК-4-ДС)

Условные обозначения:

- Устройство переговорное 7.2 "Обь"

- Прокладка в гофрированной трубе

- Переход кабельной трассы с
  уровня на уровень

- Опуск / подъем кабельной
  трассы

- Щит диспетчеризации/управления

- Ключ режима "ППП"
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Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Корпус 4. Технический этаж. План расположения
оборудования и прокладки кабелей
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Корпус 1

К1-ЩУЛ1 ЩУЛ1 (21 этаж. Лифтовой
холл)

СК.2-1 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 132 гофр D20 132

К-СК.2-1
СК.2-1 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ1 ЩУЛ1 (21 этаж. Лифтовой
холл)

СК.1-1 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-1
СК.1-1 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

К3-ЩУЛ1 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ1 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

К5-ЩУЛ1 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) Ключ ППП (Кабина лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

К6-ЩУЛ1 УП7.2 (-1 этаж. Приямок
лифта)

ПУЭН-Н (1 этаж.
Лифтовой холл) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 24 гофр D20 24

ETH1
ЩУЛ1 (21 этаж. Лифтовой

холл)
ЩД-АСУД1.2

(см. КП-135Р-АК-4-ДС)
U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF

4х2х0,52 66 гофр D20 66

К1-ЩУЛ2 ЩУЛ2 (21 этаж. Лифтовой
холл)

СК.2-2 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 132 гофр D20 132

К-СК.2-2
СК.2-2 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ2 ЩУЛ2 (21 этаж. Лифтовой
холл)

СК.1-2 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-2
СК.1-2 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

К3-ЩУЛ2 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ2 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр
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Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Таблица соединений и подключений внешних
проводок (начало)
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ETH2
ЩУЛ2 (21 этаж. Лифтовой

холл)
ЩД-АСУД1.2

(см. КП-135Р-АК-4-ДС)
U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF

4х2х0,52 65 гофр D20 65

К1-ЩУЛ3 ЩУЛ3 (21 этаж. Лифтовой
холл)

СК.2-3 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 132 гофр D20 132

К-СК.2-3
СК.2-3 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ3 ЩУЛ3 (21 этаж. Лифтовой
холл)

СК.1-3 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-3
СК.1-3 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

К3-ЩУЛ3 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ3 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

ETH3
ЩУЛ3 (21 этаж. Лифтовой

холл)
ЩД-АСУД1.2

(см. КП-135Р-АК-4-ДС)
U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF

4х2х0,52 63 гофр D20 63

К1-ЩУЛ4 ЩУЛ4 (21 этаж. Лифтовой
холл)

СК.2-4 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 132 гофр D20 132

К-СК.2-4
СК.2-4 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ4 ЩУЛ4 (21 этаж. Лифтовой
холл)

СК.1-4 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-4
СК.1-4 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

К3-ЩУЛ4 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ4 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

К5-ЩУЛ4 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) Ключ ППП (Кабина лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр
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Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Таблица соединений и подключений внешних
проводок (продолжение)
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К6-ЩУЛ4 УП7.2 (-1 этаж. Приямок
лифта)

ПУЭН-Н (1 этаж.
Лифтовой холл) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 24 гофр D20 24

ETH4
ЩУЛ4 (21 этаж. Лифтовой

холл)
ЩД-АСУД1.2

(см. КП-135Р-АК-4-ДС)
U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF

4х2х0,52 65 гофр D20 65

К1-ЩУЛ5 ЩУЛ5 (6 этаж. Лифтовой
холл)

СК.2-5 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 54 гофр D20 54

К-СК.2-5
СК.2-5 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ5 ЩУЛ5 (6 этаж. Лифтовой
холл)

СК.1-5 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-5
СК.1-1 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

К3-ЩУЛ5 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ5 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

К5-ЩУЛ5 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) Ключ ППП (Кабина лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

К6-ЩУЛ5 УП7.2 (-1 этаж. Приямок
лифта)

ПУЭН-Н (1 этаж.
Лифтовой холл) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 24 гофр D20 24

ETH5
ЩУЛ5 (6 этаж. Лифтовой

холл)
Шкаф CCTV1

(см. КП-135Р-СС-1-МКС)
U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF

4х2х0,52 84 гофр D20 84

К1-ЩУЛ6 ЩУЛ6 (6 этаж. Лифтовой
холл)

СК.2-6 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 54 гофр D20 54

К-СК.2-6
СК.2-6 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ6 ЩУЛ6 (6 этаж. Лифтовой
холл)

СК.1-6 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-6
СК.1-6 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр

Р

Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Таблица соединений и подключений внешних
проводок (продолжение)
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К3-ЩУЛ6 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ6 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

ETH6
ЩУЛ6 (6 этаж. Лифтовой

холл)
Шкаф CCTV1

(см. КП-135Р-СС-1-МКС)
U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF

4х2х0,52 88 гофр D20 88

К1-ЩУЛ7 ЩУЛ7 (21 этаж. Лифтовой
холл)

СК.2-7 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 108 гофр D20 108

К-СК.2-7
СК.2-7 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ7 ЩУЛ7 (21 этаж. Лифтовой
холл)

СК.1-7 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-7
СК.1-7 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

К3-ЩУЛ7 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ7 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

ETH7
ЩУЛ7 (21 этаж. Лифтовой

холл)
ЩД-АСУД3.2

(см. КП-135Р-АК-4-ДС)
U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF

4х2х0,52 72 гофр D20 72

К1-ЩУЛ8 ЩУЛ8 (20 этаж. Лифтовой
холл)

СК.2-8 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 105 гофр D20 105

К-СК.2-8
СК.2-6 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ8 ЩУЛ8 (20 этаж. Лифтовой
холл)

СК.1-8 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-8
СК.1-6 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

К3-ЩУЛ8 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр

Р

Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Таблица соединений и подключений внешних
проводок (продолжение)
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К4-ЩУЛ8 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

ETH8
ЩУЛ8 (20 этаж. Лифтовой

холл)
ЩД-АСУД3.2

(см. КП-135Р-АК-4-ДС)
U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF

4х2х0,52 79 гофр D20 79

К1-ЩУЛ9 ЩУЛ9 (20 этаж. Лифтовой
холл)

СК.2-9 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 105 гофр D20 105

К-СК.2-9
СК.2-9 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ9 ЩУЛ9 (20 этаж. Лифтовой
холл)

СК.1-9 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-9
СК.1-9 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

К3-ЩУЛ9 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ9 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

К5-ЩУЛ9 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) Ключ ППП (Кабина лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

К6-ЩУЛ9 УП7.2 (-1 этаж. Приямок
лифта)

ПУЭН-Н (1 этаж.
Лифтовой холл) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 24 гофр D20 24

ETH9
ЩУЛ9 (20 этаж. Лифтовой

холл)
ЩД-АСУД3.2

(см. КП-135Р-АК-4-ДС)
U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF

4х2х0,52 79 гофр D20 79

К1-ЩУЛ10 ЩУЛ10 (27 этаж.
Лифтовой холл)

СК.2-10 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 132 гофр D20 132

К-СК.2-10
СК.2-10 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ10 ЩУЛ10 (27 этаж.
Лифтовой холл)

СК.1-10 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-10
СК.1-10 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр

Р

Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Таблица соединений и подключений внешних
проводок (продолжение)
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К3-ЩУЛ10 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ10 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

К5-ЩУЛ10 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) Ключ ППП (Кабина лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

К6-ЩУЛ10 УП7.2 (-1 этаж. Приямок
лифта)

ПУЭН-Н (1 этаж.
Лифтовой холл) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 24 гофр D20 24

ETH10
ЩУЛ10 (27 этаж.
Лифтовой холл)

ЩД-АСУД3.2
(см. КП-135Р-АК-4-ДС)

U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF
4х2х0,52 47 гофр D20 47

К1-ЩУЛ11 ЩУЛ11 (21 этаж.
Лифтовой холл)

СК.2-11 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 108 гофр D20 108

К-СК.2-11
СК.2-6 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ11 ЩУЛ11 (21 этаж.
Лифтовой холл)

СК.1-11 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-11
СК.1-6 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

К3-ЩУЛ11 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ11 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

ETH11
ЩУЛ11 (21 этаж.
Лифтовой холл)

ЩД-АСУД3.2
(см. КП-135Р-АК-4-ДС)

U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF
4х2х0,52 73 гофр D20 73

К1-ЩУЛ12 ЩУЛ12 (21 этаж.
Лифтовой холл)

СК.2-12 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 108 гофр D20 108

К-СК.2-12
СК.2-6 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ12 ЩУЛ12 (21 этаж.
Лифтовой холл)

СК.1-12 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр

Р

Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Таблица соединений и подключений внешних
проводок (продолжение)

34

С
ог

ла
со

ва
но

:

Формат А3

И
нв

.№
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №



К-СК.1-12
СК.1-6 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

К3-ЩУЛ12 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ12 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

ETH12
ЩУЛ12 (21 этаж.
Лифтовой холл)

ЩД-АСУД3.2
(см. КП-135Р-АК-4-ДС)

U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF
4х2х0,52 73 гофр D20 73

К1-ЩУЛ13 ЩУЛ13 (27 этаж.
Лифтовой холл)

СК.2-13 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 132 гофр D20 132

К-СК.2-13
СК.2-13 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ13 ЩУЛ13 (27 этаж.
Лифтовой холл)

СК.1-13 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-13
СК.1-13 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

К3-ЩУЛ13 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ13 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

К5-ЩУЛ13 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) Ключ ППП (Кабина лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

К6-ЩУЛ13 УП7.2 (-1 этаж. Приямок
лифта)

ПУЭН-Н (1 этаж.
Лифтовой холл) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 24 гофр D20 24

ETH13
ЩУЛ13 (27 этаж.
Лифтовой холл)

ЩД-АСУД3.2
(см. КП-135Р-АК-4-ДС)

U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF
4х2х0,52 50 гофр D20 50

К1-ЩУЛ14 ЩУЛ14 (27 этаж.
Лифтовой холл)

СК.2-14 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 132 гофр D20 132

К-СК.2-14
СК.2-6 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр

Р

Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Таблица соединений и подключений внешних
проводок (продолжение)

35

С
ог

ла
со

ва
но

:

Формат А3

И
нв

.№
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №



К2-ЩУЛ14 ЩУЛ14 (27 этаж.
Лифтовой холл)

СК.1-14 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-14
СК.1-6 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

К3-ЩУЛ14 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ14 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

ETH14
ЩУЛ14 (27 этаж.
Лифтовой холл)

ЩД-АСУД3.2
(см. КП-135Р-АК-4-ДС)

U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF
4х2х0,52 50 гофр D20 50

К1-ЩУЛ15 ЩУЛ15 (4 этаж. Лифтовой
холл)

СК.2-15 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 40 гофр D20 40

К-СК.2-15
СК.2-15 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ15 ЩУЛ15 (4 этаж. Лифтовой
холл)

СК.1-15 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-15
СК.1-15 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

К3-ЩУЛ15 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ15 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

К5-ЩУЛ15 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) Ключ ППП (Кабина лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

К6-ЩУЛ15 УП7.2 (-1 этаж. Приямок
лифта)

ПУЭН-Н (1 этаж.
Лифтовой холл) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 24 гофр D20 24

ETH15
ЩУЛ15 (4 этаж. Лифтовой

холл)
Шкаф CCTV4

(см. КП-135Р-СС-1-МКС)
U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF

4х2х0,52 72 гофр D20 72

К1-ЩУЛ16 ЩУЛ16 (4 этаж. Лифтовой
холл)

СК.2-16 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 40 гофр D20 40

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр

Р

Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Таблица соединений и подключений внешних
проводок (продолжение)
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К-СК.2-16
СК.2-6 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ16 ЩУЛ16 (4 этаж. Лифтовой
холл)

СК.1-16 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-16
СК.1-6 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

К3-ЩУЛ16 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ16 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

ETH16
ЩУЛ16 (4 этаж. Лифтовой

холл)
Шкаф CCTV4

(см. КП-135Р-СС-1-МКС)
U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF

4х2х0,52 72 гофр D20 72

К1-ЩУЛ17 ЩУЛ17 (26 этаж.
Лифтовой холл)

СК.2-17 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 130 гофр D20 130

К-СК.2-17
СК.2-17 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ17 ЩУЛ17 (26 этаж.
Лифтовой холл)

СК.1-17 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-17
СК.1-17 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

К3-ЩУЛ17 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ17 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

К5-ЩУЛ17 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) Ключ ППП (Кабина лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

К6-ЩУЛ17 УП7.2 (-1 этаж. Приямок
лифта)

ПУЭН-Н (1 этаж.
Лифтовой холл) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 24 гофр D20 24

ETH17
ЩУЛ17 (26 этаж.
Лифтовой холл)

ЩД-АСУД4.2
(см. КП-135Р-АК-4-ДС)

U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF
4х2х0,52 28 гофр D20 28

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр

Р

Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Таблица соединений и подключений внешних
проводок (продолжение)
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К1-ЩУЛ18 ЩУЛ18 (26 этаж.
Лифтовой холл)

СК.2-18 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 130 гофр D20 130

К-СК.2-18
СК.2-6 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ18 ЩУЛ18 (26 этаж.
Лифтовой холл)

СК.1-18 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-18
СК.1-6 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

К3-ЩУЛ18 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ18 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

ETH18
ЩУЛ18 (26 этаж.
Лифтовой холл)

ЩД-АСУД4.2
(см. КП-135Р-АК-4-ДС)

U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF
4х2х0,52 28 гофр D20 28

К1-ЩУЛ19 ЩУЛ19 (26 этаж.
Лифтовой холл)

СК.2-19 (-1 этаж. Приямок
лифта) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 130 гофр D20 130

К-СК.2-19
СК.2-19 (-1 этаж. Приямок

лифта)
УП7.2 (-1 этаж. Приямок

лифта) Компл.

К2-ЩУЛ19 ЩУЛ19 (26 этаж.
Лифтовой холл)

СК.1-19 (Крыша кабины
лифта) Подвесн. Компл.

К-СК.1-19
СК.1-19 (Крыша кабины

лифта)
УП7.2 (Крыша кабины

лифта) Компл.

К3-ЩУЛ19 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) МПС (Кабина лифта) Компл.

К4-ЩУЛ19 УП7.2 (Крыша кабины
лифта)

Кнопка "Вызов" (Кабина
лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

К5-ЩУЛ19 УП7.2 (Крыша кабины
лифта) Ключ ППП (Кабина лифта) МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 6 гофр D20 6

К6-ЩУЛ19 УП7.2 (-1 этаж. Приямок
лифта)

ПУЭН-Н (1 этаж.
Лифтовой холл) КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 24 гофр D20 24

ETH19
ЩУЛ19 (26 этаж.
Лифтовой холл)

ЩД-АСУД4.2
(см. КП-135Р-АК-4-ДС)

U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF
4х2х0,52 28 гофр D20 28

Кабель, жгут,
труба

Направление

Направление по чертежу

Кабель, провод Длина, м Труба

Длина, м Измерительная
цепь Чертеж установки

Откуда Куда Марка, число жил, сечение Проектируемая Фактическая Марка, диаметр

Р

Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов

 Малиновская 01.04.25

01.04.25

 Попов

Таблица соединений и подключений внешних
проводок (окончание)
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка,обозначение документа
(опросного листа)

Код оборудования,
изделия Завод-изготовитель Единица

измерения Кол-во Масса, ед. Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приборы и средства автоматизации

 Щит управления лифтом KOYO в комплекте с лифтовым блоком ЛБ7.2 и
оборудованием:
 -Лифтовой блок ЛНГС.465213.270-48 - 1 шт.
 - Кабель F-F NHS, арт. ЛНГС.465213.060.610-08 - 1 шт.
 - Модуль переговорной связи, арт. ЛНГС.465213.099.400-05 - 1 шт.
 - Винт В.М3-6g x 20 - 2 шт.
 - Клеммник, арт. ЛНГС.465213.270.050 - 1 шт.
 - Жгут, арт. ЛНГС.465213.270.060 - 2 шт.
 - Модуль управления пускателем ЛБ7.2, арт. ЛНГС.465213.270.020 - 1 шт.
 - Устройство переговорное 7.2, арт. ЛНГС.465213.270.500 - 1 шт.
 - Держатель, арт. ЛНГС.465213.270.002-01 - 1 шт.
 - Стяжка CV-300 -2 шт.
 - Жгут, арт. ЛНГС.465213.270.560-01 - 1 шт.
 - Держатель, арт. ЛНГС.465213.270.002 - 1 шт.
 - Сетевой адаптер ~220В /+12В 2А - 1 шт.
 - Извещатель ИО 102-2 (MC31) - 1 шт.
 - Патч-корд Crossover Ethernet cat.5E - 1 шт.
 - Карта памяти MicroSD - 1 шт.

ЩУЛ KOYO шт. 19
Поставляются

комплектно
с лифтами

 Ключевина (замок) перевозки пожарных подразделений (ППП) KOYO шт. 9
Поставляются

комплектно
с лифтами

 Устройство переговорное 7.2 ЛНГС.465213.270.500 ООО «Лифт-Комплекс шт. 38
Приямки,

крыша лифтов

 Переговорное устройство ПУЭП-Н (накладное) ЛНГС.465213.300.300 ООО «Лифт-Комплекс шт. 9
1 этаж (для лифтов с

ППП)
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Заказчик: АО "ГК "ОСНОВА"

Стадия Лист Листов

 ГИП

Изм. Лист №док. Подпись ДатаКол.уч.
 Разработал

 Проверил

 Н. контр.

Диспетчеризация вертикального
транспорта

"Многофункциональный гостиничный комплекс
с подземной автостоянкой",

по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

КП-135Р-АК-5-ВТ

 Сидельников 01.04.25

01.04.25

 Попов
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Спецификация оборудования, изделий и
материалов
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка,обозначение документа
(опросного листа)

Код оборудования,
изделия Завод-изготовитель Единица

измерения Кол-во Масса, ед. Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабельные изделия и материалы

 Кабель огнестойкий симметричный, для промышленного интерфейса
RS-485. Групповой прокладки, повышенной пожаростойкости,
экранированные, с пониженным дымо- и газовыделением и низкой
токсичностью продуктов горения

КОПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0.98 АО "СегментЭнерго" м 2252

 Кабель монтажный для фиксированного межприборного монтажа
электрических устройств, работающих при номинальном переменном
напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750
В. Огнестойкий, экранированный и безгалогенный

МКЭШнг(А)-FRHF 2х2х0,75 АО "СегментЭнерго" м 168

Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.)
категории 5, групповой прокладки, безгалогенные

ParLan U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF
4х2х0,52 "Паритет" м 1182

Расходные материалы

 Труба ПЛЛ гибкая гофр. не содержит галогенов д.20мм, ПВ-0, с
протяжкой,100м, цвет белый 81820 ЗАО "ДКС" м 3602

 Муфта для труб гофрированных, IP40, д.20мм 50820 ЗАО "ДКС" шт. 40

Держатель оцинкованный двусторонний, д.20мм, с крепежными
отверстиями 8,5х6мм (уп. - 100 шт.) H20DH8.5X6 ЗАО "ДКС" уп. 109

 Коробка пластиковая FS IP56, 100х100х50 мм, 6р, 450V, 6A, 4 мм2 FSB10604 ЗАО "ДКС" шт. 38

 Фломастер маркировочный, влагостойкий, устойчивый к УФ, черный ФМ-0.75 83406 ФОРТИСФЛЕКС шт. 3

 Дюбель-гвоздь 6х40 потайная манжета, полипропилен (уп. - 500 шт.) 6х40 SM-L 113144 Tech-KREP уп. 6

 Стандартный анкер с болтом М6 CM430645 ЗАО "ДКС" шт. 1300

 Труба стальная водогазопроводная 32х3 ГОСТ 3262-75 м 10

 Противопожарная пена FIREFIX (двухкомпонентная) FIREFIX Техстронг шт. 3
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Эскиз крепления вертикальной кабельной линии в лифтовой шахте

50
00

 м
м

Мин. 300 мм

Стена лифтовой
шахты Кабельная трасса

в гофрированной
трубе

Крепление

Примечание:

1. Крепление гофрированной трубы к стене производить с помощь двухлапковой скобы и
стандартного анкера с болтом М6.
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Типовая схема крепления вертикальной
кабельной линии в лифтовой шахте

1
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Название
щита

Место
установки Потребители

Потребляемая
мощность, кВт/

Напряжение

Кол-во
вводов

Категория
надежности

электроснабжения

ЩУЛ1 Корпус 1. 27 этаж.
Лифтовой холл ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

ЩУЛ2 Корпус 1. 27 этаж.
Лифтовой холл ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

ЩУЛ3 Корпус 1. 27 этаж.
Лифтовой холл ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

ЩУЛ4 Корпус 1. 27 этаж.
Лифтовой холл ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

ЩУЛ5 Корпус 2. 6 этаж.
Лифтовой холл ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

ЩУЛ6 Корпус 2. 6 этаж.
Лифтовой холл ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

ЩУЛ7 Корпус 3. 21 этаж.
Лифтовой холл ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

ЩУЛ8 Корпус 3. 20 этаж.
Лифтовой холл ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

ЩУЛ9 Корпус 3. 20 этаж.
Лифтовой холл ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

Задание на электроснабжение и заземление
щитов управления лифтами ЩУЛ

Кому выдано: КП-135Р-ЭОМ-1
Кем выдано:  КП-135Р-АК-5-ВТ

1. Обеспечить электропитание оборудования АК, посредством подключения к распределительной 
сети электроснабжения Объекта, согласно таблицы 1.

Таблица 1 (Начало)
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Задание на электроснабжение и
заземление щитов управления лифтами

2

.ЗД1

Р
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Таблица 1 (Окончание)

Название
щита

Место
установки Потребители Потребляемая

мощность, кВт
Кол-во
вводов

Категория
надежности

электроснабжения

ЩУЛ10 Корпус 3. 27 этаж.
Лифтовой холл ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

ЩУЛ11 Корпус 3. 21 этаж.
Лифтовой холл ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

ЩУЛ12 Корпус 3. 21 этаж.
Лифтовой холл ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

ЩУЛ13 Корпус 3. 27 этаж.
Лифтовой холл ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

ЩУЛ14 Корпус 3. 27 этаж.
Лифтовой холл

ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

ЩУЛ15 Корпус 4. 4 этаж.
Лифтовой холл

ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

ЩУЛ16 Корпус 4. 4 этаж.
Лифтовой холл

ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

ЩУЛ17 Корпус 4. 26 этаж.
Лифтовой холл

ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

ЩУЛ18 Корпус 4. 26 этаж.
Лифтовой холл

ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

ЩУЛ19 Корпус 4. 26 этаж.
Лифтовой холл

ВТ 0.5/230В 1 I (от ПП)

2. Щиты должны быть заземлены согласно действующим нормам.
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Название
щита

Место
установки Потребители Тип

подключения
Кол-во
портов Примечание

ЩУЛ1 Корпус 1. 27 этаж.
Лифтовой холл ВТ 100/1000Base-T

RJ45 1

ЩУЛ2 Корпус 1. 27 этаж.
Лифтовой холл ВТ 100/1000Base-T

RJ45 1

ЩУЛ3 Корпус 1. 27 этаж.
Лифтовой холл ВТ 100/1000Base-T

RJ45 1

ЩУЛ4 Корпус 1. 27 этаж.
Лифтовой холл ВТ 100/1000Base-T

RJ45 1

ЩУЛ5 Корпус 2. 6 этаж.
Лифтовой холл ВТ 100/1000Base-T

RJ45 1

ЩУЛ6 Корпус 2. 6 этаж.
Лифтовой холл ВТ 100/1000Base-T

RJ45 1

ЩУЛ7 Корпус 3. 21 этаж.
Лифтовой холл ВТ 100/1000Base-T

RJ45 1

ЩУЛ8 Корпус 3. 20 этаж.
Лифтовой холл ВТ 100/1000Base-T

RJ45 1

ЩУЛ9 Корпус 3. 20 этаж.
Лифтовой холл ВТ 100/1000Base-T

RJ45 1

ЩУЛ10 Корпус 3. 27 этаж.
Лифтовой холл ВТ 100/1000Base-T

RJ45 1

Задание на подключение системы диспетчеризации
лифтов к системам СКС и ЛВС

Кому выдано: КП-135Р-СС-1-МКС, КП-135Р-АК-4-ДС
Кем выдано:  КП-135Р-АК-5-ВТ

1. Обеспечить подключение оборудования АК, к ЛВС Объекта, согласно таблицы 1. Резервирование
    каналов не требуется.

Таблица 1 (Начало)
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Таблица 1 (Окончание)

Название
щита

Место
установки Потребители Тип

подключения
Кол-во
портов

ЩУЛ11 Корпус 3. 21 этаж.
Лифтовой холл ВТ 100/1000Base-T

RJ45 1

ЩУЛ12 Корпус 3. 21 этаж.
Лифтовой холл ВТ 100/1000Base-T

RJ45 1

ЩУЛ13 Корпус 3. 27 этаж.
Лифтовой холл ВТ 100/1000Base-T

RJ45 1

ЩУЛ14 Корпус 3. 27 этаж.
Лифтовой холл ВТ 100/1000Base-T

RJ45 1

ЩУЛ15 Корпус 4. 4 этаж.
Лифтовой холл

ВТ 100/1000Base-T
RJ45

1

ЩУЛ16 Корпус 4. 4 этаж.
Лифтовой холл

ВТ 100/1000Base-T
RJ45

1

ЩУЛ17 Корпус 4. 26 этаж.
Лифтовой холл

ВТ 100/1000Base-T
RJ45

1

ЩУЛ18 Корпус 4. 26 этаж.
Лифтовой холл

ВТ 100/1000Base-T
RJ45

1

ЩУЛ19 Корпус 4. 26 этаж.
Лифтовой холл

ВТ 100/1000Base-T
RJ45

1
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Задание на подключение
щитов ЩУЛ в системе АПС

Кому выдано: КП-135Р-СС-6-АПС
Кем выдано:  КП-135Р-АК-5-ВТ

1. Обеспечить подачу сигнала от пожарной сигнализации на щиты диспетчеризации лифтов Объекта,
согласно таблицы 1.
2. Щиты, тип сигнала (Нормально Закрытый "сухой контакт" (беспотенциальный), коммутируемое 
напряжение) указаны в таблице 1.

Таблица 1. Начало

Название
щита

Место
установки Номер лифта Наименование сигнала.

Тип сигнала

Максимально
коммутируемое
напряжение, В

ЩУЛ1 Корпус 1. 27 этаж.
Лифтовой холл Лифт 1 Сигнал "Пожар!".

НЗ "сухой контакт" 24В

ЩУЛ2 Корпус 1. 27 этаж.
Лифтовой холл Лифт 2 Сигнал "Пожар!".

НЗ "сухой контакт" 24В

ЩУЛ3 Корпус 1. 27 этаж.
Лифтовой холл Лифт 3 Сигнал "Пожар!".

НЗ "сухой контакт" 24В

ЩУЛ4 Корпус 1. 27 этаж.
Лифтовой холл

Лифт 4 Сигнал "Пожар!".
НЗ "сухой контакт"

24В

ЩУЛ5 Корпус 2. 6 этаж.
Лифтовой холл

Лифт 5 Сигнал "Пожар!".
НЗ "сухой контакт"

24В

ЩУЛ6 Корпус 2. 6 этаж.
Лифтовой холл

Лифт 6 Сигнал "Пожар!".
НЗ "сухой контакт"

24В

ЩУЛ7 Корпус 3. 21 этаж.
Лифтовой холл

Лифт 7 Сигнал "Пожар!".
НЗ "сухой контакт"

24В

ЩУЛ8 Корпус 3. 21 этаж.
Лифтовой холл

Лифт 8 Сигнал "Пожар!".
НЗ "сухой контакт"

24В
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Таблица 1. Окончание

Название
щита

Место
установки Номер лифта Тип сигнала

Максимально
коммутируемое
напряжение, В

ЩУЛ9 Корпус 3. 21 этаж.
Лифтовой холл Лифт 9 Сигнал "Пожар!".

НЗ "сухой контакт" 24В

ЩУЛ10 Корпус 3. 21 этаж.
Лифтовой холл Лифт 10 Сигнал "Пожар!".

НЗ "сухой контакт" 24В

ЩУЛ11 Корпус 3. 21 этаж.
Лифтовой холл Лифт 11 Сигнал "Пожар!".

НЗ "сухой контакт" 24В

ЩУЛ12 Корпус 3. 27 этаж.
Лифтовой холл Лифт 12 Сигнал "Пожар!".

НЗ "сухой контакт" 24В

ЩУЛ13 Корпус 3. 27 этаж.
Лифтовой холл Лифт 13 Сигнал "Пожар!".

НЗ "сухой контакт" 24В

ЩУЛ14 Корпус 3. 27 этаж.
Лифтовой холл

Лифт 14 Сигнал "Пожар!".
НЗ "сухой контакт"

24В

ЩУЛ15 Корпус 4. 4 этаж.
Лифтовой холл

Лифт 15 Сигнал "Пожар!".
НЗ "сухой контакт"

24В

ЩУЛ16 Корпус 4. 4 этаж.
Лифтовой холл

Лифт 16 Сигнал "Пожар!".
НЗ "сухой контакт"

24В

ЩУЛ17 Корпус 4. 26 этаж.
Лифтовой холл

Лифт 17 Сигнал "Пожар!".
НЗ "сухой контакт"

24В

ЩУЛ18 Корпус 4. 26 этаж.
Лифтовой холл

Лифт 18 Сигнал "Пожар!".
НЗ "сухой контакт"

24В

ЩУЛ19 Корпус 4. 26 этаж.
Лифтовой холл

Лифт 19 Сигнал "Пожар!".
НЗ "сухой контакт"

24В
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Задание на комплектацию
лифтового оборудования

Кому выдано: Поставщику лифтового оборудования
Кем выдано:  КП-135Р-АК-5-ВТ

Предусмотреть установку щитов (станций) управления лифтами:
- для корпусов 1...4 - на последнем посадочном этаже.

1. Предусмотреть установку лифтового блока 7.2 "Обь" внутри щита (станции) управления лифтом.
2. Предусмотреть выполнение требований ГОСТ 34441-2018, в частности:
- передачу требуемых сигналов и информации в систему диспетчеризации лифтов;
- электропитание устройства диспетчерского контроля (лифтового блока) должно быть независимым от
электропитания лифта. При отключении основного электропитания устройства диспетчерского контроля
должна быть обеспечена его работа в течение не менее 60 минут от резервного источника питания. Если
в устройстве диспетчерского контроля для резервного питания используются встроенные 
перезаряжаемые аккумуляторные батареи, то должны быть предусмотрены средства для 
автоматического информирования диспетчерской службы о том, что аккумуляторная батарея не 
заряжается или не удерживает достаточный заряд.

3. Во исполнение требования ГОСТ 34305-2017, для лифтов для пожарных подразделений,
предусмотреть систему управления лифтом, которая обеспечит выполнение режимов «Пожарная
опасность» (фаза 1) и «Перевозка пожарных подразделений» (фаза 2).

4. Перевод лифта в режим "Перевозка пожарных подразделений" должен осуществляться при помощи
универсального ключа, вставляемого в треугольную ключевину, расположенную на панели управления
или рядом с ней. Универсальный ключ поворачивается из позиции "Выключено" (позиция
"0") в позицию "Включено" (позиция "1"). Универсальный ключ должен иметь возможность выниматься из
гнезда только в позиции "0";

5. В подвесном лифтовом кабеле предусмотреть четыре жилы для диспетчерской связи (CAN шина) и 
жилы для камеры видеонаблюдения в кабине лифта.
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