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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk193114971]для проведения тендера на выполнение полного комплекса работ по устройству верхних слоёв дорожных одежд тротуаров и проездов, озеленению,  монтажу малых форм и грязевых решёток ГРС-1   , уходу и защите растений  в объёме проекта 12-ОМ/2023-ГП и 12-ОМ/2023-АР2 изм.1 лист 3, со сдачей Заказчику и   надзорным органам и последующей передаче   эксплуатирующей организации , разработке проекта на устройство  забора, для ограждения теплосети и выполнению СМР по устройству ограждения теплосети по выполненному претендентом проекту, декоративной отделке подпорных стен и закупке,  доставки и установки  готового изделия скамейка «Темп Круг», укладки тактильной плитки и нанесения разметки под стоянки пожарных машин, монтаж дорожных знаков на придомовой территории , демонтаж временного ограждения и прочего  имущества Ген. подрядчика  с вывозом на базу в поселке Вешки, вывоз строительного мусора и загрязнённого грунта на полигон. Работы ведутся на объекте: Гостиница, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Электродная, земельный участок 2А.

	№
пп
	Наименование условий
	Содержание условий

	1.
	Наименование объекта
	Гостиница. 

	[bookmark: _Hlk174546672]2.
	Вид работ
	Выполнение полного комплекса работ по устройству верхних слоёв дорожных одежд тротуаров и проездов, озеленению,  монтажу малых форм и грязевых решёток ГРС-1   , уходу и защите растений  в объёме проекта 12-ОМ/2023-ГП и 12-ОМ/2023-АР2 изм.1 лист 3, со сдачей Заказчику и   надзорным органам и последующей передаче   эксплуатирующей организации, разработка проекта на устройство ограждения теплосети и выполнению СМР по устройству ограждения теплосети по выполненному претендентом проекту, декоративной отделке подпорных стен и закупке,  доставки и установки готового изделия скамейка «Темп Круг», укладки тактильной плитки по проекту 12-ОМ/2024-К1-ОДИ  схема движения МГН и нанесения разметки под стоянки пожарных машин (Выполнить дорожную разметку красно-белыми диагональными полосами с красной окантовкой для стоянок пожарных машин в соответствии с проектом  12-ОМ/2024-К1-ПЗУ изм.1 с применением  специальной краски, предназначенной для нанесения дорожной разметки для стоянок пожарных машин), монтаж дорожных знаков на придомовой территории по проекту 01-23-1644-ПОДД2. Демонтаж и вывоз ограждения стройплощадки и  прочего имущества Ген. подрядчика  с вывозом на базу Ген. подрядчика по адресу: М.О. поселок Вешки на расстояние  35   км , с  разгрузкой  на территории Заказчика силами подрядчика .
Вывоз строительного мусора и загрязнённого грунта на полигон, в объёмах , указанным в Вор на тендерной площадке. 

	3.
	Место расположения объекта
	г. Москва, ул. Электродная, земельный участок 2А

	4.
	Заказчик (Генподрядчик)
	 ООО «ОблСтройИнвест»

	5.
	Основание
	Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком.

	6.
	Сроки выполнения работ
	Не более    60   календарных дней.
Сроки производства работ утверждаются по графику производства работ

	7.
	Комплект документации
предоставляемый Заказчиком претенденту
	1. Настоящее техническое задание.
2. Ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке.
3. Комплект чертежей проекта:
[bookmark: _Hlk212017514]12-ОМ/2023-ГП изм. 1.
12-ОМ/2023-АР2 изм. 1, лист 3. 
12-ОМ/2024-К1-ПЗУ изм 1 лист 6
12-ОМ/2024-К1-ОДИ  схема движения МГН
12-ОМ/2024-К1-ПЗУ изм.1 стр.11
01-23-1644-ПОДД2 Проект организации дорожного движения на период эксплуатации
Экологические исследования «Оценка уровня загрязнения почв бензапиреном. 


	8.
	Задача претендента
	Разработать коммерческое предложение на выполнение комплекса  работ по устройству верхних слоёв дорожных одежд тротуаров и проездов, озеленению, уходу и защите растений ,  монтажу малых форм и грязевых решёток ГРС-1   в объёме проекта 12-ОМ/2023-ГП и 12-Ом/2023-Ар2 изм.1 лист 3  , со сдачей Заказчику и   надзорным органам и последующей передаче выполненных  работ эксплуатирующей организации, с проведением всех необходимых испытаний и с составлением  всех актов. Разработка проекта ограждения теплосети и выполнение СМР по установке ограждения теплосети, согласно разработанного проекта. 
[bookmark: _Hlk220577997]При расчёте КП  в части монтажа решёток ГРС-1 руководствоваться проектом 12-ОМ/2023-АР2 изм. 1 лист 3, в плане посадки деревьев 12-ОМ/2024-К1-ПЗУ изм 1 лист 6, по проектированию ограждения теплотрассы в качестве исходного проекта для дальнейшей переработки принять  1/В-РД-КЖ «Ограждение теплотрассы» ( с него можно взять длину, высоту, трассировку, а ВОР прописать стоимость забора по чертежу, разработанному подрядчиком.) ,  укладку тактильной плитки вести по листу «Схема организация движения МГН» комплекта12-ОМ/2024-К1-ОДИ схема движения МГН , разметку мест под стоянку пожарных машин (Выполнить дорожную разметку красно-белыми диагональными полосами с красной окантовкой для стоянок пожарных машин в соответствии с проектом  12-ОМ/2024-К1-ПЗУ изм.1 страница 11 с применением  специальной краски, предназначенной для нанесения дорожной разметки для стоянок пожарных машин) по проекту  12-ОМ/2024-К1-ПЗУ изм.1 лист СПОЗУ; Проект организации дорожного движения на период эксплуатации 01-23-1644-ПОДД2   дорожные знаки на придомовой территории ; по всем остальным разделам тендера проектом 12-ОМ/2023-ГП  изм. 1.
 В стоимости работ учесть:
- разработку ППР
- комплекс работ в соответствии с п.2 настоящего ТЗ
-погрузочно-разгрузочные работы;
- стоимость мобилизации на площадке, затраты на содержание в чистоте места работы  и бытового городка подрядчика. 
- охрану имущества подрядчика, в случае проведения работ за пределами строительной площадки (при необходимости),
- все необходимые для окончательной приемки работ лабораторные испытания и соответствующие заключения.
- оформление необходимых актов, включая акт Акт приемки благоустройства и озеленения для формирования  папки ЗОС.  
- компенсацию затрат по использованию временных точек подключения сетей генподрядчика.
- подготовка ИД.
- Демонтаж и вывоз ограждения стройплощадки и  прочего имущества Ген. подрядчика на базу Ген. подрядчика по адресу: М.О. поселок Вешки, в объёмах , указанным в Вор на тендерной площадке.
- Вывоз строительного мусора и загрязнённого грунта на полигон, в объёмах , указанным в Вор на тендерной площадке.
В предложении учесть все сопутствующие работы, необходимые для выполнения работ, даже если они прямо не указаны в ВОР. 
 Раздел КП подрядчика по малым формам в тендерной  ВОР предоставляется в 2-х  вариантах:  предложения по малым формам строго производителя из проекта и предложение с учётом форм, аналогов проектного производителя по выбору подрядчика. 
При выявлении разночтений в конструкции дорожных одежд  и газонов в ВОР и проектом ГП изм. 1 руководствоваться ВОР. 


	9.
	Объемы работ
	Выполнение полного комплекса работ по устройству верхних слоёв дорожных одежд тротуаров и проездов, озеленению и уходу за растениями, монтажу грязевых решёток ГРС-1 и малых форм в объёме проекта 12-ОМ/2023-ГП изм 1  и 12-ОМ/2023-АР2 изм.  1 лист 3 ( монтаж решёток ГРС-1)  и 12-ОМ/2024-К1-ПЗУ изм 1 лист 6 ( план посадки деревьев и кустарников)  со сдачей Заказчику и   надзорным органам и последующей передаче эксплуатирующей организации.  Разработка проекта на устройство ограждения теплосети и выполнению СМР по устройству ограждения теплосети по выполненному претендентом проекту, декоративной отделке подпорных стен и закупке,  доставки и установки готового изделия скамейка «Темп Круг» ,  укладку тактильной плитки вести по листу «Схема организация движения МГН» комплекта12-ОМ/2024-К1-ОДИ , разметку мест под стоянку пожарных машин((Выполнить дорожную разметку красно-белыми диагональными полосами с красной окантовкой для стоянок пожарных машин в соответствии с проектом  12-ОМ/2024-К1-ПЗУ изм.1 с применением  специальной краски, предназначенной для нанесения дорожной разметки для стоянок пожарных машин) по проекту  12-ОМ/2024-К1-ПЗУ изм.1 лист СПОЗУ.  Работы выполняются в объёмах , указанных в комплекте РД по соответствующему разделу, укрупнённой ведомости работ на тендерной площадке, пункта 8 настоящего ТЗ. 

	10
	Требование к разработке проекта на устройство металлического забора для ограждения теплотрассы и требование к выполнению СМР на устройство забора. 
	Требования к разработке проекта. 
 Разработать проект на устройство металлического забора для ограждения теплотрассы . Включить расчёт нагрузок: ветровой, снеговой, удельной нагрузки на фундамент, нагрузки на опрокидывание. 
Ключевые параметры: 
- Длина забора 101,216м (как в исходном проекте)
-Высота забора прямая часть -2м, наклонная (козырёк) под углом 120 длиной 1,1м.
- Для предварительного расчёта (его стоимость и прописать в ведомости объёмов на площадке)  принять конструкцию забора : металлический  сварной  каркас из профильной трубы, заполнение из профнастила . Фундамент: ж/б сваи круглого сечения. 
- Проект согласовать с Генеральным проектировщиком и Тех. Заказчиком и иными организациями по необходимости. 
Требования к производству СМР по устройству забора. 
- Подрядчик ведёт работы собственными силами и средствами, из своих материалов, обеспечивая наличие паспортов и сертификатов на поставляемые материалы, ведение входного контроля с занесением результата контроля в журнал. 
- Перед началом работ  подрядчиком разрабатывается ППР и согласовывается с Генеральным подрядчиком.
- Работы вести в соответствии с утверждённой нормативной документацией. 



	11.
	Требования к выполнению работ.
	1.Работы выполнить в полном соответствии с требованиями норм действующего законодательства, нормативной базой (ГОСТы, СП, ТУ, и пр.), рекомендациями производителей материалов и оборудования.
2.Работы выполнять согласно предоставленной рабочей документации. После получения раздела РД, подрядчик в течение 5 дней проводит ее анализ, выявляет неточности, письменно выдает замечания в адрес Генподрядчика.  Не реже 1 раза в неделю проводит ознакомление с записями, внесенными в журнал авторского надзора.
3. Обеспечить выполняемый объем работ всеми
необходимыми материалами, изделиями и
конструкциями, оборудованием и механизмами для
производства работ, приспособлениями и инвентарем.
Все применяемые материалы (включая грунт и посадочный материал)   а так же оборудование
должны быть сертифицированы для применения на
территории РФ, иметь паспорта и сертификаты
на русском языке.
Все смонтированные подрядчиком малые формы должны быть закреплены к основанию для предотвращения опрокидывания и хищения.
 Пригодность почвогрунта заводского изготовления для озеленения должна быть установлена лабораторными анализами (для анализа берется средняя проба с каждого участка, но не менее одного образца с 1 га), соответствовать нормативным показателям, и подтверждаться соответствующим сертификатом соответствия Московской добровольной сертификации "Экологичные почвогрунты" (приложение 1) и/или заключением Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27.07.2004 N 514-ПП.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 25.10.2011 N 507-ПП).  
При приобретении  саженцев, каждая партия должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом Государственной инспекции по карантину растений. 
По фитосанитарному состоянию рассада и саженцы должны соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие вирусных, грибных и бактериальных заболеваний на стеблях, листьях, цветах, соцветиях и корневой системе;
- отсутствие внешних признаков поражения: на цветках - серой гнили и мозаичности лепестков; на листьях - мучнистого налета, пятнистостей различной окраски и конфигурации, серой гнили, мозаичности, пестролистности; на стеблях - ржавчины, различных пятнистостей и гнилей; на корневой системе - гнили корневой шейки, потемнения и загнивания корней, наличия увядающих и засыхающих нижних листьев вследствие поражения растений сосудистыми увяданиями;
- отсутствие внешних признаков наличия вредителей: на цветках - обесцвечивание и пожелтение лепестков вследствие повреждения сосущими насекомыми; наличие признаков объедания или обгрызания от повреждения листогрызущими насекомыми; на листьях и стеблях - искривление, скручивание, изменение окраски, наличие признаков объедания, обгрызания или минирования;
- рассада не должна иметь следов нанесения ядохимикатов.
4. Организовать ведение работ строго в соответствии с РД, ППР или технологическими картами на все виды работ (ППР или технологические карты перед началом производства работ разработать и согласовать с Генподрядчиком).
5.Предоставить Генподрядчику график производства работ, данные о количестве ИТР, запланированном количестве машин и механизмов для производства работ. Обеспечить ежедневное присутствие на объекте строительства квалифицированных ИТР для оперативного решения вопросов производства работ. В течение всего рабочего дня по соответствующим разделам СМР, уполномоченного к подписанию документов, а также принимать организационные решения по очередности и срокам проведения работ. 
6. Обеспечить входной контроль качества материалов
и оборудования, применяемых при выполнении
работ.
7. Провести все необходимые приемочные испытания в соответствии с требованиями действующей нормативной документации в строительстве, включая, но не ограничиваясь, испытания покрытия из резиновой крошки на  поглощение удара (демпфер). 
Предоставить заключение на отрыв покрытия из резиновой крошки (результат испытаний на адгезию (сцепление), для оценки качества укладки путем измерения усилия, необходимого для отрыва образца от основания, что выявляет дефекты и подтверждает соответствие нормам.
Подрядчик принимает участие в проведении лабораторных испытаний резинового покрытия, включая метод отскока металлического шарика от поверхности, проводимых лабораторией Мосгосстройнадзор (МГСН).
Подрядчик берет на себя обязательства обеспечить получение положительного итогового заключения лаборатории МГСН по результатам проведения указанных испытаний.
Кроме того, подрядчик принимает участие в проверках всех элементов благоустройства, выполненных в рамках проекта по благоустройству и озеленению, и принимает на себя обязательства по получению положительного заключения лаборатории МГСН на все элементы благоустройства и озеленения, выполненные на объекте.
Данные обязательства включают в себя выполнение всех требований законодательства и нормативной документации, а также своевременное предоставление всей необходимой документации для проведения испытаний и экспертиз.

8.Неукоснительно соблюдать договорные сроки выполнения работ. 
9. Ежедневно в письменном виде подавать сводку по выполненным объемам за предыдущий день с указанием причин отставания от намеченного плана, до 10-00 текущего дня подавать информацию по расстановке сотрудников и планах на текущий рабочий  день.  
10. Использовать только новые материалы и
оборудование подтвержденного качества. Заполнять журнал входного контроля. 
11. В случае выявления нарушений при производстве работ со стороны контролирующих организаций, самостоятельно устранять эти нарушения. Все расходы на устранение нарушений, а также оплата штрафов, являются затратной частью Подрядчика.
12.Обеспечить сохранность, существующих инженерных систем и оборудования, а также работ и использованных при этом материалов смежных подрядчиков.
Обеспечить сохранность и защиту всего смонтированного оборудования и материалов до передачи в службу Эксплуатации. Сохранность, товарный вид и работоспособность в соответствии с паспортными данными любого изделия до сдачи в СЭ – является обязанностью Подрядчика. 
13.Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства работ.
14.Обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. По окончании рабочего процесса/ рабочего дня, убирать за собой в полном объеме строительный мусор, обрезки материала и упаковки, образовавшиеся в процессе СМР, образовавшийся в процессе работ.   
Не допускать к монтажу загрязненные, запыленные материалы. 
15.Осуществляет подготовку и согласование с Генподрядчиком еженедельных планов расстановки специалистов по видам работ.    
16.В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды:
· На период производства работ Подрядчик несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии мест производства работ.
· На период производства работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил ПБ, ТБ и охраны окружающей среды на объекте.
· Подрядчик должен обеспечить установку всех требуемых ограждений, указателей, для безопасности работников и транспорта на период производства работ в соответствии с законодательством РФ.
· При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор на полигон ТБО, не допускать проливов ГСМ.
· При производстве работ Подрядчик должен обеспечить рабочих единообразной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
· Обеспечить точное выполнение проектных решений, соблюдение проектных уклонов, привязок, и высотных отметок
·  Обеспечить рабочих светосигнальными жилетами с наименованием организации.
   В случае, если монтаж сопряжен с отклонениями от указаний РД, незамедлительно информировать Генподрядчика для принятия коллегиального решения по отклонениям от указаний РД, в случаях несогласованных с Генподрядчиком отклонений выполненного монтажа систем от рабочей документации и/или нормативной документации исправление производится Подрядчиком за свой счет.
Работы проводить в строгом соответствии с 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ПРИРОДНЫХ СООБЩЕСТВ ГОРОДА МОСКВЫ






	12.
	Требования к оформлению документации и сдачи работ.
	1.Всю необходимую документацию по объекту вести согласно требованиям действующей нормативной документации в РФ.   
2.Подрядчик предоставляет приказы на ответственных представителей, с указанием их полномочий, Генподрядчику.
3.Подрядчик по окончании работ вызывает на их освидетельствование представителя Генподрядчика, через официальный вызов в программе TERRA 360.
На момент предъявления подрядчик должен иметь   в бумажном виде исполнительные чертежи и схемы сдаваемых работ для визуального восприятия масштаба, а также ВОР.                                     
Вызов делать не менее, чем за 2 суток.
4.Подрядчик ежемесячно, с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs, представляет комплект исполнительной документации (накопительным итогом) в объеме предъявляемой КС-2 (КС-3) до её подписания. По приемке работ подрядчик актуализирует накопительную ведомость и направляет ее в ПТО ОСИ.    По завершении работ формирует полный комплект исполнительной документации с оформлением актов ЗОС.
5. Подрядчик предоставляет необходимые заключения лабораторий на все виды выполняемых им работ и документы о качестве на применяемые материалы, технические отчеты и иную документацию по требованию Генподрядчика и Заказчика. 
6.Подрядчик осуществляет проведение всех
необходимых испытаний, обязуется выполнить полный комплекс работ и сдать весь комплекс выполненных работ Генподрядчику, Заказчику, надзорным органам и эксплуатирующей организации.
7.Подрядчик обеспечивает получение необходимых справок, актов, актов-допусков, отчетов по испытаниям, заключений, протоколов испытаний, технических отчетов и иной документации по требованию Генподрядчика или Заказчика участвует в формировании документов ЗОС.
8.При проверке подрядчика со стороны контролирующих органов (АТИ, Госстройнадзор и др.) ответственность несет Подрядчик.
Подрядчик, совместно с Генподрядчиком/Заказчиком формирует исполнительную документацию с помощью сервиса цифровой исполнительной документации в строительстве BuildDocs.
9.Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течение пяти лет с момента подписания акта
окончательной сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда.
10. Подрядчик осуществляет ведение всех специальных журналов, согласно законодательству РФ, с последующей передачей Заказчику (Генподрядчику).
11.Принимает участие в мероприятиях контроля возведенного объекта и получения ЗОС.
12. Рабочую документацию на выполнение работ подрядчик получает от Генподрядчика путем скачивания с ресурса Терра 360. 

	13.
	Особые требования
	1. До представления коммерческого предложения Претендент тщательно изучает представленную документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы, в т.ч. работы прямо не упомянутые в укрупненной ведомости объемов работ, но необходимые для качественного и своевременного завершения работ по Договору на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию, пропущенные или неучтенные им объемы, выполняются им в счет цены предложения. Выявленные дополнительные объемы работ в дальнейшем учитываются в цене предложения.
2. Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Генподрядом, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. 
3. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию подрядчика на площадке с последующим освобождением стройплощадки по окончании работ. Сумма предложения включает все расходы, в том числе налоги, сборы, страховые выплаты и прочие затраты, которые понесет Участник тендера в процессе выполнения работ, являющихся Предметом тендера.
4. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию и водоснабжение.
5. В коммерческом предложении учесть работу собственных машин и механизмов.
6.  Претендент обязуется предоставить в информационном письме, совместно с тендерным предложением, информацию о запланированном количестве работников и механизмов для своевременного выполнения работ.
7. Стоимость работ, указанная в КП подрядчика, является твёрдой, не подлежит пересмотру. При этом Застройщик (Заказчик) имеет право вносить изменения в проектную документацию без оформления дополнительных соглашений в соответствии со ст.744 ГК РФ.
8.  ТКП подрядчиков должно включать в себя все
возможные стоимости Работ и Материалов в
соответствии с проектной документацией и
ведомостью оферты на Объект, в том числе возможных
работ, определенно в оферте не упомянутых, но
необходимых для полного сооружения Объекта, на
100% позволяющих его нормальную
эксплуатацию с получением Заключения о
соответствии построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального
строительства (ЗОС), с разработкой ППР,
формированием полного комплекта исполнительной
документации в BuildDocs, со сдачей работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, эксплуатирующей организации.
9. На момент подачи коммерческого предложения,
претендент обязан предоставить расшифровку
стоимостей работ и материалов на основании
приложенной рабочей документации и
спецификаций к ним. Данный расчёт будет
являться информативным и не будет являться
основанием для подачи актов выполненных работ
10. Стоимость поставляемых подрядчиком на объект МАФ не должна превышать стоимость производителя не более, чем на 10%.
	Наименование изделия 
	ед. изм 
	кол-во 
	ООО "Хоббика"

	Скамейка стальная "Вижен", Компания Хоббика (или аналог)
	шт 
	13
	325 000,00 ₽

	Урна "Элегант"Компания Хоббика (или аналог)
	шт 
	11
	100 100,00 ₽

	Стол уличный "Bohem" круглый BOH925. Компания МАФ маркет или аналог.
	шт 
	3
	49 500,00 ₽

	Кресло уличное Limpido LLP235 Компания МАФ маркет или аналог.
	шт 
	12
	391 200,00 ₽

	Сиденье для качелей гнездо арт. SHKL0005. Компания Шелби(или аналог)
	шт 
	2
	189 800,00 ₽

	Велопарковка "Комби 2" Компания Хоббика (или аналог)
	шт 
	10
	65 000,00 ₽

	Контейнерная площадка "Экология" на 3 контейнера   Компания Хоббика (или аналог)
	шт 
	1
	212 200,00 ₽




11. Стоимость поставляемых подрядчиком на объект изделия «Темп Круг»  не должна превышать стоимость производителя не более, чем на 10%.
Стоимость с завода (с учётом доставки в Москву из Волгограда) – 452000 рублей. 

[image: ]


	14.
	требования к материалам и работам
	
Обязательные требования:
–предотвращение воздействия от строительного загрязнения;
–организация отходов строительства (раздельный сбор отходов);

–управление качеством воздуха во время строительства: 
Управление качеством воздуха во время строительства включает в себя следующие защитные мероприятия:
-контроль вредных веществ (краски, вяжущие, строительное оборудование на горючем топливе, места хранения материалов);
-контроль распространения пыли (мероприятия по защите от пыли);
-обеспечение чистоты и порядка (ежедневная уборка);
-мероприятия по защите строительных материалов от влаги.
Меры по поддержанию нормативных показателей качества воздуха в здании во время строительства:
1.Не использовать внутри помещений топливный (бензин, дизель и т. п.) инструмент и обогревательное оборудование. Пользоваться электрическими инструментами и отоплением.
2.Все влажные материалы, материалы, имеющие резкие запахи, материалы, имеющие абсорбирующие свойства, должны храниться и транспортироваться по зданию в закрытой таре (контейнеры, емкости и т. д.).
3.Использовать на входах в строящееся здание грязеулавливающие устройства и средства (решетки, коврики, тканевые покрытия и т. п.).
4.Все хранящиеся материалы внутри здания должны быть накрыты и не контактировать с влагой.
5.Предусматривать временные заграждения любого типа между уже готовыми помещениями и помещениями, в которых ведутся или еще будут вестись работы.
6. Ежедневно проводить чистку и уборку помещений, в которых ведется работа, и через которые осуществляется транспортировка материалов и вынос мусора. 
7.Запрет на использование табачных изделий внутри здания и на расстоянии до 8 метров от входа в здание в течение строительства объекта.


	15.
	Дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении
	Необходимо учесть и указать следующие пункты:
1. Является ли компания плательщиком НДС, да/нет.
2. Авансирование (при необходимости), %
3. Необходимый срок на подготовительный период от даты получения аванса до начала СМР.
4. Срок исполнения предмета тендера, кол. дней/мес., от начала СМР до завершения полного комплекса работ и передачей Генподряду.
5. Гарантийный срок, лет.
6. Готовность к типовому договору, да/нет
7. Численность работающих всего/ планируемая для выполнения предмета тендера, чел.
8. Наличие СРО и на какую сумму, да/нет, руб., Наличие лицензии на проведение отдельных видов работ, указание ФИО сотрудников, имеющих регистрацию в НОСТРОЙ и НАКС
9. Опыт реализации подобных видов работ за последние 2-3 года с указанием стоимости контракта (указать не более 5 ключевых объектов и их Генподрядов)
10. Последующие субподрядные организации запрещены.
11. В стоимости коммерческого предложения Подрядчик должен предусмотреть затраты на все сопутствующие, вспомогательные и подготовительные работы: затраты на установку, монтаж, использование подъёмных машин и механизмов, технологические крепежные элементы и детали, автотранспорт, подъемно-транспортные механизмы, уборку по окончании работ, затраты на электроэнергию, водоснабжение, затраты на оформление всей необходимой исходно-разрешительной документации и т.п, ведение специальных журналов Генподрядчика согласно действующего законодательства, в стоимость КП должны входить все необходимые согласования и прочие сопутствующие расходы, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ.
12. До представления коммерческого предложения Подрядчик изучает представленную рабочую документацию, производит контрольный пересчет объемов работ и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы.
13. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. Весь инвентарь необходимый для выполнения требований ОТ и ТБ являются затратной частью Подрядчика.
14. В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на вывоз и утилизацию строительных отходов с предоставлением талонов об утилизации.
15. Предложения Подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены после согласования с Генподрядчиком и не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Работы по корректировке проекта и согласованию изменений в проекте выполняются силами и за счет Подрядчика.
   16. Замена оборудования, материалов, указанных в рабочей документации по предложению подрядчика возможна по согласованию с Генподрядом не в ущерб качеству выполняемых работ, сроков их выполнения и гарантийных сроков. Изменение стоимости договорной цены согласовывается сторонами и оформляется подписанием дополнительного соглашения.
 17.  Генподрядчик при каждой оплате выполненных Работ производит гарантийное удержание суммы в размере 5% (Пять процентов) от стоимости выполненных Работ, согласно Договору, в т.ч. НДС-20%.  Гарантийные удержания перечисляются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечении 1 (одного) года с момента ввода Объекта в эксплуатацию на основании предоставленного Подрядчиком Генподрядчику счета на оплату, при условии отсутствия недостатков в результатах выполненных Работ, просрочки выполнения Работ и замечаний со стороны Эксплуатирующей организации, передачи Подрядчиком Генподрядчику полного комплекта исполнительной и эксплуатационной документации, сформированной в виде электронных документов в сервисе BuildDocs, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, и документов, подтверждающих соответствие результатов выполненных Работ техническим условиям и подписании Акта окончательной сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

18. Подрядчик до начала производства Работ по Договору и приемки от Генподрядчика строительной площадки обязуется заключить договор на предоставлении простой неисключительной лицензии с ООО «СтройКонтроль» с фиксированной ежемесячной стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда более 2 млрд. руб.), 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млрд. до 2 млрд. руб.) 200 000 (двести тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 100 млн. до 1 млрд. руб.), 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (указать, если стоимость работ по Договору подряда от 1 млн. до 100 млн. руб.), в т.ч. НДС-5%, на весь срок действия Договора, а Генподрядчик обязуется содействовать в заключении этого договора в целях ведения Подрядчиком работ по выявленным нарушениям и дефектам, иных условий Договора, выставленным Исполнителем/Генподрядчиком Предписаниям по устранению дефектов, а также осуществления вызовов Исполнителя/Генподрядчика для приёмки Работ по Договору (в т.ч. в выходные и праздничные дни).

	16.
	Требования по банковской
гарантии (БГ)
	
БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн. руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчета графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20.
1. В случае если Подрядчик получит от Генподрядчика авансовый платеж на сумму свыше 10 000 000,00 руб. (десяти миллионов рублей 00 копеек), Подрядчик обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения аванса, предоставить по выбору Генподрядчика безотзывную Банковскую гарантию, выданную в пользу Генподрядчика, на сумму авансового платежа со сроком действия не менее 3 (Трех) календарных месяцев или поручительство третьего лица, согласованного с Генподрядчиком в обеспечение исполнения обязательств по Договору в части: возврата аванса, перечисленного в порядке, определенном Сторонами в Приложении  к Договору, уплаты штрафов, начисленных Подрядчику по условиям Договора и действующего законодательства РФ.  




Генеральный директор ООО «ОблСтройИнвест»                                           Волхонский В.Б.
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